

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Piła postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie:

Budowa ulic na Osiedlu Koszyce K3: ul. Hetmańska , ul. Jasna, ul. Parkowa - sięgacz

Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

**DROGBUD Zakład Usługowy sp. jawna Lidia i Rafał Szczęsnowicz ul. Wyspiańskiego 98 ,
64-920 Piła**

z ceną netto 472 216,85 zł i brutto 576 104,57 zł

Termin realizacji zamówienia do 16 maja 2011r.; warunki płatności 14 dni; warunki gwarancji – 3 lata
Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie ww zamówienia publicznego może być zawarta po dniu 8 grudnia 2010 r.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta niniejszego Wykonawcy zawierała **najniższą cenę tj. 576 104,57 zł brutto/** przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w związku z powyższym uzyskała największą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Jednocześnie informuję, że w postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych „Krężel” Sp z o.o. ul. Kasztanowa 1,
76 – 251 Kobylnica
z ceną brutto 1 176 692,06 zł; realizacji zamówienia 16.05.2011 r.; warunki płatności 14 dni; warunki gwarancji – 3 lata
2. Wytwórnia Elementów Betonowych Edward Korzeniowski ul. Wiosny Ludów 74, 64-920 Piła
z ceną brutto 744 172,69 zł; realizacji zamówienia 16.05.2011 r.; warunki płatności 14 dni; warunki gwarancji – 3 lata
3. BETPOL Spółka Akcyjna ul. Inwalidów 49 85-749 Bydgoszcz
z ceną brutto 880 904,77zł; realizacji zamówienia 16.05.2011 r.; warunki płatności 14 dni; warunki gwarancji – 3 lata .
4. TECHBUD JK Spółka z o.o. ul. Bogusławskiego 42, 64-920 Piła
z ceną brutto 719 997,55zł; realizacji zamówienia 16.05.2011 r.; warunki płatności 14 dni; warunki gwarancji – 3 lata
5. DROGBUD Zakład Usługowy sp. jawna Lidia i Rafał Szczęsnowicz ul. Wyspiańskiego 98 , 64-920 Piła
z ceną brutto 576 104,57zł; realizacji zamówienia 16.05.2011 r.; warunki płatności 14 dni; warunki gwarancji – 3 lata
6. FIRMA „VIABUD” Jacek Gruszkiewicz Walkowice 87, 64-700 Czarnków
z ceną brutto 756 619,33zł; realizacji zamówienia 16.05.2011 r.; warunki płatności 14 dni; warunki gwarancji – 3 lata
7. Przedsiębiorstwo „HADES” Spółka z o.o. ul. Kossaka 92, 64-920 Piła
z ceną brutto 644 958,42zł; realizacji zamówienia 16.05.2011 r.; warunki płatności 14 dni; warunki gwarancji – 36 m-cy lata

Wyżej wymienieni Wykonawcy uzyskali następującą ilość punktów za poszczególne kryteria

	cena 100 %		
oferta nr 1 -	odrzucona	łącznie	- pkt
oferta nr 2 -	77,42	łącznie	77,42 pkt
oferta nr 3 -	65,40	łącznie	65,40 pkt
oferta nr 4 -	80,01	łącznie	80,01 pkt

oferta nr 5 -	100,00	łącznie	100,00 pkt
oferta nr 6 -	76,14	łącznie	76,14 pkt
oferta nr 7 -	89,32	łącznie	89,32 pkt

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych został wykluczony Wykonawca: **nie dotyczy**

Ponadto Zamawiający informuje, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta Wykonawcy –

oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych „Krężel” Sp z o.o. ul. Kasztanowa 1, 76 – 251 Kobylnica

gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

Zgodnie z zapisami części III SIWZ pkt 3.3. ppkt 3.3.4. Wykonawca zobowiązany był opracować kosztorysy ofertowe zgodnie z wzorem załączonym do SIWZ.

- w kosztorysie 280-AD dot. budowy ul. Hetmańskiej nie ujął i nie wycenił poz. 8 (załadunek ładówką kołową... t - 1740,90) poz 9 (przewóz materiałów budowlanych ...kurs 116,06), poz. 10 (przewóz materiałów budowlanych ... dalsze 6 km kurs116,06);
- w kosztorysie ofertowym 281-AD na budowę sięgacz ul. Hetmańskiej – brak poz. 9 (załadunek ładówką kołową t- 179,52), poz. 10 (przewóz materiałów budowlanych... kurs 11,97), poz. 11 (przewóz materiałów budowlanych ... dalsze 6km kurs 11,97)
- w kosztorysie ofertowym nr 283-AD na budowę ul. Jasnej brak poz. 11 (Załadunek ładowarka kołową... t – 1210,45), poz. 12 (przewóz materiałów budowlanych... kurs 80,70), poz. 14 (przeówz materiałów budowlanych...dalsze 6 km – kurs 80,70)
- w kosztorysie ofertowym 282-AD brak poz. 9 (załadunek ładówką kołową... t 469,09), poz. 10 (przewóz materiałów budowlanych ... kurs 39,44), poz. 11 (przewóz materiałów budowlanych ...dalsze 6 km – kurs 39,44)

Wobec powyższego, kosztorysy wypełnione są niezgodnie z zapisami SIWZ.

Opracowała: Stefania Drabik

Data: 03.12.2010r.