

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Nr BZP.272.49.2011

Niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Piła postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie:

**„Budowa ul. PHILIPSA w Pile od al. Powstańców Wlkp. do ul.
Podchorążych”**

Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

POL-DRÓG PIŁA Spółka z o.o. ul. Wawelska 106, 64-920 Piła , z ceną netto 4 860 680,89 zł i brutto 5 978 637,49 zł

Termin realizacji zamówienia – 01.10.2012 r.; warunki płatności - 14 dni; warunki gwarancji 5 lat ;
Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie ww zamówienia publicznego może być zawarta po dniu 13 sierpnia 2011 r.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę/ **przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów** odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w związku z powyższym uzyskała największą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Jednocześnie informuję, że w postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1. Konsorcjum Firm
Lider – IC CONSTRUCTION POLSKA Sp. z o.o. ul. Żydowska 9, 61-761 Poznań
Partner – IC Construcción, Ingeniería y Gestión de Obras S.A. ul. Crta. Artica 29, 31013 Artica (Navarra, Hiszpania)
z ceną brutto 9 429 564,58 PLN; termin realizacji zamówienia – 01.10.2012 r.; warunki płatności – 14 dni; warunki gwarancji – 36 m-cy.
2. STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków ; adres do korespondencji: ul. Staszica 37, 64-600 Oborniki
ceną brutto 7 070 555,74 PLN, termin realizacji zamówienia – 01.10.2012 r. , warunki płatności – zgodnie z wymogami zawartymi w projekcie umowy, warunki gwarancji – 3 lata od daty odbioru końcowego.
3. POL-DRÓG PIŁA Spółka z o.o. ul. Wawelska 106, 64-920 Piła
z ceną brutto 5 978 637,49 PLN, termin realizacji zamówienia – 01.10.2012r., warunki płatności 14 dni, okres gwarancji – 5 lat
4. SKANSKA S.A. ul. Gen.J.Zajączka 9, 01-518 Warszawa; adres do korespondencji: ul. Bystra 7, 61-366 Poznań 41
z ceną brutto 6 825 451,31 PLN, termin realizacji zamówienia: 01.10.2012 r.; warunki płatności – 14 dni; warunki gwarancji – 5 lat od daty odbioru końcowego

Wyżej wymienieni Wykonawcy uzyskali następującą ilość punktów za poszczególne kryteria

	cena - 70 %	gwarancja – 30 %	łącznie
oferta nr 1 -	0,00	0,00 pkt	0,00 pkt
oferta nr 2 -	0,00	0,00 pkt	0,00 pkt
oferta nr 3 -	70,00	30,00 pkt	100,00 pkt
oferta nr 4 -	61,32	30,00 pkt	91,32 pkt

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych został wykluczony Wykonawca: **nie dotyczy**

Ponadto Zamawiający informuje, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta Wykonawcy –

oferta nr 1 - Konsorcjum Firm : Lider – IC CONSTRUCTION POLSKA Sp. z o.o. ul. Żydowska 9, 61-761 Poznań ; Partner – IC Construcción, Ingeniería y Gestión de Obras S.A. ul. Crta. Artica 29, 31013 Artica (Nawarra, Hiszpania),
gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Uzasadnienie:

Zamawiający wymagał, aby pozycje nr 56,62,67,68,69 i 70 w kosztorysie ofertowym branży drogowej były przez Wykonawcę wycenione oddzielnie. Powyższy wymóg zawarty został w piśmie Zamawiającego pn: „Odpowiedzi na zapytania Wykonawców” z dnia 12 lipca 2011 r. nr BZP.IV.272.49.2011. zgodnie z którym, każda z dwóch części składających się na jedną pozycję winna zawierać cenę jednostkową i wartość. Wykonawca wycenił tylko jedną część. Brak ceny jednostkowej w części drugiej pozycji uniemożliwia Zamawiającemu dokonanie poprawki omyłki rachunkowej ceny kosztorysu zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp.

Zamawiający ponadto poprawił w ofercie w poz. 20 (str. 16 oferty) kosztorys – usunięcie kolizji ze stacją trafo – zapis w kolumnie „cena jednostkowa” w następujący sposób: jest #####, winno być 104 438,99 .
Z uwagi na odrzucenie oferty, Zamawiający odstąpił od powiadamiania Wykonawcy o dokonanej poprawce.

oferta nr 2 - STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków ; adres do korespondencji:
ul. Staszica 37, 64-600 Oborniki,
gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Uzasadnienie:

Zamawiający wymagał, aby pozycje nr 56,62,67,68,69 i 70 w kosztorysie ofertowym branży drogowej były przez Wykonawcę wycenione oddzielnie. Powyższy wymóg zawarty został w piśmie Zamawiającego pn: „Odpowiedzi na zapytania Wykonawców” z dnia 12 lipca 2011 r. nr BZP.IV.272.49.2011. zgodnie z którym każda z dwóch części składających się na jedną pozycję winna zawierać cenę jednostkową i wartość. Wykonawca wycenił tylko jedną część. Brak ceny jednostkowej w części drugiej pozycji uniemożliwia Zamawiającemu dokonanie poprawki omyłki rachunkowej ceny kosztorysu zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp.

Zamawiający ponadto poprawił w ofercie:

kosztorys ofertowy – branża drogowa – poz. 1d.1	wartość jest 5 223,82	winno być 5 215,61
poz. 80d.11	ilość jest 2838,72	winno być 2638,72;
	wartość jest 5819,38	winno być 5409,38
- oświetl+usun kol – poz. 1d.15	ilość jest 8,00	winno być 6,00
	wartość jest 280,00	winno być 210,00
- poz. 2d.22	ilość jest 884,00	winno być 864,00
	wartość jest 4420,00	winno być 4320,00
- usun kol ze st trafo – poz. 80	ilość jest 0,00	winno być 1,00
	wartość jest 0,00	winno być 6532,00
- przeje kolejowy - poz. 16	ilość jest 0,250	winno być 0,205
	wartość jest 694,45	winno być 569,44

Z uwagi na odrzucenie oferty, Zamawiający odstąpił od powiadamiania Wykonawcy o dokonanych poprawkach.

Piła, 8 sierpnia 2011 r.