

**ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
272.128.2011**

Niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Piła postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

**UL. AGATOWA – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ
ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT**

Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

**FORMA PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C. W.FORMANOWSKA, R.FORMANOWSKI
WILKOWICE, UL. DĘBOWA 6, 64-115 ŚWIĘCIECHOWA**

cena brutto: 9.840,00 zł; termin realizacji zamówienia: wg SIWZ; warunki płatności: wg SIWZ

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę, a w związku z powyższym uzyskała największą liczbę punktów.

Zamawiający informuje, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nastąpi po dniu 22 stycznia 2012 r.

Jednocześnie informuję, że w postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

| Numer oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Cena brutto | Termin wykonania | Warunki płatności | Okres gwarancji |
|--------------|--|-------------|------------------|--|-----------------|
| 1. | Gorzowska Inżynierska Firma Konsultingowa InterPROJEKT Sp. z o.o. ul. Podmiejska 21 a 66-400 Gorzów Wlkp. | 30.750,00 | 24.05.2012 r. | zgodnie z SIWZ | |
| 2. | Pracownia Projektów Komunikacji „PROGRES” Krzysztof Dudek ul. Marusarzówny 2, paw. 22 80-288 Gdańsk | 41.820,00 | 24.05.2012 r. | 14 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury | |
| 3. | PLAN IPRO POLSKA Sp. z o.o. ul. Szczecińska 25 A 75-122 Koszalin | 19.434,00 | 24.05.2012 r. | dwie faktury VAT zgodnie z SIWZ | |
| 4. | BRD ul. Wiejska 83, 87-800 Włocławek | 27.675,00 | zgodnie z SIWZ | zgodnie z SIWZ | |
| 5. | Euro-Project Biuro Inżynierijno-Consultingowe ul. Żurawia 19, 64-920 Piła | 35.670,00 | 24.05.2012 r. | przelew 14 dni-zgodnie z umową | |
| 6. | TRANS-BAU-PROJECT Sp.z o.o. Borkowice 14 H, 62-053 Mosina | 26.322,00 | 24.05.2012 r. | 14 dni | |
| 7. | Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe „SYSTEM A” Antoni Przybylski ul. Gen.W.Andersa 14/4 66-400 Gorzów Wlkp. | 30.085,80 | 24.05.2012 r. | wg projektu umowy | |
| 8. | Konsorcjum Clothos S.L., ul. Avenida Fuente de la Mora, edificio I 1 a, 28050 Madryt, Hiszpania Clothos Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 34/1, 00-141 Warszawa | 158.666,56 | zgodnie Z SIWZ | zgodnie z SIWZ | |
| 9. | PROFIL BIS Sp. z o.o. ul. Fabryczna 23 65-463 Zielona Góra | 27.675,00 | zg ze SIWZ | zg ze SIWZ | |
| 10. | Biuro Inżynierii Komunikacyjnej „PROFIL” mgr inż. Jacek Polinkiewicz ul. Miła 10, 13-100 Nidzica | 28.044,00 | 24.05.2012 r. | dwie faktury VAT: a) pierwsza 70% wynagrodzenia po złożeniu kompletnej dokumentacji | |

| | | | | | |
|-----|---|--|--|--|---------|
| | | | | b) druga 30% wynagrodzenia po złożeniu uzyskania pozwolenia na budowę w terminie 14 dni od złożenia faktur | |
| 11. | Pracownia Projektowa ELBI Angelika Elas-Bińczyk ul. 1 Maja 12/20, 75-800 Koszalin | 23.370,00 | 24.05.2012 r. | przelew 14 dni | |
| 12. | Palmett-Markowe Ogrody S.C. Marek Stefański, Bartłomiej Gasparski ul. Arbusowa 14/26 02-747 Warszawa | 59.655,00 | 24.05.2012 r. | zgodnie z SIWZ | |
| 13. | Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Milik Piotr ul. H.Sienkiewicza 31 89-200 Szubin | 36.469,50 | 24.05.2012 r. | 14 dni od przyjęcia faktury | |
| 14. | DRAFT Spółka Cywilna Tomasz Maćkowiak, Przemysław Perz ul. Wojskowa 10A/35 60-792 Poznań | 31.900,00 | 24.05.2012 r. | zgodnie Z SIWZ | |
| 15. | BEYONDS S.C. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 37/77, 05-800 Pruszków | 26.752,50 cena po poprawkach dokonanych przez Zamawiającego | 24.05.2012 r. | przelew 14 dni | |
| 16. | „DROMOST” Sp. z o.o ul. Trójkole 3 b, 61-693 Poznań | 51.660,00 | 24.05.2012 r. | zgodnie z § 4 i § 5 umowy | |
| 17. | FORMA Pracownia Projektowa S.C. W.Formanowska, R.Formanowski Wilkowice, ul. Dębowa 6 64-115 Święciechowa | 9.840,00 | 24.05.2012 r. | wg SIWZ | wg SIWZ |
| 18. | „Projekt infrastruktura biuro projektów drogowych” Kamil Jaworski ul. Mazurska 42/6 70-424 Szczecin | 31.303,50 | 24.05.2012 r. | 70% po złożeniu dokumentacji, 30% po uzyskaniu pozwolenia na budowę | 3 lata |
| 19. | LandAR- Architektura Krajobrazu Urszula Ćwiek ul. Brazylijska 10a lok. 37 03-946 Warszawa | 30.319,50 | 24.05.2012 r. | 14 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury | |
| 20. | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FAWAL” Filip Walczak Sp. z o.o. ul. Kobylogórska 16a 66-400 Gorzów Wlkp. | 27.060,00 | 24.05.2012 r. | zgodnie z określonymi w części II SIWZ | |
| 21. | MBI Biuro Inżynierskie Łukasz Mężydło ul. Hrubieszowska 43/3 71-047 Szczecin | 22.878,00 | 24.05.2012 r. | przelewem w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury za: a) 70% po złożeniu przez Wykonawcę w terminie umownym dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzgodnieniami b) 30% po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę | 3 lata |
| 22. | Drogowa Pracownia Projektowa „ANMAR” Anna Pacewicz-Dyrda ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyn | 36.900,00 | 24.05.2012 r. - zgodnie z zapisami w SIWZ | na podstawie dwóch faktur VAT (I-7%, II-30%) termin płatności 14 dni- zgodnie z zapisami w SIWZ | |

| | | | | | |
|-----|---|-----------|----------------|--|--|
| 23. | Projektowanie i Nadzór Budowlany Jerzy Kupień Dolne Miasto 7/12, 78-600 Wałcz | 22.140,00 | 24.05.2012 r. | jak w umowie | |
| 24. | Biuro Usług Projektowych „RiW” S.C. Zawada, ul. Wiosenna 20 64-930 Szydłowo | 41.820,00 | 24.05.2012 r. | przelew 14 dni | |
| 25. | MG PROJEKT Marek Gluba ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła | 13.899,00 | 24 maj 2012 r. | dwie faktury: pierwsza 70% wynagrodzenia po złożeniu w terminie umownym dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z uzgodnieniami i decyzjami wymaganymi do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, 30% po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę, termin płatności-14 dni | |

Wyżej wymienieni Wykonawcy uzyskali następującą ilość punktów za kryterium: cena 100 %

oferta nr 1 – 32,00 pkt
oferta nr 2 – 23,53 pkt
oferta nr 3 – 50,63 pkt
oferta nr 4 – 35,56 pkt
oferta nr 5 – 27,59 pkt
oferta nr 6 – 37,38 pkt
oferta nr 7 – 32,71 pkt
oferta nr 8 – 6,20 pkt

oferta nr 9 – 35,56 pkt
oferta nr 10 – 35,09 pkt
oferta nr 11 – 42,11 pkt
oferta nr 12 – 16,49 pkt
oferta nr 13 – 26,98 pkt
oferta nr 14 – 30,85 pkt
oferta nr 15 – 36,78 pkt
oferta nr 16 – 19,05 pkt

oferta nr 17 – 100,00 pkt
oferta nr 18 – 31,34 pkt
oferta nr 19 – 32,45 pkt
oferta nr 20 – 36,36 pkt
oferta nr 21 – 43,01 pkt
oferta nr 22 – 26,67 pkt
oferta nr 23 – 44,44 pkt
oferta nr 24 – 23,53 pkt
oferta nr 25 – 70,80 pkt