ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
BZP.272.125.2011

Niniejszym informuje, ze w prowadzonym przez Gmine Pita postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie:

ul. Brzozowa w Pile — chodnik na odcinku od ul. Pétwiejskiej do ul.
Wiosny Ludéw - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

Zamawiajgcy zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych dokonat wyboru jako
oferty ztlozonej przez Wykonawce:
FORMA Pracownia Projektowa s.c. W.Formanowska, R.Formanowski Wilkowice ul. Debowa 6,
64-115 Swigciechowa
z ceng netto 8 000,00 zt i brutto 9 840,00 zt
Termin realizacji zaméwienia — 24.04.2012 r.; warunki pfatnosci - wg SIWZ; warunki gwarancji — wg SIWZ
Zamawiajacy informuje, iz umowa w sprawie ww zamowienia publicznego moze by¢ zawarta po dniu
22 stycznia 2012 .

Przedmiotowa decyzje Zamawiajgcy uzasadnia tym, ze oferta niniejszego Wykonawcy zawierata najnizsza
cenel przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriow odnoszacych sie do przedmiotu
niniejszego zamowienia publicznego, a w zwigzku z powyzszym uzyskata najwiekszg liczbe punktéw w
wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiajgcego na podstawie kryteriow wskazanych w
niniejszym postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego.

Jednoczesnie informuje, ze w postepowaniu oferty ztozyli nastepujacy Wykonawcy:

1. Gorzowska Inzynierska Firma Konsultingowa ,InterPROJEKT” ul. Podmiejska 21a, 66-400 Gorzéw WIkp.
z ceng brutto 23 370,00 zt; termin realizacji zamoéwienia — 24.04.2012r.; warunki ptatnosci zg z SIWZ;
okres gwarancji -3 lata

2. PLAN IPRO POLSKA Sp. z o0.0. ul. Szczecinska 25a, 75-122 Koszalin
z ceng brutto 24 600,00 zt; termin realizacji zamowienia — 24.04.2012r.; warunki ptatnosci — zgodnie z
SIWZ; okres gwarangciji -3 lata

3. BRD ul. Wiejska 83, 87-800 Wioctawek
z ceng brutto 27 060,00 zt; termin realizacji zamoéwienia — zgodnie z SIWZ.; warunki ptatnosci -zg z
SIWZ; okres gwarancji -zg z SIWZ

4. EURO-PROJECT Biuro Inzynieryjno — Consultinkowe ul. Zurawia 19 64-920 Pita Adres do
korespondenciji: os. Widok 14/6, 66-200 Swiebodzin
z ceng brutto 46 740,00 zt; termin realizacji zamowienia — 24.04.2012r.; warunki ptatnosci 14 dni; okres
gwarancji -3 lata

5. TRANS-BAU-PROJECT Spdétka z o0.0. Borkowice 14H, 62-053 Mosina
z ceng brutto 30 135,00 zt; termin realizacji zamoéwienia — 24.04.2012r.; warunki ptatnosci 14 dni;
okres gwarancji -3 lata

6. Przedsiebiorstwo Projektowo — Ustugowe ,SYSTEM A” Antoni Przybylski ul. Gen.W.Andersa 14/4,
66-400 Gorzow WIkp.

z ceng brutto po poprawkach dokonanych przez Zamawiajgcego 15 559,50 zt; termin realizacji
zamowienia — 24.04.2012r.; warunki ptatnosci -wg projektu umowy; okres gwaranciji -3 lata

7. PROFIL-BIS Sp. z 0.0. ul. Fabryczna 23, 65-463 Zielona Goéra
z ceng brutto 13 530,00 zt; termin realizacji zamdwienia — zgodnie z SIWZ.; warunki ptatnosci -zgodnie
z SIWZ; okres gwarancji -zgodnie z SIWZ

8. Biuro Inzynierii Komunikacyjnej ,PROFIL” mgr inz. Jacek Polinkiewicz ul. Mita 10, 13-100 Nidzica
z ceng brutto 16 974,00 zt; termin realizacji zaméwienia — 24.04.2012r.; warunki pfatnosci-2 faktury 70 i
30%; okres gwaranciji -3 lata



9. Pracownia Projektowa ELBI Angelika Elas-Biriczyk ul. 1-go Maja 12/20, 75-800 Koszalin
z ceng brutto 28 290,00 zt; termin realizacji zaméwienia — 24.04.2012r.; warunki pfatnosci 14 dni;
okres gwarancji -3 lata

10. PALMETT — Markowe Ogrody s.c. Marek Stefarnski, Barttomiej Gasparski ul. Arbuzowa 14/26,
02-747 Warszawa
z ceng brutto 80 358,36 zt; termin realizacji zamowienia — 24.04.2012r.; warunki ptatnosci -zgodnie z
SIWZ; okres gwarangciji -3 lata

11. Zaklad Ustug Technicznych i Reklamowych ,MP” Milik Piotr ul. H.Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin
z ceng brutto 27 306,00 zt; termin realizacji zamowienia — 24.04.2012r.; warunki ptatnosci 14 dni;
okres gwarancji -3 lata

12. Konsorcjum Firm Lider — DRAFT spétka cywilna Tomasz Mackowiak, Przemystaw Perz ul. Wojskowa
10a/35, 60-792 Poznan; Partner — Pracownia AWATAR Pawet Katarzynski ul. Letna 39, 62-064 Plewiska
z ceng brutto 15 900,00 zt; termin realizacji zamowienia — 24.04.2012r.; warunki ptatnosci -zgodnie z
SIWZ; okres gwarancji -3 lata

13. BEYONDS s.c. ul. Marii Sktodowskiej — Curie 37/77 05-800 Pruszkéw
z ceng brutto po poprawkach dokonanych przez Zamawiajgcego 28 105,50 zk; termin realizacji
zamoéwienia — 24.04.2012r.; warunki ptatnosci 14 dni; okres gwarancji -3 lata

14. Biuro Architektoniczne ,,3Dprojekt” mgr inz.arch. Pawet Misiérny ul. Wiosenna 28, Zawada,
64-930 Szydtowo
z ceng brutto 14 637,00 zt; termin realizacji zamowienia — 23.04.2012 r.; warunki ptatnosci -14 dni;
okres gwarancji — 3 lata

15. BIURO PROJEKTOW DROGOWYCH Dominik Liakos ul. Niemierzyriska 22/23, 71-436 Szczecin
z ceng brutto 46 494,00 zt; termin realizacji zamdwienia — 24.04.2012r..; warunki ptatnosci-zgodnie z
umowg; okres gwarancji -3 lata

16.Pracownia Projektéw Komunikacji ,PROGRES” Krzysztof Dudek ul. Marusarzéwny 2, paw. 22
80-288 Gdansk
z ceng brutto 43 050,00 zt; termin realizacji zamodwienia — 24.04.2012r.; warunki ptatnosci — 14 dni;
okres gwarancji — 3 lata

17. FORMA Pracownia Projektowa s.c. W.Formanowska, R.Formanowski Wilkowice ul. Debowa 6,
64-115 Swieciechowa
z ceng brutto 9 840,00 zt; termin realizacji zamoéwienia — 24.04.2012r.; warunki ptatnosci -wg SIWZ;
okres gwarancji -3 lata

18. Kamil Jaworski ,Projekt infrastruktura biuro projektéw drogowych” ul. Mazurska 42/6, 70-424 Szczecin
z ceng brutto 12 902,70 zt; termin realizacji zamodwienia — 24.04.2012r.; warunki pfatnosci -70% i
30%; okres gwaranc;ji -3 lata

19. LandAR- Architektura Krajobrazu Urszula Cwiek ul. Brazylijska 10a lok. 37, 03-946 Warszawa
z ceng brutto 24 661,50 zt; termin realizacji zamowienia — 24.04.2012r.; warunki ptatnosci 14 dni;
okres gwaranciji -3 lata

20. MBI Biuro Inzynierskie tukasz Mezydto ul. Hrubieszowska 43/3, 71-047 Szczecin
z ceng brutto 15 375,00 zt; termin realizacji zaméwienia — 24.04.2012r.; warunki ptatnosci-70i 30 %;
okres gwarancji -3 lata

21. Drogowa Pracownia Projektowa ,ANMAR” Anna Pacewicz — Dyrda ul. Ltanowa 1, 86-014 Kruszyn
z ceng brutto 28 290,00 zt; termin realizacji zamowienia — 24.04.2012r.; warunki ptatnosci 14 dni;
okres gwarancji -3 lata

22. Projektowanie i Nadzér Budowlany Jerzy Kupiehn Dolne Miasto 7/12, 78-600 Watcz
z ceng brutto 8 610,00 zt; termin realizacji zamoéwienia — 24.04.2012r.; warunki ptatnosci -jak w
umowie; okres gwarancji -3 lata

Wyzej wymienieni Wykonawcy uzyskali nastepujacg ilos¢ punktéw za poszczegdine kryteria
cena 100 %

ofertanr 1 - 42,11 oferta nr 2 - 40,00 oferta nr 3 - 36,36
oferta nr4 - 21,05 ofertanr5 - 32,65 oferta nr 6 - 63,24
ofertanr7 - 72,73 oferta nr 8 - 57,97 ofertanr 9 - 34,78
ofertanr10- 12,25 ofertanr 11 - 36,04 ofertanr 12 - 61,89
ofertanr13- 35,01 oferta nr 14 - 0,00 oferta nr 15 - 21,16
ofertanr16- 22,86 ofertanr17- 100,00 oferta nr 18 - 76,26



ofetanr19- 39,90 oferta nr 20 - 64,00 oferta nr 21 - 34,78
ofertanr22- 0,00

Ponadto Zamawiajacy informuje, ze na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych

zostata odrzucona oferta Wykonawcy

1) Oferta nr 14 - Biuro Architektoniczne ,3Dprojekt” mgr inz.arch. Pawet Misiérny ul. Wiosenna 28,
Zawada, 64-930 Szydtowo, gdyz zawiera razgco niska cene w stosunku do przedmiotu
zaméwienia.
Uzasadnienie:
Zamawiajacy pismem z dnia 10.01.2012 r. wezwat Wykonawce na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp o
udzielenie wyjasnien dotyczacych elementow oferty majgcych wptyw na wysokos¢ ceny. Wykonawca nie
udzielit odpowiedzi w wyznaczonym terminie.

2) Oferta nr 22 - Projektowanie i Nadzér Budowlany Jerzy Kupien Dolne Miasto 7/12, 78-600 Watcz, gdyz
zawiera razaco niska cene w stosunku do przedmiotu zaméwienia.
Uzasadnienie:
Zamawiajacy pismem z dnia 10.01.2012 r. wezwat Wykonawce na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp o
udzielenie wyjasnien dotyczgcych elementéw oferty majgcych wptyw na wysokosé ceny. Wykonawca
w odpowiedzi na ww wezwanie, postanowit wycofa¢ swojg oferte.

Data: 17 stycznia 2012 r.



