

**ZAWIADOMIENIE  
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
BZP.272.36.2012**

Niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Piła postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie:

**Remont elewacji budynku po usunięciu azbestu – budynek Publicznego  
Przedszkola nr 7 ul. W.Witosa 22A w Pile**

Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru jako oferty złożonej przez Wykonawcę:

**Zakład Ogólnobudowlany „MARK” Mariusz Kądziołka ul. Słowackiego 23, 64-830 Margonin  
z ceną brutto po poprawkach dokonanych przez Zamawiającego 153 773,37 zł**

Termin realizacji zamówienia – 02.07.2012 – 29.08.2012 r. warunki płatności - 14 dni; warunki gwarancji – 36 m-cy.

Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie ww zamówienia publicznego może być zawarta po dniu 2 kwietnia 2012 r. .

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę/ przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w związku z powyższym uzyskała największą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Jednocześnie informuję, że w postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1. Zakład Remontowo – Budowlany Zenon Ślęzak ul. Miedziana 19, 64-920 Piła  
z ceną brutto 210 748,43 zł; termin realizacji zamówienia – 30.08.2012 r.; warunki płatności – zgodnie z SIWZ; warunki gwarancji – brak
2. Zakład Murarski Marek Dobieżyn ul. Porzeczkowa 41, 61-306 Poznań Adres do korespondencji:  
ul. Jawornicka 15c/18 60-161 Poznań  
z ceną brutto – 214 754,75 zł; termin realizacji zamówienia – 02.07.2012 – 29.08.2012 r., warunki płatności – 2 faktury; warunki gwarancji – 36 m-cy;
3. Zakład Ogólnobudowlany „MARK” Mariusz Kądziołka ul. Słowackiego 23, 64-830 Margonin  
z ceną brutto po poprawkach dokonanych przez Zamawiającego – 153 773,37 zł; termin realizacji zamówienia – 02.07.2012 – 29.08.2012 r. , warunki płatności – 14 dni ; warunki gwarancji – 36 m-cy
4. Zakład Usług Budowlanych s.c. Kazimierz Proń, Romuald Rochowiak Joanna Proń- Farkasinszka  
ul. Walki Młodych 78A 64-920 Piła  
z ceną brutto – 194 735,68 zł; termin realizacji zamówienia – 02.07.2012 – 29.08.2012 r. , warunki płatności – 14 dni ; warunki gwarancji – 36 m-cy
5. „KOMPLEKS” Usługi Remontowo – Budowlane Mirosław Marciniak ul. Brzozowa 19, 64-920 Piła  
z ceną brutto – 166 934,73 zł; termin realizacji zamówienia – 02.07.2012 – 29.08.2012 r. , warunki płatności – 2 faktury ; warunki gwarancji – 36 m-cy
6. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe INTER-BUD Przemysław Grabowski Międzyzlesie 1A,  
64-610 Rogoźno  
z ceną brutto – 361 068,47 zł ; termin realizacji zamówienia - 02.07.2012 – 29.08.2012 r.; warunki płatności – na podstawie faktur VAT; warunki gwarancji – 36 m-cy;
7. THERMBAU POLSKA Sp. z o.o. p.k./ ul. Walki Młodych 78A, 64-920 Piła  
z ceną brutto 154 426,19 zł ; termin realizacji zamówienia – 02.07.2012 – 29.08.2012 r.; warunki płatności 14 dni; warunki gwarancji – 36 m-cy;
8. Wielobranżowy Zakład Budowlany – Usługowy "HORBUDEX" Halina Horkawy ul. Brzozowa 15  
64-800 Chodzież  
z ceną brutto po poprawkach dokonanych przez Zamawiającego – 184 113,17 zł ; termin realizacji zamówienia – 02.07.2012 – 29.08.2012 r.; warunki płatności 14 dni; warunki gwarancji – 36 m-cy;

Wyżej wymienieni Wykonawcy uzyskali następującą ilość punktów za poszczególne kryteria

**cena 100 %**

oferta nr 1 -	0,00 pkt
oferta nr 2 -	71,60 pkt
oferta nr 3 -	100,00 pkt
oferta nr 4 -	78,97 pkt
oferta nr 5 -	92,12 pkt
oferta nr 6 -	42,59 pkt
oferta nr 7 -	99,58 pkt
oferta nr 8 -	83,52 pkt

Ponadto Zamawiający informuje, że na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych został wykluczony wykonawca – Zakład Remontowo – Budowlany Zenon Ślęzak ul. Miedziana 19, 64-920 Piła, gdyż nie wykazał spełnienia warunków udziału postępowania.

Zgodnie z zapisami części II SIWZ pkt 3 termin realizacji zamówienia określony został przez Zamawiającego na 02-07.2012r. – 29.08.2012 r.. Wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia do dnia 30.08.2012 r. co jest niezgodne z zapisami SIWZ.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Data: 28 marca 2012 r.

Otrzymują

1. „Zakład Remontowo – Budowlany Zenon Ślęzak ul. Miedziana 19, 64-920 Piła
2. Zakład Murarski Marek Dobieżyn ul. Porzeczkowa 41, 61-306 Poznań Adres do korespondencji:  
ul. Jawornicka 15c/18 60-161 Poznań
3. Zakład Ogólnobudowlany „MARK” Mariusz Kądziołka ul. Słowackiego 23, 64-830 Margonin
4. Zakład Usług Budowlanych s.c. Kazimierz Proń, Romuald Rochowiak Joanna Proń- Farkasinszka  
ul. Walki Młodych 78A 64-920 Piła
5. „KOMPLEKS” Usługi Remontowo – Budowlane Mirosław Marciniak ul. Brzozowa 19, 64-920 Piła
6. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe INTER-BUD Przemysław Grabowski Międzylesie 1A,  
64-610 Rogoźno
7. THERMBAU POLSKA Sp. z o.o. p.k./ ul. Walki Młodych 78A, 64-920 Piła
8. Wielobranżowy Zakład Budowlany – Usługowy "HORBUDEX" Halina Horkawy ul. Brzozowa 15  
64-800 Chodzież
9. a/a