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I SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s
 wymagania dotycz
ce  
rozbiórek w zwi
zku z zamierzeniem inwestycyjnym pn. „Miejska sala koncertowo-
audiowizualnej w budynku w Pile przy ul. D
browskiego 8 – rozbudowa i 
przebudowa istniej
cej sali kinowej na sal� koncertowo – audiowizualn
 wraz z 
uzupełnieniem programu o funkcje garderoby, pomieszcze� techniczno – 
sanitarnych i gastronomi, rozbudowa budynku o zewn�trzny taras, zmian elewacji 
cz�	ci parterowej, zmiana zagospodarowania terenu w zakresie placu 
wej	ciowego, remont nawierzchni parkingowej”, na działkach nr 21/20, 21/19, 
21/14, 32/1, 31/1, 30, 29, 28/7w Pile.  

2.  ZAKRES ROBÓT UJ�TYCH W OPRACOWANIU 

Specyfikacja Techniczna obejmuje nast�puj
ce roboty budowlano-rozbiórkowe,  
z zakresu architektury i konstrukcji 
Rozwi
zania techniczno-materiałowe oraz opis wykonania robót budowlanych 
nale�y rozpatrywa� ł
cznie z opisem zawartym w opracowaniach bran�owych. 

Kody robót według CPV 

� 45000000-7  Roboty budowlane 
� 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budow�
� 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 
� 45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowa�

Uwaga : Wszystkie nazwy handlowe materiałów u�yte w specyfikacjach 
technicznych maj
 charakter przykładowy . Do wykonywania robót dopuszcza si�
u�ycie materiałów równowa�nych . 

2.1. INFORMACJE O TERENIE 

Roboty b�d
 realizowane w mie	cie Pile przy ul. D
browskiego 8,dz. nr 21/20, 
21/19, 21/14, 32/1, 31/1, 30, 29, 28/7, 33/1, 51/6 w Pile.  
. 

2.2. PRACE TOWARZYSZ�CE I ROBOTY TYMCZASOWE 

Prace towarzysz
ce – Prac towarzysz
cych nie przewiduje si� . 
W wyniku wizji lokalnej Wykonawca sam oceni ilo	� i rodzaj koniecznych robót 
tymczasowych dla przyj�tej przez niego organizacji rozbiórek. Wykonawca 
zorganizuje teren prac rozbiórkowych oraz zaplanuje organizacj� ruchu w sposób 



SOUND & SPACE PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I AKUSTYKI Robert Lebioda 

60-682 Pozna�, ul. Biega�skiego 61A, tel.: (061) 8220-558, fax.: (0-61) 8256-527, e-mail: sound@space.pl 

7 

gwarantuj
cy bezpiecze�stwo osób trzecich. Wykonawca b�dzie dbał o porz
dek 
na terenie prowadzenia prac. Wykonawca obowi
zany jest działa� w sposób 
zapewniaj
cy nie naruszenie interesów osób trzecich , oraz przestrzega� przepisy 
dotycz
ce ochrony 	rodowiska i bezpiecze�stwa i higieny pracy . Po zako�czeniu 
przebudowy Wykonawca zlikwiduje obiekty tymczasowe , a teren z którego 
korzystał podczas realizacji budowy przywróci do stanu pierwotnego . Koszt 
wykonania robót tymczasowych Wykonawca ujmie w ogólnej cenie ryczałtowej 
swojej oferty za wykonanie robót . 

2.3. NIEKTÓRE OKRE�LENIA PODSTAWOWE 

U�yte w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót rozbiórkowych 
wymienione poni�ej okre	lenia nale�y rozumie� w ka�dym przypadku 
nast�puj
co: 

ST 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
Kontrakt  

umowa na wykonanie robót obj�tych zamówieniem na wykonanie zadania : 
robót rozbiórkowych w zwi
zku z zamierzeniem inwestycyjnym pn. „Miejska sala 
koncertowo-audiowizualnej w budynku w Pile przy ul. D
browskiego 8 – 
rozbudowa i przebudowa istniej
cej sali kinowej na sal� koncertowo – 
audiowizualn
 wraz z uzupełnieniem programu o funkcje garderoby, pomieszcze�
techniczno – sanitarnych i gastronomi, rozbudowa budynku o zewn�trzny taras, 
zmian elewacji cz�	ci parterowej, zmiana zagospodarowania terenu w zakresie 
placu wej	ciowego, remont nawierzchni parkingowej”, zawarta pomi�dzy 
Wykonawc
 i Zamawiaj
cym. 

Inspektor  

osoba powołana przez Zamawiaj
cego do działania jako inspektor nadzoru w 
niniejszym kontrakcie. 

Roboty stałe 

oznaczaj
 roboty (wł
cznie z urz
dzeniami), które maj
 by� wykonane 
stosownie do kontraktu. 

Kierownik budowy  

osoba wyznaczona przez Wykonawc�, uprawniona do kierowania 
robotami i do wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Laboratorium 

laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj
cego, niezb�dne do 
przeprowadzenia wszelkich bada� i prób zwi
zanych z ocen
 jako	ci materiałów 
oraz robót. 

Materiały  

wszelkie tworzywa niezb�dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj

projektow
 i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inspektora. 
Materiały u�yte do wykonania robót powinny by� nowe i pełnowarto	ciowe, za 
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wyj
tkiem materiałów w pozycjach przedmiaru robót , w których zostało to 
wskazane jako „materiał z odzysku". 

Projektant  

uprawniona osoba prawna lub fizyczna b�d
ca autorem dokumentacji projektowej. 
Aprobata techniczna  

dokument potwierdzaj
cy pozytywn
 ocen
 techniczn
 wyrobu 
stwierdzaj
c
 jego przydatno	� do stosowania w okre	lonych warunkach, wydany 
przez jednostk� upowa�nion
 do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek 
aprobuj
cych zestawiony jest w Rozporz
dzeniu Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. W sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych dotycz
cych wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 
lutego 1995r. Póz. 48, roz. 2). 

Atest higieniczny  

(opinia higieniczna) - dokument potwierdzaj
cy przydatno	� wyrobu lub elementu 
do stosowania w obiektach . Atest higieniczny wydaje Pa�stwowy Zakład Higieny. 

Certyfikat na znak bezpiecze	stwa 

dokument wykazuj
cy, �e wyrób spełnia 
wymagania dotycz
ce bezpiecze�stwa, ustalone w PN wprowadzonych do 
obowi
zkowego stosowania i/ lub wła	ciwych przepisach prawnych; w odniesieniu 
do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z 
Ustaw
 z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane) wymagania s
 szersze i certyfikat 
wykazuje, �e zapewniono zgodno	� danego wyrobu, procesu lub usługi z 
kryteriami technicznymi okre	lonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i 
wła	ciwych przepisów i dokumentów technicznych; 
w Rozporz
dzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 
grudnia 1994r. (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r.. póz. 48, rozdział 6) podano 
zakres, zasady i tryb opracowania i zatwierdzania kryteriów technicznych. 

Certyfikat zgodno�ci  

 dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazuj
cy, �e zapewniono odpowiedni stopie� zaufania, i� nale�ycie 
zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa s
 zgodne z okre	lona norm
 lub 
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do 
obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustaw
 z dnia 7 lipca 1994r. 
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodno	ci wykazuje, �e zapewniono 
zgodno	� wyrobu z PN lub aprobat
 techniczn
 (w wypadku wyrobów, dla których 
nie ustalono PN). 

Znak zgodno�ci 

zastrze�ony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazuj
cy, �e zapewniono odpowiedni stopie� zaufania, i� dany 
wyrób, proces lub usługa s
 zgodne z okre	lon
 norma lub innym dokumentem 
normatywnym. 

Dokumentacja projektowa 

dokumentacja projektowa budowlano- wykonawcz
, dokumentacja projektowa 
powykonawcza - zgodnie z prawem budowlanym . 
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3. WYMAGANIA OGÓLNE 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako	� ich wykonania oraz zgodno	� z 
dokumentacj
 projektow
 i poleceniami przedstawiciela Zamawiaj
cego. 

3.1.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

Zamawiaj
cy w terminie okre	lonym w dokumentach umowy przeka�e 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi. 

3.1.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I POWYKONAWCZA 

� Dokumentacja Projektowa b�d�ca w posiadaniu Zamawiaj�cego.  

Zamawiaj
cy posiada projekt  wykonawczy 

� Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawc� w 

ramach Ceny Kontraktowej 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykona� oraz przekaza�
Zamawiaj
cemu podczas ko�cowego odbioru robót dokumentacj� powykonawcz

cało	ci wykonanych robót  w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 
elektronicznej ( rysunki pdf oraz dwg). 

3.1.3. ZGODNO�
 ROBÓT Z DOKUMENTACJ� PROJEKTOW� I ST, SST 

Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz inne dokumenty przekazane wykonawcy przez Zamawiaj
cego 
stanowi
 integraln
 cz�	� Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w cho�by 
jednym z nich s
 obowi
zuj
ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji.  

Wykonawca nie mo�e wykorzystywa� bł�dów lub opuszcze� w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi� Zamawiaj
cego, 
który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały b�d
 zgodne z 
Dokumentacj
 Projektow
 i ST. 

Dane okre	lone w dokumentacji projektowej i w ST b�d
 uwa�ane za warto	ci 
docelowe, od których dopuszczalne s
 odchylenia w ramach okre	lonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musz
 by�
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jednorodne i wykazywa� blisk
 zgodno	� z okre	lonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mog
 przekracza� dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie b�d
 w pełni 
zgodne z dokumentacj
 projektow
 lub ST, i wpłynie to na niezadowalaj
c
 jako	�
elementu budowli, to takie materiały b�d
 niezwłocznie zast
pione innymi, a 
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

3.1.4. ZABEZPIECZENIE TERENU PRAC ROZBIÓRKOWYCH 

Wykonawca jest zobowi
zany do zabezpieczenia terenu prac rozbiórkowych w 
okresie trwania realizacji kontraktu, a� do zako�czenia i odbioru ostatecznego 
robót. 
Fakt przyst
pienia do robót Wykonawca obwie	ci publicznie przed ich 
rozpocz�ciem w sposób uzgodniony z Zamawiaj
cym oraz przez umieszczenie, w 
miejscach i ilo	ciach okre	lonych przez Zamawiaj
cego, tablic informacyjnych, 
których tre	� b�dzie zatwierdzona przez Zamawiaj
cego. Tablice informacyjne 
b�d
 utrzymywane przez Wykonawc� w dobrym stanie przez cały okres realizacji
robót. Wymagania odno	nie tablic informacyjnych przedstawiono ni�ej w niniejszej 
Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

3.1.5. OCHRONA �RODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowi
zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotycz
ce ochrony 	rodowiska naturalnego. 
W okresie trwania robót rozbiórkowych Wykonawca b�dzie utrzymywa� teren 
budowy, podejmowa� wszelkie uzasadnione kroki maj
ce na celu stosowanie si�
do przepisów i norm dotycz
cych ochrony 	rodowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz b�dzie unika� uszkodze� lub uci
�liwo	ci dla osób lub własno	ci 
społecznej i innych, a wynikaj
cych ze ska�enia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w nast�pstwie jego sposobu działania. 

3.1.6. OCHRONA PRZECIWPO�AROWA 

Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisy ochrony przeciwpo�arowej i 
utrzymywa� sprawny sprz�t przeciwpo�arowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy. 
Materiały łatwopalne b�d
 składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dost�pem osób trzecich. 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po�arem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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3.1.7. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 

Materiały, które w sposób trwały s
 szkodliwe dla otoczenia, nie b�d

dopuszczone do u�ycia. 
Wszelkie materiały u�yte do robót b�d
 miały 	wiadectwa dopuszczenia, w 
sposób jednoznaczny okre	laj
ce brak szkodliwego oddziaływania na 	rodowisko, 
wydane przez uprawnion
 jednostk�. 

3.1.8. OCHRONA WŁASNO�CI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji na powierzchni ziemi i za urz
dzenia 
podziemne, takie jak ruroci
gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, 
b�d
cych wła	cicielami tych urz
dze�, potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiaj
cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
wła	ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urz
dze� w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiaj
cego i zainteresowane 
władze oraz b�dzie z nimi współpracował dostarczaj
c wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b�dzie odpowiada� za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urz
dze� podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiaj
cego. 

3.1.9. OGRANICZENIE OBCI��E� OSI POJAZDÓW 

Wykonawca stosowa� si� b�dzie do ustawowych ogranicze� obci
�enia na o	
przy transporcie materiałów i wyposa�enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezb�dne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i 
w sposób ci
gły b�dzie o ka�dym takim przewozie powiadamiał Zamawiaj
cego. 
Wykonawca b�dzie odpowiadał za napraw� wszelkich uszkodze� powstałych 
poprzez nadmierne obci
�enie ulic i chodników. 

3.1.10. BEZPIECZE�STWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz
cych 
bezpiecze�stwa i higieny pracy, a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniaj
cych odpowiednich wymaga� sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz
dzenia zabezpieczaj
ce, 
socjalne oraz sprz�t i odpowiedni
 odzie� dla ochrony �ycia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze�stwa publicznego. 
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Odzie� robocza stosowana podczas wykonywania robót b�dzie miała dobrze 
widoczny znak firmowy Wykonawcy. 
Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi
zane z wypełnieniem wymaga� okre	lonych 
powy�ej nie podlegaj
 odr�bnej zapłacie i s
 uwzgl�dnione w cenie umownej. 

3.1.11. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i 
urz
dzenia u�ywane do robót od daty rozpocz�cia do daty zako�czenia robót (do 
wydania potwierdzenia zako�czenia przez Zamawiaj
cego). 

3.1.12. STOSOWANIE SI� DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca zobowi
zany jest zna� wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które s
 w jakikolwiek sposób 
zwi
zane z robotami i b�dzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

3.1.13. ODBIORY TECHNICZNE 

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowi
zany jest do zawiadomienia 
o odbiorach technicznych, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji obiektu 
wszystkich instytucji, których obecno	� jest wymagana i ponosi opłaty za udział 
przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. 
Wszystkie formalno	ci z tym zwi
zane wykonawca zobowi
zany jest wykona�
własnym staraniem, a koszty za ich wykonanie b�d
 zawarte w kwocie 
ryczałtowej.  

3.2. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowi
zany do stosowania jedynie takich 	rodków transportu, 
które nie wpłyn
 niekorzystnie na jako	� wykonywanych robót i wła	ciwo	ci 
przewo�onych materiałów. 
Liczba 	rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami okre	lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 
Zamawiaj
cego, w terminie przewidzianym umow
. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d
 spełnia� wymagania dotycz
ce 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci
�e� na osie i 
innych parametrów technicznych. �rodki transportu nie odpowiadaj
ce warunkom 
dopuszczalnych obci
�e� na osie mog
 by� dopuszczone Zamawiaj
cego, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u�ytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 
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Wykonawca b�dzie usuwa� na bie�
co, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
Podczas wykonywania prac bed
cych przedmiotem niniejszej ST obowi
zuje 
bezwzgl�dny zakaz korzystania z wind na terenie kampusu do przewo�enia 
materiałów budowlanych. 

3.3. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow
 oraz za 
jako	� zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno	� z 
dokumentacj
 projektow
, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Zamawiaj
cego. 
Decyzje Zamawiaj
cego dotycz
ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót b�d
 oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak�e w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Zamawiaj
cy uwzgl�dni wyniki bada� materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie wyst�puj
ce przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
do	wiadczenia z przeszło	ci, wyniki bada� naukowych oraz inne czynniki 
wpływaj
ce na rozwa�an
 kwesti�
Polecenia Zamawiaj
cego b�d
 wykonywane nie pó
niej ni� w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc�, pod gro
b
 zatrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Prace prowadzone s
 na terenie u�ytkowanego obiektu, w zwi
zku z czym: 

−−−− Wykonawca uzgodni godziny prowadzenia prac i b�dzie je prowadził po 
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiaj
cego. 

−−−− Wykonawca ograniczy do minimum uci
�liwo	ci wynikaj
ce z 
prowadzonych prac dla innych u�ytkowników, 

−−−− Wykonawca zobowi
zany jest do przestrzegania przepisów 
obowi
zuj
cych na terenie Zespołu. 

UWAGA! 
Po zako�czeniu robót, Wykonawca zobowi
zany jest do gruntownego 
posprz
tania remontowanych pomieszcze�, a wszystkie elementy wyposa�enia 
musz
 zosta� wyczyszczone i umyte. 

3.4. MATERIAŁY POROZBIÓRKOWE 

Materiały porozbiórkowe po segregacji nale�y podda� zagospodarowaniu zgodnie 
z obowi
zuj
cymi przepisami o ochronie 	rodowiska poprzez recykling i utylizacj�. 
Wywozem i utylizacj
 materiałów porozbiórkowych zajmie si� specjalistyczna 
firma. Nie przewiduje si� urz
dzenia placu składowego dla materiałów 
pochodz
cych z rozbiórki. Załadunek b�dzie si� odbywał bezpo	rednio, na 
przygotowane przez t
 firm� 	rodki transportowe (kontenery). Do obowi
zków 
wykonawcy robot rozbiórkowych nale�y segregacja materiałów rozbiórkowych. 
Na wszystkie wywiezione rozbiórkowe materiały musz
 by� dostarczone 
dokumenty ich zagospodarowania, złomowania i wysypywania na składach 	mieci 
lub innych składowiskach odpadów. 
�
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3.5. SEGREGACJA ODPADÓW 

Elementy pochodz
ce z rozbiórki składowa� na wysypiskach komunalnych, 
składnicach złomu lub innych przeznaczonych do tego celu miejscach. Zgodnie z 
ustaw
 o odpadach, na wytwórcy odpadów spoczywa obowi
zek zło�enia do 
wła	ciwych terenowo organów ochrony 	rodowiska informacji o wytworzonych i 
powstałych odpadach. 

Klasyfikacj� odpadów podaje rozporz
dzenie Ministra �rodowiska w katalogu 
odpadów. Według tego katalogu w procesie rozbiórki powstan
 nast�puj
ce 
grupy, podgrupy i rodzaje odpadów, klasyfikacja wg kodów: 

o 17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek 
o 17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych 
o 17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposa�enia nie zawieraj
ce 
substancji niebezpiecznych 

o 17 01 80 – usuni�te tynki, okleiny 
o 17 02 01 – drewno 
o 17 02 02 – szkło 
o 17 02 03 – tworzywa sztuczne 
o 17 04 05 – �elazo i stal 
o 17 04 07 – mieszaniny metali 
o 17 04 11 – Kable nie zawieraj
ce ropy naftowej smoły i innych substancji 

niebezpiecznych 
o 17 06 04 – materiały izolacyjne nie zawieraj
ce azbestu 

3.6. WARUNKI PRZYST�PIENIA DO ROBÓT 

W ramach komisyjnego przej�cia budowy Wykonawca powinien dokona�: 
− sprawdzenia kompletno	ci dokumentacji projektowej, 
− sprawdzenia dokumentacji ( uzgodnienia), 
− oceny stanu terenu w zakresie mo�liwo	ci wyznaczenia: dróg dowozu i 

wywozu materiałów, miejsc składowania materiałów. 
Wykonawca zobowi
zany jest uzgadnia� z Zamawiaj
cym wszelkie wył
czenia 
zasilania w media tj. pr
d, woda, c.o. niezb�dne do prowadzenia robót. 

3.7. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

3.7.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO�CI 

Do obowi
zków Wykonawcy nale�y przedstawienie do aprobaty inspektora 
programu zapewnienia jako	ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, mo�liwo	ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj
ce 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacj
 projektow
, ST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez inspektora. 

3.7.2. ZASADY KONTROLI JAKO�CI ROBÓT 

Celem kontroli robót b�dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osi
gn
� zało�on
 jako	� robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn
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kontrol� robót i jako	ci materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, wł
czaj
c personel, laboratorium, sprz�t, zaopatrzenie i wszystkie 
urz
dzenia niezb�dne do pobierania próbek i bada� materiałów oraz robót. 
Wykonawca b�dzie przeprowadza� pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
cz�stotliwo	ci
 zapewniaj
c
 stwierdzenie, �e roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu bada� i ich cz�stotliwo	� s
 okre	lone w ST 
,normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam okre	lone, inspektor ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewni� wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 
Wszystkie koszty zwi
zane z organizowaniem i prowadzeniem bada� materiałów 
ponosi Wykonawca. 

3.7.3. POBIERANIE PRÓBEK 

Próbki b�d
 pobierane losowo . Inspektor Nadzoru b�dzie miał zapewnion

mo�liwo	� udziału w pobieraniu próbek . Na zlecenie Inspektora Nadzoru 
Wykonawca b�dzie przeprowadza� dodatkowe badania tych materiałów, które 
budz
 w
tpliwo	� co do jako	ci, o ile kwestionowane materiały nie zostan
 przez 
Wykonawc� usuni�te lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
bada� pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj
cy. 

3.7.4. BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary b�d
 przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj
 jakiegokolwiek badania 
wymaganego w ST, stosowa� mo�na wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez inspektora. Przed przyst
pieniem do pomiarów lub bada�. 
Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru tub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pi	mie 
ich wyniki do akceptacji inspektora. 

3.7.5. RAPORTY Z BADA�

Wykonawca b�dzie przekazywa� inspektorowi kopie raportów z wynikami bada�
jak najszybciej, nie pó
niej jednak ni� w terminie okre	lonym w programie 
zapewnienia 
jako	ci. Wyniki bada� (kopie) b�d
 przekazywane inspektorowi na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 

3.7.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA 

Dla celów kontroli jako	ci i zatwierdzenia, inspektor uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u 
ródła ich 
wytwarzania i zapewniona mu b�dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu 
kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc�, b�dzie ocenia� zgodno	�
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników bada�
dostarczonych przez Wykonawc�. Inspektor mo�e pobiera� próbki materiałów i 
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prowadzi� badania niezale�nie od Wykonawcy, na swój koszt. Je�eli wyniki tych 
bada� wyka�
, �e raporty Wykonawcy s
 niewiarygodne, to inspektor poleci 
Wykonawcy lub zleci niezale�nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych bada�, albo oprze si� wył
cznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodno	ci materiałów i robót z dokumentacj
 projektow
 i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada� i pobierania próbek 
poniesione zostan
 przez Wykonawc�. 

3.7.7. ATESTY JAKO�CI MATERIAŁÓW I URZ�DZE�

Do u�ycia dopuszczone b�d
 tylko te materiały , które posiadaj
 : 

1. certyfikat na znak bezpiecze�stwa , wykazuj
cy �e zapewniono zgodno	� z 
kryteriami technicznymi okre	lonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat 
technicznych oraz wła	ciwych przepisów i dokumentów technicznych . 
  
2. deklaracje zgodno	ci lub certyfikat zgodno	ci z : 
- Polska Norm
 lub 
- aprobata techniczn
 w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej 
normy , je	li nie s
 obj�te certyfikacj
 okre	lon
 w pkt. 1 
Inspektor dopu	ci do u�ycia tylko materiały posiadaj
ce atest producenta 
stwierdzaj
cy ich pełn
 zgodno	� z warunkami podanymi w dokumentacji 
projektowej i ST. W przypadku materiałów, dla których atesty s
 wymagane przez 
ST, ka�da partia dostarczona do robót b�dzie posiada� atest okre	laj
cy w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe b�d
 posiada� atesty 
wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez 
niego bada�. Kopie wyników tych bada� b�d
 dostarczone przez Wykonawc�
inspektorowi. Materiały posiadaj
ce atesty mog
 by� badane w dowolnym czasie. 
Je�eli zostanie stwierdzona niezgodno	� ich wła	ciwo	ci z ST to takie materiały 
lub urz
dzenia zostan
 odrzucone. 

3.8. DOKUMENTY BUDOWY 

1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi
zuj
cym 
Zamawiaj
cego i Wykonawc� w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 
budowy do ko�ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno	� za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowi
zuj
cymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy b�d
 dokonywane na bie�
co i b�d

dotyczy� przebiegu robót, stanu bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. Ka�dy zapis w dzienniku budowy b�dzie opatrzony 
dat
 jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska słu�bowego. Zapisy b�d
 czytelne, dokonane 
trwał
 technik
, w porz
dku chronologicznym, bezpo	rednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
Zał
czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b�d
 oznaczone 
kolejnym numerem zał
cznika i opatrzone dat
 i podpisem Wykonawcy, 
inspektora nadzoru i projektanta. 

2. Dokumenty laboratoryjne 
Atesty materiałów, orzeczenia o jako	ci materiałów, recepty robocze i kontrolne 
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wyniki bada� Wykonawcy b�d
 gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem 
nadzoru . Dokumenty te stanowi
 zał
cznik do odbioru robót. Winny by�
udost�pnione na ka�de �yczenie inspektora. 

3.Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza si�, oprócz wymienionych w pkt. (l) i (2) 
nast�puj
ce dokumenty: 
-protokoły przekazania terenu budowy, 
-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
-protokoły odbioru robót. 
-protokoły z narad i ustale�, 
-korespondencj� na budowie. 

4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy b�d
 przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy b�d
 zawsze dost�pne dla inspektora i 
przedstawiane do wgl
du na �yczenie Zamawiaj
cego i projektanta. 

3.9. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

3.9.1. PRZEDMIAR ROBÓT 

Przedmiar robót stanowi integraln
 cz�	� dokumentów przetargowych i zostanie 
razem z innymi dokumentami przekazany Wykonawcy . 

3.9.2. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót b�dzie okre	la� faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacj
 projektow
 i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym 
przedmiarze robót. Jakikolwiek bł
d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo	ciach 
podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych 
nie zwalnia Wykonawcy od obowi
zku uko�czenia wszystkich robót. Obmiar 
gotowych robót b�dzie przeprowadzony z cz�sto	ci
 wymagan
 do celu płatno	ci 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre	lonym w Kontrakcie lub 
oczekiwanym przez Wykonawc� i inspektora. 
Prowadzenie ksi
�ki obmiarów nie jest wymagane . 

3.9.3. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU 

Obmiary b�d
 przeprowadzane przed cz�	ciowym lub ko�cowym odbiorem robót, 
a tak�e w przypadku wyst�powania dłu�szej przerwy w robotach i zmiany 
Wykonawcy robót, obmiar robót zanikaj
cych przeprowadza si� w czasie ich 
wykonywania, obmiar robót podlegaj
cych zakryciu przeprowadza si� przed ich 
zakryciem. 
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3.10. ODBIÓR ROBÓT 

3.10.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

W zale�no	ci od ustale� odpowiednich Specyfikacji Technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych , roboty podlegaj
 nast�puj
cym etapom odbioru, 
dokonywanym przez inspektora przy udziale Wykonawcy: 
a)odbiór robót zanikaj
cych i ulegaj
cych zakryciu, 
b)przej�cie odcinka lub cz�	ci, 
c)przej�cie ko�cowe po wykonaniu cało	ci robót , 
d)przej�cie ostateczne po upływie okresu gwarancji . 

3.10.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ�CYCH I ULEGAJ�CYCH ZAKRYCIU 

Odbiór Robót zanikaj
cych i ulegaj
cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo	ci i 
jako	ci wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn
 zakryciu. 
Odbiór robót zanikaj
cych i ulegaj
cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie 
umo�liwiaj
cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego post�pu robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru . 
Gotowo	� danej cz�	ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiór b�dzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie pó
niej jednak ni� w ci
gu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora. 
Jako	� i ilo	� robót ulegaj
cych zakryciu ocenia inspektor na podstawie 
dokumentów zawieraj
cych komplet wyników bada� laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj
 projektow
, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 

3.10.3. PRZEJ�CIE ODCINKA 

Przej�cia odcinka robót dokonuje si� jak przy przej�ciu ko�cowym robót. 
Przej�cie odcinka polega na ocenie ilo	ci i jako	ci wykonanych cz�	ci robót,  
i dotyczy: 
a)ka�dego odcinka w odniesieniu do którego w zał
czniku do oferty ustalono 
osobny czas wykonania. 
b)ka�dej znacz
cej cz�	ci robót stałych, która albo została uko�czona, albo 
została zaj�ta lub jest u�ytkowana przez Zamawiaj
cego, 
c)ka�dej cz�	ci robót stałych, któr
 Zamawiaj
cy wybrał celem zaj�cia lub 
u�ytkowania przed uko�czeniem. 

3.10.4. PRZEJ�CIE KO�COWE 

Kiedy cało	� robót zostanie zasadniczo uko�czona i przejdzie zadowalaj
co próby 
ko�cowe przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym inspektora w 
celu zwołania komisji odbiorowej i dokonania odbioru robót . 

3.10.5. DOKUMENTY DO PRZEJ�CI A KO�COWEGO ROBÓT 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ko�cowego robót jest protokół 
odbioru ko�cowego robót sporz
dzony wg wzoru ustalonego przez 
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Zamawiaj
cego. Do odbioru ko�cowego Wykonawca jest zobowi
zany 
przygotowa� nast�puj
ce dokumenty: 
- dokumentacja powykonawcza  w dwóch egzemplarzach cało	ci wykonanych 
robót w wersji papierowej oraz elektronicznej ( rysunki pdf oraz dwg) 
-Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych , 
- uwagi i zalecenia inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikaj
cych i 
ulegaj
cych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalece�. 
-dziennik budowy 
-wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych zgodne z 
ST,je�eli były wymagane , 
- atesty jako	ciowe wbudowanych materiałów, 
-wyniki bada� i pomiarów elektrycznych. b�d

-inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj
cego. 
W przypadku, gdy według komisji odbiorowej , roboty pod wzgl�dem 
przygotowania dokumentacyjnego nie b�d
 gotowe do odbioru ko�cowego, 
komisja w porozumieniu z Wykonawc
 wyznaczy ponowny termin odbioru 
ko�cowego robót. Wszystkie zarz
dzone przez komisj� roboty poprawkowe lub 
uzupełniaj
ce b�d
 zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj
cego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj
cych wyznaczy komisja. 

3.11. PRZEJ�CIE OSTATECZNE (PO OKRESIE GWARANCYJNYM) 

Po komisyjnym przej�ciu robót po upływie okresu gwarancyjnego , Zamawiaj
cy 
dokonuje zwolnienia zatrzymanej kaucji gwarancyjnej na warunkach okre	lonych 
kontraktem . 

4. PODSTAWA PŁATNO�CI 

4.1. USTALENIA OGÓLNE 

Podstaw
 płatno	ci jest cena ryczałtowa , skalkulowana przez Wykonawc� dla 
danej pozycji przedmiaru robót. 
Cena ryczałtowa pozycji b�dzie uwzgl�dnia� wykonanie robót okre	lonych w ST i 
dokumentacji projektowej oraz wszystkie czynno	ci, wymagania i badania 
składaj
ce si� na jej wykonanie, okre	lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 
projektowej. 

4.2. ORGANIZACJA I ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

4.2.1. WYMAGANIA DOTYCZ�CE ORGANIZACJI I ZABEZPIECZENIA 

TERENU BUDOWY 

Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykona�: organizacj� i zabezpieczenie 
terenu zaplecza i budowy t.j.: 
- dostarczy�, zainstalowa� i zdemontowa� po wykorzystaniu urz
dzenia 
zabezpieczaj
ce (zapory, 	wiatła ostrzegawcze, itp.) zgodnie z opisem zawartym 
w ST. 
- wykona� wszystkie prace wst�pne potrzebne do wykonania poszczególnych 
obiektów zaplecza, drogi monta�owe, doprowadzenie instalacji potrzebnych do 
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funkcjonowania zaplecza i placu budowy, 
- uprz
tn
� plac budowy po zako�czeniu ka�dego elementu robót i doprowadzi�
go do stanu pierwotnego po zako�czeniu robót i likwidacji placu budowy. 
- W kwocie ryczałtowej Wykonawca powinien zawrze� koszty zaplecza budowy. 
-  Wykonawca w cenie ryczałtowej uwzgl�dni przywiezienie, wywóz oraz miejsce 
posadowienia na terenie prowadzenia prac kontenerów stanowi
cych zaplecze 
socjalne oraz magazyn budowy. 
- W przypadku uszkodzenia przez wykonawc� w czasie trwania robót 
jakiegokolwiek elementu nieb�d
cego przedmiotem zamówienia, Wykonawca 
zobowi
zany jest przywróci� go na swój koszt do stanu pierwotnego. 
- Wszelkie koszty prac w godzinach popołudniowych, nocnych, dniach wolnych od 
pracy i 	wi�tach Wykonawca uwzgl�dni w kosztach jednostkowych wycenionej 
pozycji. Wykonawca nie mo�e z tego tytułu domaga� si� dodatkowej zapłaty od 
Zamawiaj
cego. 
- Wykonawca uwzgl�dni w cenie jednostkowej wywóz gruzu oraz odpadów z placu 
budowy.   

4.2.2. PODSTAWY PŁATNO�CI 

W ramach ryczałtu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawca zapewni, 
zgodnie z wymaganiami p. 4.2. 1. 
- dostarczenie i zainstalowanie urz
dze� zabezpieczaj
cych (zapory, 	wiatła 
ostrzegawcze, znaki itp.) dla terenu budowy; 
- eksploatacj� i utrzymanie zainstalowanych urz
dze� zabezpieczaj
cych, 
demonta� zamontowanych urz
dze� tymczasowych; prace porz
dkowe. 
W ramach ryczałtu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawca zapewni, 
zgodnie z wymaganiami p. 4.2.1 prace porz
dkowe. 

4.3. TABLICE INFORMACYJNE 

4.3.1. WYMAGANIA DOTYCZ�CE TABLIC 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowi
zany wykona�, ustawi� i utrzyma�
tablice informacyjne na czas wykonywania robót. 

4.3.2. PODSTAWY PŁATNO�CI. 

W ramach kwoty kontraktowej Wykonawca zapewni, zgodnie z wymaganiami 
p.4.3.1: 
-dostarczenie i zainstalowanie tablic; 
-utrzymanie tablic na okres prowadzenia robót; 
-demonta� tablic tymczasowych. 

5. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Podstaw
 wykonania robót s
 : 

5.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Komplet dokumentacji projektowej zostanie przekazany Wykonawcy przez 
Zamawiaj
cego . 
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5.2. PRZEPISY ZWI�ZANE 

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w ró�nych 
miejscach powołuj
 si� na : 
- Polskie Normy (PN) oraz przepisy bran�owe 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z 
pó
n. zm. z 27 marca 2003r.. Dz.U nr 80 z 10 maja poz.718). 

− Rozporz
dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. nr 74, poz. 676). 

− Rozporz
dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie 
dziennika budowy, monta�u i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 
138, poz. 1555). 

− Zarz
dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. w 
sprawie dopuszczalnych st��e� czynników szkodliwych dla zdrowia 
wydzielanych przez materiały budowlane, urz
dzenia i elementy 
wyposa�enia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 
19, poz. 231). 

− Rozporz
dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 24 
lipca 1998r. w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie maj
cych 
istotnego wpływu na spełnianie wymaga� podstawowych oraz wyrobów 
wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej 
(Dz.U. nr 99, poz. 637). 

− Rozporz
dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 5 
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679, 
i z 2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71). 

− Rozporz
dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 31 
lipca 1998 r. w sprawie oceny systemów zgodno	ci, wzoru deklaracji 
zgodno	ci oraz sposobu oznakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
(Dz.U.nr 1113, poz. 728). 

− Rozporz
dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401) 

− Rozporz
dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
15 grudnia 1994r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których 
realizacji wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego 
(MP nr 2/95, poz. 28 z pó
n. zm.) 

− Rozporz
dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 16 
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpo�arowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 121, poz.1138). 

− Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-monta�owych 
– Ministerstwo Gospodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki 
Budowlanej – Warszawa 1989 - tom I-IV 

- instrukcje , 
- aprobaty techniczne materiałów budowlanych . 
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Nale�y je traktowa� jako integraln
 cz�	� i nale�y je czyta� ł
cznie z Rysunkami i 
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wyst�powały. Rozumie si�, i� Wykonawca jest 
w pełni zaznajomiony z ich zawarto	ci
 i wymaganiami. Zastosowanie b�d
 miały 
ostatnie wydania Polskich Norm , o ile nie postanowiono inaczej. Roboty b�d

wykonywane w bezpieczny sposób, w 	cisłej zgodzie z Polskimi Normami (PN) i 
przepisami obowi
zuj
cymi w Polsce. Wykonawca jest zobowi
zany do 
przestrzegania innych norm krajowych, które obowi
zuj
 w zwi
zku z wykonaniem 
prac obj�tych Kontraktem i stosowania ich postanowie� na równi z wszystkimi 
innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych. Zakłada si�. i�Wykonawca dogł�bnie zaznajomił si� z 
tre	ci
 i wymaganiami tych norm. 

II SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Najwa�niejsze oznaczenia i skróty:  
ST- Specyfikacja Techniczna 
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

UWAGA: 
Projekt chroniony prawem autorskim osobistym zgodnie z Ustaw� z dnia  
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Niniejsze 
opracowanie, ani �adna jego cz��� nie mo�e by� kopiowane, zapisywane, 
rozpowszechniane, ani wykorzystywane w jakikolwiek sposób poza celem, 
dla którego zostało przygotowane, bez zgody wła�ciciela praw autorskich 
- pracowni projektowej architektury i akustyki Sound&Space. 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w Specyfikacji 
Technicznej i Przedmiarze słu�� jedynie ustaleniu po��danego standardu 
wykonania i okre�lenia wła�ciwo�ci i wymogów technicznych zało�onych w 
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwi�za	. Nale�y zastosowa�
materiały producentów okre�lonych w projekcie lub innych pod warunkiem, 
i� ich parametry b�d� identyczne lub wy�sze od uj�tych w projekcie i zgodne 
z polskimi normami oraz zapewni� utrzymanie projektu zgodne z zało�eniem 
Projektanta pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Projektanta. 
Wykonawca przy uzyskiwaniu zatwierdzenia materiału zobowi�zany jest do 
przedło�enia  Projektantowi tabeli porównawczych parametrów. 

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

    Kod 45100000 

1.11.11.11.1  WST�P 

1.1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s
 wymagania dotycz
ce 
rozbiórek w zwi
zku z zamierzeniem inwestycyjnym pn. „Miejska sala koncertowo-
audiowizualnej w budynku w Pile przy ul. D
browskiego 8 – rozbudowa i 
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przebudowa istniej
cej sali kinowej na sal� koncertowo – audiowizualn
 wraz z 
uzupełnieniem programu o funkcje garderoby, pomieszcze� techniczno – 
sanitarnych i gastronomi, rozbudowa budynku o zewn�trzny taras, zmian elewacji 
cz�	ci parterowej, zmiana zagospodarowania terenu w zakresie placu 
wej	ciowego, remont nawierzchni parkingowej”, na działkach nr 21/20, 21/19, 
21/14, 32/1, 31/1, 30, 29, 28/7w Pile. 

1.1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.1.3 Zakres robót obj�tych ST 

W zakres robót wchodzi : 

A) Wykonanie nast�puj
cych robót: 
HOL: 
− Demonta� wyposa�enia (np. „boksy”, wyposa�enie meblowe) 
− Demonta� 	cian działowych wraz ze stolark
 drzwiow
, wyznaczaj
cych 

pomieszczenia biurowe w obr�bie obej	cia sali kinowej 
− Demonta� cało	ci okładzin kamiennych 	cian, słupów i parapetów wraz z 

podkonstrukcj

− Skucie posadzki kamiennej 
− Demonta� sufitu podwieszanego 
− Demonta� instalacji wewn�trznych (c.o., o	wietlenia, wentylacji, itp.) – w 

zakresie nie uniemo�liwiaj
cym i nie utrudniaj
cym korzystania z 
pozostałych cz�	ci obiektu nie wchodz
cych w zakres projektu 

SALA KINOWA 
− Demonta� wyposa�enia (np. fotele, ekrany w postaci przesuwnych 

modułów na tyle estrady wraz z mechanizmem, kurtyny wraz 
mechanizmem, itp.) 

− Demonta� okładzin 	ciennych (drewnianych i innych) 
− Demonta� posadzki na widowni 
− Demonta� posadzki oraz obudowy estrady 
− Demonta� drewnianej obudowy sufitu 
− Demonta� elementów stalowych konstrukcji sufitu (DECYZJA, KTÓRE 

ELEMENTY S� PRZEZNACZONE DO DEMONTA�U, ZOSTANIE 
PODJ�TA PO LIKWIDACJI DREWNIANEJ OBUDOWY) – z wył
czeniem 
konstrukcji no	nej dachu 

− Demonta� instalacji wewn�trznych (c.o., o	wietlenia, wentylacji, itp.) – w 
zakresie nie uniemo�liwiaj
cym i nie utrudniaj
cym korzystania z 
pozostałych cz�	ci obiektu nie wchodz
cych w zakres projektu 

POZOSTAŁE POMIESZCZENIA 
− Demonta� wyposa�enia (np. meblowego) 
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− Demonta� okładzin 	cian, posadzki i sufitów 
− Demonta� instalacji wewn�trznych (c.o., o	wietlenia, wentylacji, itp.) – w 

zakresie nie uniemo�liwiaj
cym i nie utrudniaj
cym korzystania z 
pozostałych cz�	ci obiektu nie chodz
cych w zakres projektu. 

b) wywiezienie materiałów z demonta�u na wysypisko z kosztami wysypiska 

1.1.4 Okre�lenia podstawowe 

Okre	lenia podane w niniejszej ST s
 zgodne z ustaw
 Prawa budowlanego, 
wydanymi do niej rozporz
dzeniami wykonawczymi, nomenklatur
 Polskich Norm, 
aprobat technicznych, a mianowicie : 
− roboty budowlane przy wykonywaniu robót rozbiórkowych nale�y rozumie�

wszystkie prace budowlane zwi
zane z wykonaniem robót zgodnie z 
ustaleniami projektowymi 

− wykonawca – osoba lub organizacja wykonuj
ca wy�ej wymienione roboty 
budowlane 

− procedura – dokument zapewniaj
cy jako	�, „jak, kiedy, gdzie i kto” procedura 
mo�e by� zast
piona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje

− ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, 
zawieraj
 dane opisuj
ce przedmiot i wymagania jako	ciowe   wykonania 
robót 

1.1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako	� ich wykonania oraz za ich 
zgodno	� z dokumentacj
 projektow
, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przy wykonywaniu  robót  rozbiórkowych i demonta�owych nale�y przestrzega�
ogólnych przepisów bhp, p-po� , wiedzy i sztuki budowlanej. 
Uwaga: Wszelkie uszkodzenia elementów nieobj�tych robotami wynikłe przy 
wykonywaniu prac rozbiórkowych, Wykonawca obowi
zuje sie naprawi�, a koszt 
ewentualnych napraw z tego tytułu uwzgl�dni� w cenie ryczałtowej. 

1.21.21.21.2 MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 

1.2.1 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

Materiały rozbiórkowe zostan
 zagospodarowane przez Wykonawc�. 

1.2.2 Zakres asortymentowy 

Zakres asortymentowy materiałów rozbiórkowych b�dzie mo�liwy do 
jednoznacznego okre	lenia w trakcie realizacji prac. 

1.2.3 Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu 

budowy 

Nale�y uzgodni� sposób i miejsce składowania materiałów z rozbiórki. 
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Elementy pochodz
ce z rozbiórki składowa� na wysypiskach komunalnych, 
składnicach złomu lub innych przeznaczonych do tego celu miejscach. Zgodnie z 
ustaw
 o odpadach, na wytwórcy odpadów spoczywa obowi
zek zło�enia do 
wła	ciwych terenowo organów ochrony 	rodowiska informacji o wytworzonych i 
powstałych odpadach. 

1.2.4 Materiały pomocnicze 

Rusztowania np. ramowe nale�y montowa� zgodnie z dokumentacj
 techniczn

producenta. Monta� i rozbiórk� rusztowania mo�na powierza� tylko osobom, które 
przeszły szkolenie w tym zakresie. Odbiór ustawionego rusztowania powinien by�
dokonany przez osob� do tego uprawnion
 i potwierdzony wpisem do dziennika 
budowy. 
Deskowania i zwi
zane z nim rusztowania powinny w czasie ich u�ytkowania 
zapewnia� sztywno	�, niezmienno	� i bezpiecze�stwo wykonywanych robót. 
Rusztowania prowizoryczne powinny by� wykonane według projektu 
indywidualnego i obsługiwane - montowane przez pracowników 
przeszkolonych i posiadaj
ce odpowiednie uprawnienia, 
- przed rozpocz�ciem pracy na rusztowaniu nale�y sprawdzi� stan rusztowania, 
usuni
� stwierdzone ew. usterki przed wej	ciem pracowników na rusztowanie, 
- rusztowania winny by� szczególnie dokładnie skontrolowane w przypadku po 
zaistnieniu silnego wiatru, opadach i innych przyczynach mog
cych mie� wpływ 
na stateczno	� rusztowania 
- wszelkie kontrole i naprawy rusztowa� szczególnie rusztowa� prowizorycznych 
nale�y wykonywa� jako prac� na wysoko	ci z pełnym zabezpieczeniem przy 
pomocy szelek bezpiecze�stwa i lin asekuracyjnych, 
- wej	cie na rusztowanie z poziomu ogólnie dost�pnego dla osób postronnych 
powinno by� odpowiednio zabezpieczone przed mo�liwo	ci
 wej	cia na 
rusztowanie w okresie przerwy w pracy ( np. okres nocny ), 

- nale�y w odpowiednich miejscach umie	ci� informacje o pracy na rusztowaniu i 
nie przechodzeniu osób pod rusztowaniami, a ew. konieczne przej	cia pod 
rusztowaniem nale�y zabezpieczy� daszkiem ochronnym. 

Roboty na wysoko�ci. 
- stanowiska pracy znajduj
ce si� maksimum na wysoko	ci 1,0 m nad poziomem 
terenu nale�y zabezpieczy� balustrad
 (por�cz
) o wysoko	ci co najmniej 1,1 m, 
- roboty na wysoko	ci tzn. roboty na wysoko	ci od l ,0 m wzwy� nale�y 
obowi
zkowo wykonywa� z u�yciem szelek bezpiecze�stwa, linek asekuracyjnych 
i innych 	rodków zabezpieczaj
cych dostosowanych do wysoko	ci i rodzaju 
prowadzonych prac, 
- w zale�no	ci od mo�liwo	ci stosowa� równie� inne sposoby dopuszczone 
przepisami przy pracach na wysoko	ci. 
- pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbiórce rusztowa� powinni by�
przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowania; 
- rusztowania powinny by� wyposa�one w pomosty o powierzchni roboczej 
wystarczaj
cej do pomieszczenia zatrudnionych na nich pracowników, 
składowania podr�cznych narz�dzi i niezb�dnych ilo	ci materiałów oraz 
wykonywania pracy w dogodnej pozycji przez zatrudnionych robotników dla 
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danego rodzaju robót; 
- obci
�anie pomostów ponad okre	lona ich no	no	�, gromadzenie si� na nich 
pracowników oraz pozostawianie narz�dzi przy kraw�dziach pomostu jest 
zabronione; 

- u�ytkowanie rusztowania powinno by� dopuszczone dopiero po jego 
sprawdzeniu i odbiorze przez nadzór techniczny oraz potwierdzeniu jego 
przydatno	ci do wykonywania okre	lonych robót zapisem w dzienniku 
budowy, dokonanym przez kierownika budowy; 
- rusztowania nale�y obowi
zkowo sprawdza� okresowo, nie rzadziej ni raz 
na miesi
c, a ponadto przy silnych wiatrach i opadach atmosferycznych i 
przerwach roboczych dłu�szych ni 10 dni; 
- rozstawy stojaków nie powinny by� wi�ksze ni�
w kierunku równoległym do 	ciany dla rusztowa� stalowych 2,0 m; 
w kierunku prostopadłym do 	ciany 1,35m; 
- st��enia rusztowa� przy	ciennych o wys. ponad 10 m nale�y mocowa� do 
stojaków i rozmieszcza� na całej długo	ci rusztowania, w sposób 
zapewniaj
cy nieprzesuwno	� w�złów. W pionie nale�y ste�enia 
rozmieszcza� w odst�pach nie wi�kszych ni 6,0 m; 
- konstrukcje rusztowania nale�y mocowa� do 	ciany budynku w sposób 
zapewniaj
cy stateczno	� i sztywno	� konstrukcji oraz przeniesienie na 
	cian� sił zewn�trznych działaj
cych na rusztowanie; 
- rusztowania o długo	ci wi�kszej ni 10,0 m nale�y dodatkowo kotwic na 
boczne parcie wiatru; 
- rusztowania usytuowane bezpo	rednio przy drogach, ulicach oraz w miejscu 
przej	� powinny mie� daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod 
katem nie mniejszym ni 40 stopni do poziomu; 
- przej	cia lub przejazdy pod rusztowaniem nale�y zabezpieczy� daszkami 
ochronnymi o szer. wi�kszej o co najmniej 100 cm od szeroko	ci przej	cia lub 
przejazdu, dochodz
cymi do 	ciany obiektu budowlanego; 
- rusztowanie przy	cienne z rur stalowych powinno by� zabezpieczone sieci

odgromowa przed wyładowaniami atmosferycznymi; 
- zabezpieczenie rusztowa� siatka ochronna; 
- powinny by� zamocowane znaki ostrzegawcze, odbojnice. 

1.31.31.31.3 SPRZ�T 

1.3.1 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

Ogólne wymagania dotycz
ce sprz�tu podano w ST „Wymagania ogólne” 

1.3.2 Sprz�t do  wykonywania robót rozbiórkowych   

Wykonawca przyst�puj
cy do wykonywania robót powinien wykaza� si�
mo�liwo	ci
 korzystania z  elektronarz�dzi i drobnego sprz�tu budowlanego, 
umo�liwiaj
cego bezpieczne i sprawne wykonywanie robót rozbiórkowych i 
demonta�owych. 
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Wskazuje si� Wykonawcy na konieczno	� zastosowania specjalistycznych 
maszyn i urz
dze�, o krótkich terminach realizacji robót, wykorzystuj
c urz
dzenia 
hydrauliczne, pneumatyczne oraz elektryczne . 

1.41.41.41.4 TRANSPORT 

1.4.1 Ogólne warunki dotycz�ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz
ce transportu podano w ST  „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem powinien zapewni� dojazd samochodu 
na teren budowy,  Przewo�one ładunki nale�y zabezpieczy� przed spadaniem i 
pyleniem na trasie przejazdu. 

1.4.2 Transport  materiałów rozbiórkowych 

Transport materiałów demonta�owych i rozbiórkowych nale�y wykona� zgodnie z  
wymogami przepisów transportu drogowego i bezpiecze�stwa ładunku. �rodki 
transportu powinny zabezpiecza� załadowane materiały demonta�owe przed 
niekontrolowanym wysypywaniem i utrat
.  

1.51.51.51.5 WYKONANIE ROBÓT 

1.5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Warunki ogólne” 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow
 oraz za 
jako	� wykonywanych robót, za ich zgodno	� z dokumentacj
 projektow
 oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. Prace powinny by� wykonywane bezpo	rednio 
pod nadzorem autorów dokumentacji projektowej . 
Zakres robót i technologia zostanie w sposób bie�
cy uzgadniana na budowie. 
Zakres prac powinien by� ka�dorazowo uzgadniany z Inspektorem nadzoru, a ich 
jako	�  odbierana przy udziale autorów dokumentacji projektowej.   

1.5.2 Wytyczne prowadzenia robót 

Cało	� robót rozbiórkowych prowadzi� po uprzednim uzyskaniu pozwolenia na 
rozbiórk�, pod nadzorem osób do tego uprawnionych z odnotowaniem post�pu 
robót w Dzienniku Rozbiórki. 
Do wykonywania robót nale�y wykona� wszystkie niezb�dne zabezpieczenia, jak 
oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzi� potrzebne narz�dzia i sprz�t, 
a tak�e zainstalowa� odpowiednie urz
dzenia do usuwania z obiektu materiałów z 
rozbiórki, a nast�pnie przyst
pi� do prac rozbiórkowych. Zabezpieczy� wra�liwe 
elementy konstrukcyjne budynku oraz elementy instalacyjne przed uszkodzeniem.  
Zabezpieczenie cz�	ci budynku nie wchodz
cych w zakres robót rozbiórkowych 
przed uszkodzeniem. 
Zabezpieczenie placu budowy i zaplecza przed dost�pem osób postronnych. 
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Do rozbiórki zabrania si� stosowania sprz�tu wywołuj
cego drgania podło�a 
gruntowego i konstrukcji budynku. Przewiduje si� u�ycie urz
dze� pomocniczych 
(rusztowania, lekkie rusztowania przestawne, drabiny itp.). 

Z uwagi na mo�liwo	� przeci
�enia, zabrania si� wykorzystywania stropów, klatek 
schodowych i rusztowa� do składowania materiałów rozbiórkowych. Materiał 
rozbiórkowy powinien by� usuwany bezpo	rednio po rozbiórce, bez gromadzenia 
go na stropie lub rusztowaniu Przemieszczanie materiałów rozbiórkowych po 
stropie mo�e odbywa� si� jedynie po dodatkowych podkładach drewnianych. 

Roboty prowadzi� w taki sposób aby umo�liwi� stały i bezpieczny dost�p do 
cz�	ci budynku nie wchodz
cych w zakres projektu. 
Na etapie robót w obr�bie wej	cia głównego, ustali� z Inwestorem ewentualny 
dost�p do budynku za pomoc
 innego wej	cia, z zachowaniem wszystkich 
obowi
zuj
cych przepisów ppo�. , bhp i zwi
zanych z ewakuacj
. 

Prowadzenie robót rozbiórkowych nale�y powierzy�  firmie posiadaj
cej 
do	wiadczenie w wykonywaniu tego typu robót i maj
cej  odpowiednie zaplecze 
sprz�towe do prowadzenia tego typu robót. 
Roboty nale�y prowadzi� pod stałym nadzorem osób posiadaj
cych odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe oraz du�e do	wiadczenie przy tego typu robotach 
� Materiały z rozbiórki wywozi� na bie�
co, nie dopuszczaj
c do jego 

gromadzenia na składowisku przyobiektowym. Inne materiały poddawa�
selekcji na bie�
co i mo�liwie szybko usun
�  lub zagospodarowa�

� Przy wyje
dzie poza teren budowy sprawdzi� ka�dorazowo bezpiecze�stwo 
ładunku przed przypadkowym wypadni�ciem z pojazdu, oraz czysto	� kół 
pojazdów.  Materiały uzyskane z rozbiórki nale�y utylizowa� (wywóz na  
wysypisko, przekazanie do firm likwiduj
cych materiały szkodliwe dla  
	rodowiska) 

� Przy wykonywaniu robot nale�y przestrzega� obowi
zuj
cych przepisów w  
zakresie BHP i p.po�. Do wykonywania  robót mo�na stosowa� jedynie 
narz�dzia b�d
ce w dobrym stanie technicznym. Ze wzgl�du na specyfik�
robót rozbiórkowych zatrudnieni przy tych pracach pracownicy musz
 zosta�
dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP. 

1.5.3 Opis zapewnienia bezpiecze	stwa ludzi i mienia 

− Teren prowadzenia robót rozbiórkowych nale�y ogrodzi� i oznakowa�.  
− Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych nale�y przestrzega� przepisów 

BHP zawartych w Dzienniku Ustaw Nr 13 Rozporz
dzenia  Nr. 93 MBiPMB z 
1972 r 

− Pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce musz
 by� zabezpieczeni w sprz�t 
ochrony osobistej, a przy pracach na wysoko	ci w szelki bezpiecze�stwa 

− Przerwy w pracy nale�y urz
dza� o tej samej porze dla wszystkich                    
pracowników prowadz
cych rozbiórk�. Zabrania si� stanowczo pracy 
robotników pod nieobecno	� na placu budowy osób posiadaj
cych 
odpowiednie uprawnienia (kierownik budowy, majster)  

− Ustawi� tablice ostrzegawczo  - informacyjne o tematyce BHP 
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− „TEREN ROZBIÓRKI – WST�P WZBRONIONY” 
− „UWAGA – PRZEJ�CIE NIEBEZPIECZNE” 
− „STREFA ROZBIÓRKI – ZACHOWAJ OSTRO�NO��” 
− „UWAGA – ROBOTY ROZBIÓRKOWE” 
Przy organizacji robót oraz ich wykonywaniu przestrzega� wszystkich przepisów 
BHP i ppo�., a w szczególno	ci, przepisów zawartych w Rozporz
dzeniu Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny 
pracy (Dz. U. z 2003r nr 109 poz.1650) oraz w Rozporz
dzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401).  
Wszystkie prace powinny by� prowadzone pod nadzorem osoby posiadaj
cej 
odpowiednie uprawnienia budowlane. Zabrania si� stanowczo pracy robotników 
pod nieobecno	� na placu budowy osoby posiadaj
cych odpowiednie 
uprawnienia. Ze wzgl�du na specyfik� robót rozbiórkowych zatrudnieni przy tych 
pracach pracownicy musz
 zosta� dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP.  
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni by� zaopatrzeni w 
komplet potrzebnych narz�dzi oraz w odzie� robocz
, hełmy, okulary i r�kawice 
ochronne. Robotnicy pracuj
cy na wysoko	ci 4 m i powy�ej  powinni by�
zabezpieczeni pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwałych 
elementów budynku. Sprz�t ochrony osobistej powinien posiada� atesty oraz 
instrukcje okre	laj
ce sposób jego u�ytkowania, konserwacji i przechowywania. 
Ponadto powinni posiada� aktualne badania lekarskie, które zezwalaj
 im 
wykonywanie prac na odpowiednich wysoko	ciach. 
Maszyny i urz
dzenia techniczne powinny by� utrzymane w stanie zapewniaj
cym 
ich stał
 sprawno	�, stosowane do prac, do jakich zostały przeznaczone, 
obsługiwane przez przeszkolone osoby posiadaj
ce odpowiednie uprawnienia. 
Przy prowadzeniu robót spawalniczych (ci�cie stali) minimalna długo	�
przewodów powinna wynosi�, co najmniej 5m, a ka�dy ci�ty przedmiot uziemiony. 

Przy wyje
dzie poza teren budowy sprawdzi� ka�dorazowo  bezpiecze�stwo 
ładunku przed przypadkowym wypadni�ciem z pojazdu, oraz czysto	� kół 
pojazdów. 
Teren prowadzenia robót rozbiórkowych oraz zaplecza placu budowy nale�y  
ogrodzi� i oznakowa� tablicami ostrzegawczymi. Wszystkie przej	cia i przejazdy 
znajduj
ce si� w zasi�gu robót rozbiórkowych musz
 by� wytyczone i 
zabezpieczone przez ogrodzenie parkanem z odpowiednim zadaszeniem. Drogi, 
obej	cia i objazdy powinny by� wyra
nie oznakowane. 
Przerwy w pracy nale�y  urz
dza� o tej samej porze dla wszystkich pracowników 
prowadz
cych rozbiórk�. Pracownicy powinni mie� zapewnione zaplecze socjalne 
(WC, szatnia, umywalka). 
W przypadku stwierdzenia ró�nic  mi�dzy stanem istniej
cym budynku, a 
projektem, nale�y niezwłocznie skontaktowa� si� z projektantem. 
Szczegółowe warunki bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia podano w Informacji 
dotycz
cej bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia. 
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1.5.4 Zakres wykonania Robót. 

Przed przyst
pieniem do robót tak rozbiórkowych jak i wyburzeniowych trzeba 
przeprowadzi�  dokładne badanie konstrukcji i stanu technicznego 
poszczególnych elementów,  rozezna� jego otoczenie, ustali� metod� rozbiórki, 
opracowa� projekt organizacji robót rozbiórkowych i zagospodarowa�.  Usuni�cie 
elementu nie mo�e powodowa� naruszenia stateczno	ci elementów przyległych.  
 Elementy wyko�czenia i wyposa�enia oraz materiały z odzysku znosi si� r�cznie 
lub przy zastosowaniu prostych przeno	ników, gruz za	 spuszcza rynnami z 
tworzyw sztucznych lub metali. 

Odbicie tynków cementowo-wapiennych 
Nale�y odbi� wszystkie odspojone od konstrukcji 	cian tynki wewn�trzne 	cian i 
stropów 
Tynki nale�y skuwa� młotami tak aby nie uszkodzi� konstrukcji 	cian. Pozostało	ci 
tynków z murów usun
�  szczotkami tak aby mo�liwe było naniesienie nowego 
tynku o wymaganej przyczepno	ci do podło�a. 

Podłogi i posadzki 
Podłogi i posadzki nale�y rozebra� r�cznie 

Wywóz i utylizacja odpadów. 

Odpady nale�y utylizowa� w sposób i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy. 
Przed przyst
pieniem do wykonywania robót rozbiórkowych nale�y wykona� : 
- wszelkie niezb�dne zabezpieczenia 
- wygrodzenia stref bezpiecze�stwa 
- wygrodzenie i oznaczenie miejsc składowania gruzu

Uwaga: Po dokonaniu demonta�u wyposa�enia oraz osprz�tu, Wykonawca 
zobowi
zany jest do przekazania protokólarnego Zamawiaj
cemu 
zdemontowanych wskazanych przez Zamawiaj
cego elementów oraz do zło�enia 
ich w miejscu wskazanym przez Zamawiaj
cego na terenie obiektu 

1.61.61.61.6 KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jako	ci podano w ST-01 „Warunki ogólne” 
Bie�
ca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementów oraz 
zgodno	� wykonania Dokumentacja Projektowa i obowi
zuj
cymi przepisami. 
Z utylizacji odpadów nale�y posiada� karty przekazania odpadów zgodnie z 
wymogami ustawy. 

1.71.71.71.7 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00 „Warunki ogólne” 
Jednostka obmiaru jest : 
Dla rozbieranych konstrukcji betonowych – m3 
Dla rozbieranych podłóg, posadzek , izolacji – m2 i m3 
Dla odbijanych tynków wewn�trznych i zewn�trznych – m2 
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1.81.81.81.8 ODBIÓR ROBÓT 

1.8.1 Ogólne zasady odbioru Robót. 

Ogólne wymagania dotycz
ce odbioru robót podano w ST-01 „Warunki ogólne”. 
Roboty wymienione w SST-01 podlegaj
 zasadom odbioru robót zanikowych. 

1.91.91.91.9 ROZLICZENIE ROBÓT 

1.9.1 Ustalenia ogólne. 

Ogólne wymagania dotycz
ce płatno	ci podano w ST-01 „Warunki ogólne” 

1.9.2 Płatno�ci. 

Nale�y wykona� zakres robót wymieniony w SST-02 oraz w Dokumentacji 
Projektowej . 
Cena robót obejmuje : 
- prace pomiarowe i pomocnicze 
-transport wewn�trzny materiałów z rozbiórki i ich usuniecie na zewn
trz obiektów 
-zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych przed awaria 
-zabezpieczenie zachowanych elementów przed uszkodzeniem 
-przeprowadzenie demonta�u wyznaczonych elementów. 
-czyszczenie podło�a po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie 
odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów 
-załadunek i wyładunek gruzu 
-koszt składowania i utylizacji gruzu 
-uporz
dkowanie miejsca prowadzenia robót 

1.101.101.101.10 PRZEPISY ZWI�ZANE 

1.10.1 Dokumentacja projektowa 

Projekt budowlany bran�y architektonicznej i konstrukcyjnej 

1.10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane 
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. 


