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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
rozbidrek w zwigzku z zamierzeniem inwestycyjnym pn. ,Miejska sala koncertowo-
audiowizualnej w budynku w Pile przy ul. Dgbrowskiego 8 — rozbudowa i
przebudowa istniejgcej sali kinowej na sale koncertowo — audiowizualng wraz z
uzupetnieniem programu o funkcje garderoby, pomieszczeh techniczno -
sanitarnych i gastronomi, rozbudowa budynku o zewnetrzny taras, zmian elewacji
czesci parterowej, zmiana zagospodarowania terenu w zakresie placu
wejsciowego, remont nawierzchni parkingowej”, na dziatkach nr 21/20, 21/19,
21114, 32/1, 31/1, 30, 29, 28/7w Pile.

2. ZAKRES ROBOT UJETYCH W OPRACOWANIU

Specyfikacja Techniczna obejmuje nastepujace roboty budowlano-rozbiérkowe,

z zakresu architektury i konstrukcji

Rozwigzania techniczno-materiatowe oraz opis wykonania robét budowlanych
nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem zawartym w opracowaniach branzowych.

Kody roboét wediug CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

> - >

Uwaga : Wszystkie nazwy handlowe materiatdbw uzyte w specyfikacjach
technicznych majg charakter przyktadowy . Do wykonywania robo6t dopuszcza sie
uzycie materiatow rownowaznych .

2.1. INFORMACJE O TERENIE

Roboty bedg realizowane w miescie Pile przy ul. Dgbrowskiego 8,dz. nr 21/20,
21/19, 21/14, 32/1, 31/1, 30, 29, 28/7, 33/1, 51/6 w Pile.

2.2, PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWE

Prace towarzyszgce — Prac towarzyszacych nie przewiduje sie .

W wyniku wizji lokalnej Wykonawca sam oceni ilo$¢ i rodzaj koniecznych robot
tymczasowych dla przyjetej przez niego organizacji rozbiorek. Wykonawca
zorganizuje teren prac rozbiérkowych oraz zaplanuje organizacje ruchu w sposob
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gwarantujgcy bezpieczenstwo osob trzecich. Wykonawca bedzie dbat o porzadek
na terenie prowadzenia prac. Wykonawca obowigzany jest dziataC w sposob
zapewniajgcy nie naruszenie interesdw 0sob trzecich , oraz przestrzegac przepisy
dotyczace ochrony srodowiska i bezpieczenstwa i higieny pracy . Po zakonczeniu
przebudowy Wykonawca zlikwiduje obiekty tymczasowe , a teren z ktérego
korzystat podczas realizacji budowy przywréci do stanu pierwotnego . Koszt
wykonania roboét tymczasowych Wykonawca ujmie w ogdlnej cenie ryczattowej
swojej oferty za wykonanie robot .

2.3. NIEKTORE OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru roboét rozbiérkowych
wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

ST

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Kontrakt

umowa na wykonanie robot objetych zamdwieniem na wykonanie zadania :

robot rozbiérkowych w zwigzku z zamierzeniem inwestycyjnym pn. ,Miejska sala
koncertowo-audiowizualnej w budynku w Pile przy ul. Dagbrowskiego 8 -
rozbudowa i przebudowa istniejgcej sali kinowej na sale koncertowo -
audiowizualng wraz z uzupetnieniem programu o funkcje garderoby, pomieszczen
techniczno — sanitarnych i gastronomi, rozbudowa budynku o zewnetrzny taras,
zmian elewacji czesci parterowej, zmiana zagospodarowania terenu w zakresie
placu wejsciowego, remont nawierzchni parkingowej”’, zawarta pomiedzy
Wykonawcg i Zamawiajgcym.

Inspektor

osoba powotana przez Zamawiajgcego do dziatania jako inspektor nadzoru w
niniejszym kontrakcie.
Roboty state

oznaczajg roboty (wtgcznie z urzgdzeniami), ktére majg by¢ wykonane
stosownie do kontraktu.
Kierownik budowy

osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Laboratorium

laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw
oraz robot.

Materiaty

wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inspektora.
Materiaty uzyte do wykonania robot powinny by¢ nowe i petnowartosciowe, za
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wyjatkiem materiatbw w pozycjach przedmiaru robét , w ktdérych zostato to
wskazane jako ,materiat z odzysku".
Projektant

uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji projektowe;j.
Aprobata techniczna

dokument potwierdzajgcy pozytywng oceng techniczng wyrobu

stwierdzajgcg jego przydatnosc¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany
przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek
aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. W sprawie aprobat i
kryteriow technicznych dotyczgcych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8
lutego 1995r. P6z. 48, roz. 2).

Atest higieniczny

(opinia higieniczna) - dokument potwierdzajgcy przydatno$¢ wyrobu lub elementu
do stosowania w obiektach . Atest higieniczny wydaje Panstwowy Zaktad Higieny.
Certyfikat na znak bezpieczenstwa

dokument wykazujgcy, ze wyrob spetnia
wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, ustalone w PN wprowadzonych do
obowigzkowego stosowania i/ lub wtasciwych przepisach prawnych; w odniesieniu
do wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z
Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane) wymagania sg szersze i certyfikat
wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ danego wyrobu, procesu lub ustugi z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych;
w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994r. (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r.. p6z. 48, rozdziat 6) podano
zakres, zasady i tryb opracowania i zatwierdzania kryteriéw technicznych.
Certyfikat zgodnosci

dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikaciji

wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslona normg lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, Zze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych
nie ustalono PN).

Znak zgodnosci

zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz dany
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem
normatywnym.

Dokumentacja projektowa

dokumentacja projektowa budowlano- wykonawczg, dokumentacja projektowa
powykonawcza - zgodnie z prawem budowlanym .
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3. WYMAGANIA OGOLNE

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ROZBIORKOWYCH

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg i poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

3.1.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi.

3.1.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | POWYKONAWCZA

A Dokumentacja Projektowa bedgca w posiadaniu Zamawiajacego.

Zamawiajgcy posiada projekt wykonawczy

A Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w
ramach Ceny Kontraktowej

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykona¢ oraz przekazac
Zamawiajgcemu podczas koncowego odbioru robét dokumentacje powykonawczg
catosci wykonanych robot w dwoch egzemplarzach w wersji papierowej oraz
elektronicznej ( rysunki pdf oraz dwg).

3.1.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ST, SST

Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz inne dokumenty przekazane wykonawcy przez Zamawiajgcego
stanowig integralng czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczeh w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego,
ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne =z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatobw i elementdéw budowli muszg byé¢
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jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego

przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni
zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST, i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢
elementu budowli, to takie materialy bedg niezwitocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

3.1.4. ZABEZPIECZENIE TERENU PRAC ROZBIORKOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu prac rozbiorkowych w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Fakt przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablic informacyjnych,
ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot. Wymagania odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono nizej w niniejszej
Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

3.1.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot rozbiorkowych Wykonawca bedzie utrzymywac teren
budowy, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

3.1.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej i
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
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3.1.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedag
dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materiaty uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, w
sposob jednoznaczny okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko,
wydane przez uprawniong jednostke.

3.1.8. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz,
bedacych wiascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane
wiladze oraz bedzie z nimi wspoitpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

3.1.9. OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S| POJAZDOW

Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0s$
przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i
w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzen powstatych
poprzez nadmierne obcigzenie ulic i chodnikow.

3.1.10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a szczegolnie zadba, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Odziez robocza stosowana podczas wykonywania robot bedzie miata dobrze
widoczny znak firmowy Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

3.1.11. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty zakohczenia robét (do
wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajgcego).

3.1.12. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robaot.

3.1.13. ODBIORY TECHNICZNE

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia

o odbiorach technicznych, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji obiektu
wszystkich instytucji, ktorych obecnos¢ jest wymagana i ponosi optaty za udziat
przedstawicieli tych instytucji w odbiorach.

Wszystkie formalnosci z tym zwigzane wykonawca zobowigzany jest wykonac
wilasnym staraniem, a koszty za ich wykonanie bedg zawarte w kwocie
ryczattowe;j.

3.2. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i witasciwosci
przewozonych materiatdw.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone Zamawiajgcego, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wihasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Podczas wykonywania prac bedacych przedmiotem niniejszej ST obowigzuje
bezwzgledny zakaz korzystania z wind na terenie kampusu do przewozenia
materiatéw budowlanych.

3.3. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Zamawiajgcego.
Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i
elementow robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie
Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Prace prowadzone sg na terenie uzytkowanego obiektu, w zwigzku z czym:
— Wykonawca uzgodni godziny prowadzenia prac i bedzie je prowadzit po
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.
— Wykonawca ograniczy do minimum ucigzliwosci wynikajgce z
prowadzonych prac dla innych uzytkownikow,
— Wykonawca  zobowigzany jest do  przestrzegania przepiséw
obowigzujgcych na terenie Zespotu.
UWAGA!
Po zakonczeniu robdét, Wykonawca zobowigzany jest do gruntownego
posprzatania remontowanych pomieszczen, a wszystkie elementy wyposazenia
muszg zosta¢ wyczyszczone i umyte.

3.4. MATERIALY POROZBIORKOWE

Materiaty porozbiorkowe po segregacji nalezy podda¢ zagospodarowaniu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami o ochronie srodowiska poprzez recykling i utylizacje.
Wywozem i utylizacjg materiatdw porozbiorkowych zajmie sie specjalistyczna
firma. Nie przewiduje sie urzadzenia placu skfadowego dla materiatow
pochodzgcych z rozbidrki. Zatadunek bedzie sie odbywat bezposrednio, na
przygotowane przez tg firme srodki transportowe (kontenery). Do obowigzkow
wykonawcy robot rozbiérkowych nalezy segregacja materiatow rozbidrkowych.

Na wszystkie wywiezione rozbiérkowe materialty muszg by¢ dostarczone
dokumenty ich zagospodarowania, ztomowania i wysypywania na sktadach smieci
lub innych sktadowiskach odpaddw.
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3.5. SEGREGACJA ODPADOW

Elementy pochodzgce z rozbidérki skltadowaé na wysypiskach komunalnych,
skfadnicach ztomu lub innych przeznaczonych do tego celu miejscach. Zgodnie z
ustawg o odpadach, na wytworcy odpaddw spoczywa obowigzek ztozenia do
wiasciwych terenowo organow ochrony srodowiska informacji o wytworzonych i
powstatych odpadach.

Klasyfikacje odpadéw podaje rozporzadzenie Ministra Srodowiska w katalogu
odpadow. Wedtug tego katalogu w procesie rozbiorki powstang nastepujgce
grupy, podgrupy i rodzaje odpadéw, klasyfikacja wg kodow:
o 17 01 01 — odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek
o 17 01 03 — odpady innych materiatdw ceramicznych
o 17 01 07 — zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiatbw ceramicznych i elementédw wyposazenia nie zawierajgce
substancji niebezpiecznych

o 17 01 80 — usuniete tynki, okleiny

o 17 02 01 — drewno

o 17 02 02 — szkto

o 17 02 03 — tworzywa sztuczne

o 17 04 05 — Zelazo i stal

o 17 04 07 — mieszaniny metali

o 17 04 11 — Kable nie zawierajgce ropy naftowej smoty i innych substanciji
niebezpiecznych

o 17 06 04 — materiaty izolacyjne nie zawierajgce azbestu

3.6. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:
— sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowe;,
— sprawdzenia dokumentacji ( uzgodnienia),
— oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia: drog dowozu i
wywozu materiatow, miejsc skladowania materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest uzgadniaé z Zamawiajgcym wszelkie wytgczenia
zasilania w media tj. prad, woda, c.o. niezbedne do prowadzenia robot.

3.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.7.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty inspektora
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez inspektora.

3.7.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggng¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
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kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST
,normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

3.7.3. POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo . Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong
mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek . Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budzg watpliwo$¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

3.7.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan.
Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru tub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptaciji inspektora.

3.7.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie podzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia

jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

3.7.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u Zrodta ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosc
materiatbw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatow i
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prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

3.7.7. ATESTY JAKOSCI MATERIALOW | URZADZEN

Do uzycia dopuszczone bedg tylko te materiaty , ktére posiadajg :

1. certyfikat na znak bezpieczehstwa , wykazujgcy ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych .

2. deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z :

- Polska Normg lub

- aprobata techniczng w przypadku wyrobéw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
normy , jesli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1

Inspektor dopusci do uzycia tylko materialy posiadajgce atest producenta
stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w dokumentaciji
projektowej i ST. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez
ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé atest okreslajgcy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty
wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty
lub urzgdzenia zostang odrzucone.

3.8. DOKUMENTY BUDOWY

1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg
dotyczyC przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy,
inspektora nadzoru i projektanta.

2. Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
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wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem
nadzoru . Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robdt. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie inspektora.

3.Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1) i (2)
nastepujgce dokumenty:

-protokoty przekazania terenu budowy,

-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
-protokoty odbioru robét.

-protokoty z narad i ustalen,

-korespondencje na budowie.

4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego i projektanta.

3.9. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

3.9.1. PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiar robét stanowi integralng czes¢ dokumentéw przetargowych i zostanie
razem z innymi dokumentami przekazany Wykonawcy .

3.9.2. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar roboét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robét. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i inspektora.

Prowadzenie ksigzki obmiaréw nie jest wymagane .

3.9.3. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robat,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany
Wykonawcy robot, obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania, obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem.
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3.10. ODBIOR ROBOT

3.10.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych , roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez inspektora przy udziale Wykonawcy:

a)odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b)przejecie odcinka lub czeéci,

c)przejecie koncowe po wykonaniu catosci robot

d)przejecie ostateczne po uptywie okresu gwaranc;ji .

3.10.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr Robdot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru .

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora.
Jakos¢ i ilos¢ robdot ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

3.10.3. PRZEJECIE ODCINKA

Przejecia odcinka robo6t dokonuje sie jak przy przejeciu koncowym robaot.

Przejecie odcinka polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt,

i dotyczy:

a)kazdego odcinka w odniesieniu do ktérego w zatgczniku do oferty ustalono
osobny czas wykonania.

b)kazdej znaczgcej czesci robot statych, ktéra albo zostata ukonczona, albo
zostata zajeta lub jest uzytkowana przez Zamawiajgcego,

c)kazdej czesci robot statych, ktérg Zamawiajgcy wybrat celem zajecia lub
uzytkowania przed ukohczeniem.

3.10.4. PRZEJECIE KONCOWE

Kiedy cato$¢ robot zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajgco proby
kohcowe przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym inspektora w
celu zwotania komisji odbiorowej i dokonania odbioru robot .

3.10.5. DOKUMENTY DO PRZEJECI A KONCOWEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robét jest protokdt
odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
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Zamawiajgcego. Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja powykonawcza w dwoch egzemplarzach catosci wykonanych
robot w wersji papierowej oraz elektronicznej ( rysunki pdf oraz dwg)

-Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

- uwagi i zalecenia inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robdét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen.

-dziennik budowy

-wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych zgodne z
ST,jezeli byty wymagane ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

-wyniki badan i pomiaréw elektrycznych. bedg

-inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wedtug komisji odbiorowej , roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

3.11.PRZEJECIE OSTATECZNE (PO OKRESIE GWARANCYJNYM)

Po komisyjnym przejeciu robét po uptywie okresu gwarancyjnego , Zamawiajgcy
dokonuje zwolnienia zatrzymanej kaucji gwarancyjnej na warunkach okreslonych
kontraktem .

4, PODSTAWA PLATNOSCI

4.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa , skalkulowana przez Wykonawce dla
danej pozycji przedmiaru robot.

Cena ryczattowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wykonanie robét okreslonych w ST i
dokumentacji projektowej oraz wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej.

4.2. ORGANIZACJA | ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

4.2.1. WYMAGANIA DOTYCZACE ORGANIZACJI | ZABEZPIECZENIA
TERENU BUDOWY

Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonaé: organizacje i zabezpieczenie
terenu zaplecza i budowy t.j.:
- dostarczy¢, zainstalowac i zdemontowac¢ po wykorzystaniu urzgdzenia
zabezpieczajgce (zapory, Swiatta ostrzegawcze, itp.) zgodnie z opisem zawartym
w ST.
- wykonac¢ wszystkie prace wstepne potrzebne do wykonania poszczegolnych
obiektow zaplecza, drogi montazowe, doprowadzenie instalacji potrzebnych do
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funkcjonowania zaplecza i placu budowy,

- uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robdt i doprowadzic
go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu budowy.

- W kwocie ryczattowej Wykonawca powinien zawrze¢ koszty zaplecza budowy.

- Wykonawca w cenie ryczattowej uwzgledni przywiezienie, wywdz oraz miejsce
posadowienia na terenie prowadzenia prac konteneréw stanowigcych zaplecze
socjalne oraz magazyn budowy.

- W przypadku uszkodzenia przez wykonawce w czasie trwania robot
jakiegokolwiek elementu niebedgcego przedmiotem zamowienia, Wykonawca
zobowigzany jest przywrdci¢ go na swoj koszt do stanu pierwotnego.

- Wszelkie koszty prac w godzinach popotudniowych, nocnych, dniach wolnych od
pracy i swietach Wykonawca uwzgledni w kosztach jednostkowych wycenionej
pozycji. Wykonawca nie moze z tego tytutu domagac sie dodatkowej zaptaty od
Zamawiajgcego.

- Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej wywdz gruzu oraz odpaddw z placu
budowy.

4.2.2. PODSTAWY PLATNOSCI

W ramach ryczaltu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawca zapewni,
zgodnie z wymaganiami p. 4.2. 1.

- dostarczenie i zainstalowanie urzgdzen zabezpieczajgcych (zapory, Swiatta
ostrzegawcze, znaki itp.) dla terenu budowy;

- eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzgdzen zabezpieczajgcych,
demontaz zamontowanych urzgdzen tymczasowych; prace porzgdkowe.

W ramach ryczaltu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawca zapewni,
zgodnie z wymaganiami p. 4.2.1 prace porzadkowe.

4.3. TABLICE INFORMACYJNE

4.3.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TABLIC

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonaé, ustawi¢ i utrzymac
tablice informacyjne na czas wykonywania robat.

4.3.2. PODSTAWY PLATNOSCI.

W ramach kwoty kontraktowej Wykonawca zapewni, zgodnie z wymaganiami
p.4.3.1:

-dostarczenie i zainstalowanie tablic;

-utrzymanie tablic na okres prowadzenia robat;

-demontaz tablic tymczasowych.

5. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawg wykonania roboét sg :

5.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Komplet dokumentaciji projektowej zostanie przekazany Wykonawcy przez
Zamawiajgcego .
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5.2.

PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych w réznych
miejscach powotujg sie na :
- Polskie Normy (PN) oraz przepisy branzowe

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z
p6zn. zm. z 27 marca 2003r.. Dz.U nr 80 z 10 maja poz.718).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 74, poz. 676).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr
138, poz. 1555).

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r. w
sprawie dopuszczalnych stezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia
wydzielanych przez materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr
19, poz. 231).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 1998r. w sprawie wykazu wyroboéw budowlanych nie majgcych
istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. nr 99, poz. 637).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679,
i z2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 1998 r. w sprawie oceny systeméw zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodnosci oraz  sposobu  oznakowania  wyrobéw  budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U.nr 1113, poz. 728).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
15 grudnia 1994r. w sprawie rodzajéw obiektow budowlanych, przy ktorych
realizacji wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
(MP nr 2/95, poz. 28 z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 121, poz.1138).

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych
— Ministerstwo Gospodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki
Budowlanej — Warszawa 1989 - tom I-IV

- instrukcje ,
- aprobaty techniczne materiatow budowlanych .
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Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tgcznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest
w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty
ostatnie wydania Polskich Norm , o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg
wykonywane w bezpieczny sposdb, w Scistej zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujagcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem
prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi
innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych. Zaktada sie. izZWykonawca dogtebnie zaznajomit sie z
trescig i wymaganiami tych norm.

Il SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:
ST- Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

UWAGA:

Projekt chroniony prawem autorskim osobistym zgodnie z Ustawg z dnia

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Niniejsze
opracowanie, ani zadna jego czes¢ nie moze by¢ kopiowane, zapisywane,
rozpowszechniane, ani wykorzystywane w jakikolwiek sposéb poza celem,
dla ktoérego zostato przygotowane, bez zgody wtasciciela praw autorskich

- pracowni projektowej architektury i akustyki Sound&Space.

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materialéow przywotane w Specyfikacji
Technicznej i Przedmiarze stuzg jedynie ustaleniu pozadanego standardu
wykonania i okreslenia wlasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Nalezy zastosowacé
materialy producentéw okreslonych w projekcie lub innych pod warunkiem,
iz ich parametry beda identyczne lub wyzsze od ujetych w projekcie i zgodne
z polskimi normami oraz zapewnig utrzymanie projektu zgodne z zatozeniem
Projektanta pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Projektanta.
Wykonawca przy uzyskiwaniu zatwierdzenia materialu zobowigzany jest do
przedtozenia Projektantowi tabeli porownawczych parametréw.

1 ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod 45100000
1.1 WSTEP

1.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
rozbiorek w zwigzku z zamierzeniem inwestycyjnym pn. ,Miejska sala koncertowo-
audiowizualnej w budynku w Pile przy ul. Dgbrowskiego 8 — rozbudowa i
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przebudowa istniejgcej sali kinowej na sale koncertowo — audiowizualng wraz z
uzupetnieniem programu o funkcje garderoby, pomieszczen techniczno -
sanitarnych i gastronomi, rozbudowa budynku o zewnetrzny taras, zmian elewac;ji
czesSci parterowej, zmiana zagospodarowania terenu w zakresie placu
wejsciowego, remont nawierzchni parkingowej”, na dziatkach nr 21/20, 21/19,
2114, 32/1, 31/1, 30, 29, 28/7w Pile.

1.1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.1.3 Zakres robé6t objetych ST

W zakres robo6t wchodzi :

A) Wykonanie nastepujgcych robot:

HOL:

— Demontaz wyposazenia (np. ,boksy”, wyposazenie meblowe)

— Demontaz scian dziatowych wraz ze stolarkg drzwiowg, wyznaczajgcych
pomieszczenia biurowe w obrebie obejscia sali kinowej

— Demontaz catosci oktadzin kamiennych scian, stupéw i parapetéw wraz z
podkonstrukcjg

— Skucie posadzki kamiennej

— Demontaz sufitu podwieszanego

— Demontaz instalacji wewnetrznych (c.o., oswietlenia, wentylacji, itp.) — w
zakresie nie uniemozliwiajgcym i nie utrudniajgcym korzystania z
pozostatych czesci obiektu nie wchodzgcych w zakres projektu

SALA KINOWA

— Demontaz wyposazenia (np. fotele, ekrany w postaci przesuwnych
modutow na tyle estrady wraz z mechanizmem, kurtyny wraz
mechanizmem, itp.)

— Demontaz okfadzin $ciennych (drewnianych i innych)

— Demontaz posadzki na widowni

— Demontaz posadzki oraz obudowy estrady

— Demontaz drewnianej obudowy sufitu

— Demontaz elementow stalowych konstrukcji sufitu (DECYZJA, KTORE
ELEMENTY SA PRZEZNACZONE DO DEMONTAZU, ZOSTANIE
PODJETA PO LIKWIDACJI DREWNIANEJ OBUDOWY) — z wytgczeniem
konstrukcji nosnej dachu

— Demontaz instalacji wewnetrznych (c.o., oswietlenia, wentylacji, itp.) — w
zakresie nie uniemozliwiajgcym i nie utrudniajgcym korzystania z
pozostatych czesci obiektu nie wchodzgcych w zakres projektu

POZOSTALE POMIESZCZENIA
— Demontaz wyposazenia (np. meblowego)
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— Demontaz oktadzin scian, posadzki i sufitow

— Demontaz instalacji wewnetrznych (c.o., oswietlenia, wentylacji, itp.) — w
zakresie nie uniemozliwiajgcym i nie utrudniajgcym korzystania z
pozostatych czesci obiektu nie chodzgcych w zakres projektu.

b) wywiezienie materiatdbw z demontazu na wysypisko z kosztami wysypiska

1.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego,
wydanymi do niej rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm,
aprobat technicznych, a mianowicie :

— roboty budowlane przy wykonywaniu robét rozbiérkowych nalezy rozumiec
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robét zgodnie z
ustaleniami projektowymi

— wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca wyzej wymienione roboty
budowlane

— procedura — dokument zapewniajgcy jakosc, ,jak, kiedy, gdzie i kto” procedura
moze byc¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje

— ustalenia projektowe - wustalenia podane w dokumentacji technicznej,
zawierajg dane opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe  wykonania
robot

1.1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu robot rozbiérkowych i demontazowych nalezy przestrzegac
ogolnych przepisow bhp, p-poz , wiedzy i sztuki budowlane;j.

Uwaga: Wszelkie uszkodzenia elementéw nieobjetych robotami wynikte przy
wykonywaniu prac rozbiérkowych, Wykonawca obowigzuje sie naprawi¢, a koszt
ewentualnych napraw z tego tytutu uwzgledni¢ w cenie ryczattowe,.

12 MATERIALY — OGOLNE WYMAGANIA

1.2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Materiaty rozbiorkowe zostang zagospodarowane przez Wykonawce.

1.2.2 Zakres asortymentowy

Zakres asortymentowy materiatbw rozbiorkowych bedzie mozliwy do
jednoznacznego okreslenia w trakcie realizacji prac.

1.2.3 Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu

budowy

Nalezy uzgodni¢ sposob i miejsce sktadowania materiatéw z rozbiorki.
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Elementy pochodzgce z rozbidérki skltadowaé na wysypiskach komunalnych,
skfadnicach ztomu lub innych przeznaczonych do tego celu miejscach. Zgodnie z
ustawg o odpadach, na wytworcy odpaddw spoczywa obowigzek ztozenia do
wiasciwych terenowo organow ochrony srodowiska informacji o wytworzonych i
powstatych odpadach.

1.2.4 Materiaty pomocnicze

Rusztowania np. ramowe nalezy montowacC zgodnie z dokumentacjg techniczng
producenta. Montaz i rozbiorke rusztowania mozna powierzac tylko osobom, ktére
przeszty szkolenie w tym zakresie. Odbior ustawionego rusztowania powinien by¢
dokonany przez osobe do tego uprawniong i potwierdzony wpisem do dziennika
budowy.

Deskowania i zwigzane z nim rusztowania powinny w czasie ich uzytkowania
zapewniac sztywnos¢, niezmiennos¢ i bezpieczenstwo wykonywanych robot.
Rusztowania prowizoryczne powinny by¢ wykonane wedlug projektu
indywidualnego i obstugiwane - montowane przez pracownikow

przeszkolonych i posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

- przed rozpoczeciem pracy na rusztowaniu nalezy sprawdzi¢ stan rusztowania,
usunigc¢ stwierdzone ew. usterki przed wejsciem pracownikéw na rusztowanie,

- rusztowania winny by¢ szczegolnie doktadnie skontrolowane w przypadku po
zaistnieniu silnego wiatru, opadach i innych przyczynach mogacych mie¢ wptyw
na statecznosc rusztowania

- wszelkie kontrole i naprawy rusztowan szczegolnie rusztowan prowizorycznych
nalezy wykonywacé jako prace na wysokosci z petnym zabezpieczeniem przy
pomocy szelek bezpieczenstwa i lin asekuracyjnych,

- wejscie na rusztowanie z poziomu ogolnie dostepnego dla osdb postronnych
powinno by¢ odpowiednio zabezpieczone przed mozliwoscia wejscia na
rusztowanie w okresie przerwy w pracy ( np. okres nocny ),

- nalezy w odpowiednich miejscach umiesci¢ informacje o pracy na rusztowaniu i
nie przechodzeniu oséb pod rusztowaniami, a ew. konieczne przejscia pod
rusztowaniem nalezy zabezpieczy¢ daszkiem ochronnym.

Roboty na wysokosci.

- stanowiska pracy znajdujgce sie maksimum na wysokosci 1,0 m nad poziomem
terenu nalezy zabezpieczy¢ balustradg (poreczg) o wysokosci co najmniej 1,1 m,

- roboty na wysokosci tzn. roboty na wysokosci od | ,0 m wzwyz nalezy
obowigzkowo wykonywac z uzyciem szelek bezpieczenstwa, linek asekuracyjnych
i innych $rodkéw zabezpieczajgcych dostosowanych do wysokosci i rodzaju
prowadzonych prac,

- w zaleznosci od mozliwosci stosowaé rowniez inne sposoby dopuszczone
przepisami przy pracach na wysokosci.

- pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbiorce rusztowan powinni byc¢
przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowania;

- rusztowania powinny by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni robocze;j
wystarczajgcej do pomieszczenia zatrudnionych na nich pracownikow,
sktadowania podrecznych narzedzi i niezbednych ilosci materiatow oraz

wykonywania pracy w dogodnej pozycji przez zatrudnionych robotnikéw dla
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danego rodzaju robat;

- obcigzanie pomostow ponad okreslona ich nosnos¢, gromadzenie sie na nich
pracownikdw oraz pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostu jest
zabronione;

- uzytkowanie rusztowania powinno by¢ dopuszczone dopiero po jego
sprawdzeniu i odbiorze przez nadzor techniczny oraz potwierdzeniu jego
przydatnosci do wykonywania okreslonych robot zapisem w dzienniku
budowy, dokonanym przez kierownika budowy;

- rusztowania nalezy obowigzkowo sprawdzac okresowo, nie rzadziej ni raz
na miesigc, a ponadto przy silnych wiatrach i opadach atmosferycznych i
przerwach roboczych dtuzszych ni 10 dni;

- rozstawy stojakow nie powinny by¢ wieksze niz

w kierunku rownolegtym do Sciany dla rusztowan stalowych 2,0 m;

w kierunku prostopadtym do Sciany 1,35m;

- stezenia rusztowan przysciennych o wys. ponad 10 m nalezy mocowac do
stojakdéw i rozmieszczac¢ na catej dlugosci rusztowania, w sposob
zapewniajgcy nieprzesuwnos¢ weztow. W pionie nalezy stezenia
rozmieszczac¢ w odstepach nie wigkszych ni 6,0 m;

- konstrukcje rusztowania nalezy mocowac do sciany budynku w sposéb
zapewniajgcy statecznosc i sztywnos¢ konstrukcji oraz przeniesienie na
Sciane sit zewnetrznych dziatajgcych na rusztowanie;

- rusztowania o dtugos$ci wiekszej ni 10,0 m nalezy dodatkowo kotwic na
boczne parcie wiatru;

- rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscu
przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod
katem nie mniejszym ni 40 stopni do poziomu;

- przejscia lub przejazdy pod rusztowaniem nalezy zabezpieczy¢ daszkami
ochronnymi o szer. wiekszej o co najmniej 100 cm od szeroko$ci przejscia lub
przejazdu, dochodzgcymi do sciany obiektu budowlanego;

- rusztowanie przyscienne z rur stalowych powinno by¢ zabezpieczone siecig
odgromowa przed wytadowaniami atmosferycznymi;

- zabezpieczenie rusztowan siatka ochronna;

- powinny by¢ zamocowane znaki ostrzegawcze, odbojnice.

13 SPRZET

1.3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”

1.3.2 Sprzet do wykonywania robét rozbiérkowych

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robdt powinien wykazacC sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego,
umozliwiajgcego bezpieczne i sprawne wykonywanie roboét rozbidrkowych i
demontazowych.
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Wskazuje sie Wykonawcy na konieczno$s¢ zastosowania specjalistycznych
maszyn i urzgdzen, o krétkich terminach realizacji robot, wykorzystujgc urzgdzenia
hydrauliczne, pneumatyczne oraz elektryczne .

1.4 TRANSPORT

1.4.1 Ogodlne warunki dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem powinien zapewni¢ dojazd samochodu
na teren budowy, Przewozone fadunki nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i
pyleniem na trasie przejazdu.

1.4.2 Transport materialéow rozbiérkowych

Transport materiatbw demontazowych i rozbiorkowych nalezy wykona¢ zgodnie z
wymogami przepiséw transportu drogowego i bezpieczenstwa tadunku. Srodki
transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane materiaty demontazowe przed
niekontrolowanym wysypywaniem i utratg.

1.5 WYKONANIE ROBOT

1.5.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Warunki ogolne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za
jakos¢é wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Prace powinny by¢é wykonywane bezposrednio
pod nadzorem autoréw dokumentacji projektowe; .

Zakres robot i technologia zostanie w sposob biezgcy uzgadniana na budowie.
Zakres prac powinien by¢ kazdorazowo uzgadniany z Inspektorem nadzoru, a ich
jakos¢ odbierana przy udziale autorow dokumentacji projektowe;j.

1.5.2 Wytyczne prowadzenia robét

Catos¢ robdt rozbiorkowych prowadzi¢ po uprzednim uzyskaniu pozwolenia na
rozbiorke, pod nadzorem oséb do tego uprawnionych z odnotowaniem postepu
robét w Dzienniku Rozbidrki.

Do wykonywania robdét nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak
oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet,
a takze zainstalowa¢ odpowiednie urzgdzenia do usuwania z obiektu materiatow z
rozbiorki, a nastepnie przystgpi¢ do prac rozbiérkowych. Zabezpieczy¢ wrazliwe
elementy konstrukcyjne budynku oraz elementy instalacyjne przed uszkodzeniem.
Zabezpieczenie czesci budynku nie wchodzgcych w zakres robot rozbiérkowych
przed uszkodzeniem.

Zabezpieczenie placu budowy i zaplecza przed dostepem osob postronnych.
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Do rozbidrki zabrania sie stosowania sprzetu wywotujgcego drgania podtoza
gruntowego i konstrukcji budynku. Przewiduje sie uzycie urzadzen pomocniczych
(rusztowania, lekkie rusztowania przestawne, drabiny itp.).

Z uwagi na mozliwo$¢ przecigzenia, zabrania sie wykorzystywania stropow, klatek
schodowych i rusztowan do sktadowania materiatdw rozbiorkowych. Materiat
rozbiérkowy powinien by¢ usuwany bezposrednio po rozbiorce, bez gromadzenia
go na stropie lub rusztowaniu Przemieszczanie materiatdw rozbiorkowych po
stropie moze odbywac sie jedynie po dodatkowych podktadach drewnianych.

Roboty prowadzi¢ w taki sposéb aby umozliwi¢ staty i bezpieczny dostep do
czesci budynku nie wchodzgcych w zakres projektu.

Na etapie robot w obrebie wejscia gtdwnego, ustali¢ z Inwestorem ewentualny
dostep do budynku za pomocg innego wejscia, z zachowaniem wszystkich
obowigzujgcych przepiséw ppoz. , bhp i zwigzanych z ewakuacja.

Prowadzenie robo6t rozbidérkowych nalezy powierzy¢ firmie posiadajgcej
doswiadczenie w wykonywaniu tego typu robot i majgcej odpowiednie zaplecze
sprzetowe do prowadzenia tego typu robot.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie

kwalifikacje zawodowe oraz duze doswiadczenie przy tego typu robotach

A Materiaty z rozbiorki wywozi¢ na biezgco, nie dopuszczajgc do jego
gromadzenia na sktadowisku przyobiektowym. Inne materiaty poddawac
selekcji na biezgco i mozliwie szybko usung¢ lub zagospodarowaé

A Przy wyjezdzie poza teren budowy sprawdzi¢ kazdorazowo bezpieczenstwo
tadunku przed przypadkowym wypadnieciem z pojazdu, oraz czystos¢ kot
pojazdéw. Materialy uzyskane z rozbiérki nalezy utylizowac¢ (wywoz na
wysypisko, przekazanie do firm likwidujgcych materiaty szkodliwe dla
Srodowiska)

A Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow w
zakresie BHP i p.poz. Do wykonywania robot mozna stosowacé jedynie
narzedzia bedgce w dobrym stanie technicznym. Ze wzgledu na specyfike
robét rozbiorkowych zatrudnieni przy tych pracach pracownicy muszg zostac
dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP.

1.5.3 Opis zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

— Teren prowadzenia robot rozbiérkowych nalezy ogrodzic¢ i oznakowac.

— Podczas prowadzenia robot rozbiorkowych nalezy przestrzegac przepisow
BHP zawartych w Dzienniku Ustaw Nr 13 Rozporzgdzenia Nr. 93 MBiPMB z
1972 r

— Pracownicy zatrudnieni przy rozbidérce muszg by¢ zabezpieczeni w sprzet
ochrony osobistej, a przy pracach na wysokosci w szelki bezpieczenstwa

— Przerwy w pracy nalezy urzgdza¢ o tej samej porze dla wszystkich
pracownikbw prowadzacych rozbiorke. Zabrania sie stanowczo pracy
robotnikbw pod nieobecno$¢ na placu budowy o0s6b posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia (kierownik budowy, majster)

— Ustawic tablice ostrzegawczo - informacyjne o tematyce BHP
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— ,TEREN ROZBIORKI - WSTEP WZBRONIONY”

—~ ,UWAGA - PRZEJSCIE NIEBEZPIECZNE”

— ,STREFA ROZBIORKI — ZACHOWAJ OSTROZNOSC”

— ,UWAGA - ROBOTY ROZBIORKOWE”

Przy organizacji rob6t oraz ich wykonywaniu przestrzega¢ wszystkich przepisow
BHP i ppoz., a w szczegdlnosci, przepiséw zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. z 2003r nr 109 poz.1650) oraz w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401).

Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia budowlane. Zabrania sie stanowczo pracy robotnikéw
pod nieobecno$¢ na placu budowy osoby posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia. Ze wzgledu na specyfike robot rozbiorkowych zatrudnieni przy tych
pracach pracownicy muszg zosta¢ dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w
komplet potrzebnych narzedzi oraz w odziez robocza, hetmy, okulary i rekawice
ochronne. Robotnicy pracujgcy na wysokosci 4 m i powyzej powinni byc¢
zabezpieczeni pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych
elementow budynku. Sprzet ochrony osobistej powinien posiada¢ atesty oraz
instrukcje okreslajgce sposob jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.
Ponadto powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie, ktére zezwalajg im
wykonywanie prac na odpowiednich wysokosciach.

Maszyny i urzgdzenia techniczne powinny by¢ utrzymane w stanie zapewniajgcym
ich statg sprawnos¢, stosowane do prac, do jakich zostaly przeznaczone,
obstugiwane przez przeszkolone osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Przy prowadzeniu robot spawalniczych (ciecie stali) minimalna dtugosé
przewodow powinna wynosi¢, co najmniej 5m, a kazdy ciety przedmiot uziemiony.

Przy wyjezdzie poza teren budowy sprawdzi¢ kazdorazowo bezpieczenstwo
tadunku przed przypadkowym wypadnieciem z pojazdu, oraz czystosS¢ kot
pojazddw.

Teren prowadzenia robot rozbidrkowych oraz zaplecza placu budowy nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Wszystkie przejscia i przejazdy
znajdujgce sie w zasiegu robot rozbiorkowych muszg byC wytyczone i
zabezpieczone przez ogrodzenie parkanem z odpowiednim zadaszeniem. Drogi,
obejscia i objazdy powinny by¢ wyraznie oznakowane.

Przerwy w pracy nalezy urzgdzac o tej samej porze dla wszystkich pracownikéw
prowadzgcych rozbiérke. Pracownicy powinni mie¢ zapewnione zaplecze socjalne
(WC, szatnia, umywalka).

W przypadku stwierdzenia roznic miedzy stanem istniejgcym budynku, a
projektem, nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem.

Szczegotowe warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podano w Informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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1.5.4 Zakres wykonania Robét.

Przed przystgpieniem do robdét tak rozbidrkowych jak i wyburzeniowych trzeba
przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego
poszczegoblnych elementow, rozeznac jego otoczenie, ustalic metode rozbidrki,
opracowac projekt organizacji robot rozbiorkowych i zagospodarowac. Usuniecie
elementu nie moze powodowac naruszenia statecznosci elementéw przylegtych.
Elementy wykonczenia i wyposazenia oraz materiaty z odzysku znosi sie recznie
lub przy zastosowaniu prostych przenosnikow, gruz za$ spuszcza rynnami z
tworzyw sztucznych lub metali.

Odbicie tynkéw cementowo-wapiennych

Nalezy odbi¢ wszystkie odspojone od konstrukcji $cian tynki wewnetrzne scian i
stropow

Tynki nalezy skuwac¢ mtotami tak aby nie uszkodzi¢ konstrukcji Scian. Pozostatosci
tynkdw z muréw usung¢ szczotkami tak aby mozliwe byto naniesienie nowego
tynku o wymaganej przyczepnosci do podtoza.

Podtogi i posadzki
Podtogi i posadzki nalezy rozebrac recznie

Wywodz i utylizacja odpadow.

Odpady nalezy utylizowa¢ w sposob i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.
Przed przystgpieniem do wykonywania robét rozbiorkowych nalezy wykonac :

- wszelkie niezbedne zabezpieczenia

- wygrodzenia stref bezpieczenstwa

- wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu

Uwaga: Po dokonaniu demontazu wyposazenia oraz osprzetu, Wykonawca
zobowigzany jest do  przekazania  protokdlarnego = Zamawiajgcemu
zdemontowanych wskazanych przez Zamawiajgcego elementow oraz do ztozenia
ich w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego na terenie obiektu

1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST-01 ,Warunki ogélne”

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementéw oraz
zgodnos¢ wykonania Dokumentacja Projektowa i obowigzujgcymi przepisami.

Z utylizacji odpadow nalezy posiada¢ karty przekazania odpaddéw zgodnie z
wymogami ustawy.

1.7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST-00.00 ,Warunki ogoine”
Jednostka obmiaru jest :

Dla rozbieranych konstrukcji betonowych — m3

Dla rozbieranych podtég, posadzek , izolacji— m2 i m3

Dla odbijanych tynkow wewnetrznych i zewnetrznych — m2
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1.8 ODBIOR ROBOT

1.8.1 Ogolne zasady odbioru Robét.

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru roboét podano w ST-01 ,Warunki ogdlne”.
Roboty wymienione w SST-01 podlegajg zasadom odbioru robo6t zanikowych.

19 ROZLICZENIE ROBOT

1.9.1 Ustalenia ogoine.

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-01 ,Warunki ogéine”

1.9.2 Platnosci.

Nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w SST-02 oraz w Dokumentacii
Projektowej .

Cena robot obejmuije :

- prace pomiarowe i pomocnicze

-transport wewnetrzny materiatdw z rozbidrki i ich usuniecie na zewnatrz obiektéw
-zabezpieczenie elementdéw konstrukcyjnych przed awaria

-zabezpieczenie zachowanych elementéw przed uszkodzeniem

-przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow.

-czyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie
odpaddw z miejsca rozbidrki do kontenerow

-zatadunek i wytadunek gruzu

-koszt sktadowania i utylizacji gruzu

-uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot

1.10 PRZEPISY ZWIAZANE

1.10.1 Dokumentacja projektowa

Projekt budowlany branzy architektonicznej i konstrukcyjne;j

1.10.2  Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

SOUND & SPACE PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY | AKUSTYKI Robert Lebioda
60-682 Poznan, ul. Bieganskiego 61A, tel.: (061) 8220-558, fax.: (0-61) 8256-527, e-mail: sound@space.pl

31



