
Piła, dnia  2 lipca 2013 r.   

BZP.IV.271.40.2013 

otrzymują
wszyscy wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Przeprowadzenie audytu 
zewnętrznego projektu „Budowa ul. Philipsa w Pile, łączącej drogi o znaczeniu 
regionalnym” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013. Priorytet II;  Działanie 2.2.; Schemat I

Odpowiadając na zapytania wykonawców dotyczących zapisów SIWZ, zgodnie z art. 38 
ust 1  ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

Pytanie 1
Liczba ewentualnych partnerów, z którymi jest realizowany projekt
Odp. nie dotyczy 

Pytanie   2.     
Liczba przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 
Odp. 18 postępowań przeprowadzonych i zakończonych, w tym: 
          11 przetargów nieograniczonych, 
            7 zamówień z wolnej ręki. 
          W toku postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na audyt zewnętrzny projektu.

Pytanie 3. 
Liczba przeprowadzonych postępowań z uwzględnieniem zasady konkurencyjności
Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 2.

Pytanie 4. 
Czy projekt był kontrolowany / czy przeprowadzono wizyty monitorujące przez zewnętrzne 
instytucje 
Odp.  1 wizyta monitorująca IZ przed zawarciem umowy o dofinansowanie .
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Py  tanie 5      
…prosimy o przesłanie informacji dot. 
a) ilości wniosków o płatność 
b) ilości dowodów księgowych 
c) ilości zamówień publicznych związanych z ww. Projektem

Odp. 
ad.a) – 1 złożony wniosek o płatność
ad.b) -  ok. 50 faktur plus dokumenty związane z uregulowaniem płatności
ad.c) -  patrz odpowiedź na pytanie nr 2.
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