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CZĘŚĆ I – opisowa 
 

1. Przedmiot i cel opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy sporządzony zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. 
zmianami), dotyczący termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 4 im. I.J. Paderewskiego przy ul. 
Kujawskiej 18 w Pile. 

Przedmiotowe opracowanie służy jako opis przedmiotu zamówienia w przetargu 
nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót 
termomodernizacyjnych oraz jako podstawa realizacji pełnego zakresu robót budowlanych 
niezbędna do uzyskania środków zewnętrznych. 

Podstawą opracowania programu funkcjonalno - użytkowego jest Audyt Energetyczny 
budynku Gimnazjum nr 4 im. I.J. Paderewskiego przy ul. Kujawskiej 18  w Pile dla przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dn. 21.11.2008r. o 
wspieraniu termomodernizacji i remontów. 

 
Definicje wyrażeń użytych w niniejszym opracowaniu: 

 
• Przedmiot opracowania:  program funkcjonalno-użytkowy dla budynku Gimnazjum nr 4 im. 

I.J. Paderewskiego przy ul. Kujawskiej 18  w Pile. 
• Przedmiot zamówienia:  wykonanie dokumentacji projektowej oraz prac budowlanych 

związanych z realizacją termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 4 im. I.J. Paderewskiego 
przy ul. Kujawskiej 18 w Pile 

• Inwestycja:  Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 4 im. I.J. Paderewskiego przy ul. 
Kujawskiej 18 w Pile 

• Wykonawca:  firma realizująca przedmiot umowy. 
• Zamawiaj ący/Inwestor:  Gmina Piła, Pl. St. Staszica 10, 64-920 Piła. 

 
2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie dokumentacji projektowej oraz prac 
budowlanych związanych z realizacją termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 4 im. I.J. 
Paderewskiego przy ul. Kujawskiej 18 w Pile. 

 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

• sporządzenie inwentaryzacji architektoniczno - budowlanych i instalacyjnych dla celów 
projektowych, 

• uzyskanie opinii ornitologicznej, 
• sporządzenie opinii konstrukcyjnej do celów projektowych jeśli jest wymagana, 
• sporządzenie projektu budowlanego, po uprzednim skonsultowaniu z Inwestorem 

przedstawionych założeń i rozwiązań do projektu wraz z uwzględnieniem jego uwag, 
• sporządzenie charakterystyki energetycznej budynku, 
• dokonanie zgłoszenia robót budowlanych związanych z termomodernizacją obiektu lub uzyskanie 

pozwolenia na budowę, 
• sporządzenie projektów wykonawczych, po uprzednim skonsultowaniu z Inwestorem 

przedstawionych założeń i rozwiązań do projektu wraz z uwzględnieniem jego uwag, 
• wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej oraz zapisów 

w PFU i SIWZ, 
• zapewnienie kierownika budowy i kierowników robót w odpowiednich specjalnościach, 
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• sporządzenie świadectwa energetycznego budynku, 
• przeprowadzenie czynności odbiorowych, 
• przygotowanie dokumentów i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu po 

wykonanych robotach budowlanych. 
 

a. Charakterystyczne parametry okre ślające wielko ść obiektu 
 

powierzchnia zabudowy:    2.347,30 m² 
powierzchnia użytkowa:     3.773,60 m²  
kubatura całości:    19.446,50 m3 

wysokość budynku:              13,30 m 
ilość kondygnacji:    3 nadziemne 

 
 
Budynek szkoły składa się z dwóch części. Pierwsza to budynek wykonany w 1964 roku 

wraz z małą salą sportową, druga to dobudowana w 2008 roku sala gimnastyczna z łącznikiem.  
Pierwszy budynek wykonany w technologii tradycyjnej posiadający 3 kondygnacje bez 

podpiwniczenia. Ściany zewnętrzne podłużne i szczytowe z cegły ceramicznej pełnej o gr.38cm. 



 

4 
 

 

Ściany wewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej. Stropy typu DMS grubości 27cm. Strop ostatniej 
kondygnacji ocieplony warstwa 5 cm trzciny i żużla. Strop Sali gimnastycznej ocieplony warstwą 5 
cm waty szklanej i płyty trzcinowej. Stropodachy wykonane jako niewentylowane. Podłoga na 
gruncie ocieplona płytami trzcinowymi o gr.3,5cm. Okna wymienione na nowe PCV o 
współczynniku przenikania ciepła U=1,40W/m²K. 

Budynek nowej hali sportowej wykonany jako konstrukcja lekka z drewna klejonego z 
zadaszeniem PCV na bazie tkaniny poliestrowej. Dach nad zapleczem płaski – z płyty warstwowej 
gr.10cm, ściany zewnętrzne – murowane z bloczków gazobetonowych 24cm, ocieplone 
styropianem o gr.8cm. Od strony wschodniej, w ścianie szczytowej, ponad murem, wypełnienie z 
płyt poliwęglanowych. Stolarka zewnętrzna z profili aluminiowych wypełnionych płytami 
poliwęglanowymi dwukomorowymi gr.1cm. Dach – konstrukcja z łukowych elementów z drewna 
klejonego, pokrycie z materiały PCV na bazie siatki syntetycznej (tkanina poliestrowa) 

Ogólny stan elementów konstrukcyjnych oceniany jest na dobry. Okna hali sportowej mają 
duży współczynnik przenikania ciepła. Przegrody zewnętrzne maja niską izolacyjność termiczną. 
Budynek nie spełnia wymagań dotyczących maksymalnej wartości wskaźnika E sezonowego 
zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania w standardowym sezonie grzewczym. 

 
b. Zapotrzebowanie na media 

 
Ciepło do budynku dostarczane jest z sieci cieplnej wysokoparametrowej do dwóch węzłów. 

Jednofunkcyjnego – zasilającego starą część szkoły i dwufunkcyjnego – zasilającego nową Halę 
Sportową i ciepłą wodę dla całości kompleksu. W węzłach zainstalowane liczniki ciepła i automatyka 
pogodowa. Ciepła woda przygotowywana centralnie, wymieniona na nową w roku 2011. Instalacja 
wewnętrzna wymieniona na nową w roku 2011. Wentylacja po modernizacji. 
 

c. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamó wienia 
 
Aktualne wytyczne do przedmiotu zamówienia są wynikiem opracowania Audytu 

Energetycznego budynku Gimnazjum nr 4 im. I.J. Paderewskiego w Pile dla przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dn. 21.11.2008r. o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów. 

 
3. Opis wymaga ń zamawiaj ącego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 
Wszystkie zastosowane materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe powinny posiadać 

aprobaty i spełniać kryteria techniczne pod kątem dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie, 
zgodnie z art. Nr 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst 2006r. Dz. U. Nr 
156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami). 

 
Uwaga:  Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych należy sprawdzić czy na terenie 

planowanej inwestycji nie występują gniazda chronionych gatunków ptaków i nietoperzy. Jeśli istnieją 
należy wstrzymać rozpoczęcie robót do czasu zakończenia okresu lęgowego ptaków. Należy 
pozyskać opinię ornitologiczną. 

Uwaga:  przy wyborze technik ocieplenia budynków nale ży brać pod uwag ę tylko 
kompletne systemy ociepleniowe, tzn. że elementy składowe systemu np. siatka, kleje, tynk  
farby, musz ą pochodzi ć od tego samego producenta. 

Uwaga:  przy wyborze systemu ocieplenia nale ży przewidzie ć system o wzmocnionej 
odporno ści na uderzenia, nie mniejszej ni ż 6 J. 
 

a. Przygotowanie terenu budowy 
 
Zamawiający przekaże Wykonawcy dostęp do terenu objętego budową. Na czas budowy 

zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę w porozumieniu i na warunkach ustalonych z 
inwestorem. Do placu planowanej budowy istnieje bezpośredni dostęp z drogi publicznej. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności za ewentualne 
spowodowanie szkód w wyniku:  
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• Organizacji robót budowlanych 
• Zabezpieczenia interesów osób trzecich 
• Ochrony środowiska 
• Warunków bezpieczeństwa pracy 
• Warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową 
• Zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób trzecich 
• Zabezpieczenie chodników i jezdni w sąsiedztwie placu budowy od następstw 

związanych z budową 
 

b. Rozwi ązania budowlane 
 

• zakres robót budowlanych podstawowych i towarzyszących:  
 
BUDYNEK SZKOŁY I MAŁEJ SALI SPORTOWEJ: 

� ocieplenie wszystkich ścian zewnętrznych wg wytycznych z audytu 
energetycznego: metodą BSO – styropian odmiany EPS 70-040 o grubości 
14cm o współczynniku przewodności 0,040 = גW/mK. Mocowanie styropianu 
łącznikami mechanicznymi (4-6 kołków / 1m2), płyty na zakład, wykonanie 
warstwy szpachlowej zbrojonej siatką i tynku cienkowarstwowego silikatowego, 
tynk o gr. 1,5mm-2,0mm, typu "baranek".  Wnęki okienne i drzwiowe ocieplić 
styropianem o gr. minimum 3 cm - powierzchnia: 2249,43m², 

 
 

� ocieplenie dachu budynku szkoły, łącznika i sali sportowej małej  wg 
wytycznych z audytu energetycznego poprzez ułożenie na jego powierzchni 
warstwy styropapy o 0,040 = גW/mK, grubości 16cm, pokrycie: 2 x papa 
termozgrzewalna, papa podkładowa o gr.2,4mm, papa nawierzchniowa o gr. 
5,2mm – powierzchnia: 1738,00m²,  
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� demontaż istniejących obróbek blacharskich, długość = 200 mb 
� wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej o gr. 0,6mm, 

warstwa ocynku 275g/m2 -  długość =200mb 
� demontaż i ponowny montaż kamer monitoringu zewnętrznego, 
� demontaż i montaż nowych rynien z blachy ocynkowanej, średnice bez zmian - 

długość=266,50 mb 
� demontaż i montaż nowych rur spustowych z blachy ocynkowanej średnice bez 

zmian - długość = 112,50 mb 
� demontaż i wymiana pasów podrynnowych – długość = 266,50 mb 
� demontaż wszystkich parapetów zewnętrznych – sztuk: 233 
� wymiana wszystkich parapetów zewnętrznych na aluminiowe malowane o 

szerokości dopasowanej do grubości ocieplenia – sztuk: 233 
� demontaż drabiny wyłazowej na dach – sztuk: 1, 

 
� demontaż i ponowny montaż opraw oświetlania zewnętrznego znajdującego się 

na elewacji – sztuk: 9, 
� demontaż identyfikacji wizualnej Gimnazjum na elewacji zewnętrznej – sztuk: 1, 
� odsunięcie od ściany zewnętrznej wentylatorów wyciągowych w sali sportowej 

małej – sztuk: 3, 

 
� malowanie farbą olejną osłon wentylacji parkietu sali sportowej małej – sztuk: 3, 

powierzchnia = 0,3m2 
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� remont kominów – podmurowanie (dostosowanie wysokości względem 

grubości zastosowanej warstwy izolacyjnej dachu) oraz tynkowanie – sztuk: 20, 
� kanały wywiewne dachowe skierować na boki (istniejące skierowane w górę), 

 
 

� demontaż i wykonanie nowej instalacji odgromowej wraz z pomiarami, 
� wykonanie nowej opaski zewnętrznej wokół budynku z kostki brukowej o 

szerokości 1m – długość: 244,05 mb 
� wymiana wyłazu dachowego – sztuk: 1, powierzchnia = 0,7m2 
� zamurowanie okien w sali sportowej małej – sztuk: 2, powierzchnia = 5,0m2 

 
 

� demontaż oraz ponowny montaż klimatyzatora zlokalizowanego na ścianie 
północnej – dostosowanie podkonstrukcji do grubości nowej termoizolacji  
– sztuk: 1 

 
 

� demontaż i ponowny montaż piktogramów i tablic informacyjnych, 
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� demontaż krat w oknach parteru i I piętra – sztuk: 12, 
� czyszczenie, malowanie i montaż krat okiennych - sztuk: 12, 

 
 

� ocieplenie ścian fundamentowych wraz z wykonaniem hydroizolacji pionowej 
na głębokości ok. 2m w części podpiwniczonej – powierzchnia: 138,8m², w 
pozostałych częściach na głębokość ok. 1m – powierzchnia: 156,75m² 
 
HALA SPORTOWA: 

� ocieplenie dachu hali sportowej wg wytycznych z audytu energetycznego wełną 
mineralną ułożoną szczelnie o λ=0,042 W/mK i współczynniku przenikania 
ciepła przegrody po ociepleniu U=0,20 W/m2K, należy pozostawić istniejącą 
membranę, wzmocnić konstrukcję jeśli będzie to wynikało z obliczeń 
konstrukcyjnych wytrzymałości istniejących dźwigarów nośnych na nowe 
warstwy, ułożyć warstwowe płyty dachowe typu KINGSPAN KS100XD TR27 
lub równoważne i pokryć membraną dachową typu Gamrat Dachgan o gr. 
0,12cm lub równoważne – powierzchnia: 960m² , 
 

 
 

� zestaw okienny z poliwęglanu stanowiący częściowe wypełnienie ściany 
szczytowej – wschodniej - do demontażu, następnie planuje się zastąpić 
wypełnieniem z płyty warstwowej montowanej na istniejącym ruszcie. Cztery 
środkowe pola przewiduje się wypełnić tradycyjnymi zestawami okiennymi z 
PCV, o szybach piaskowanych – powierzchnia: 60,00m², 
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� demontaż istniejącej instalacji odgromowej, 
� wykonanie instalacji odgromowej wraz z pomiarami, 
� wykonanie nowej opaski zewnętrznej wokół budynku z kostki brukowej na 

szerokości 1m – długość: 143,50 mb 
� wymiana okien jezdnych (drzwi balkonowe) i drzwi wejściowych Hali Sportowej  

z wypełnieniem z poliwęglanu o gr.10mm na nowe o lepszej izolacyjności. 
Przyjmuje się zastąpienie płyty poliwęglanowej dwukomorowej, na płytę 
ośmiokomorową – rozpatruje się grubość 45mm, o współczynniku 
przewodności 1,10 = גW/m²K - wg wytycznych z audytu energetycznego, 
powierzchnia: 52,70m², 

� demontaż przęseł stałych z poliwęglanu (3 pierwsze i 3 ostatnie) oraz ich 
zamurowanie, powierzchnia: 27m2 

 
� wymiana pasma okien Hali Sportowej  z wypełnieniem z poliwęglanu o 

gr.10mm na nowe o lepszej izolacyjności. Przyjmuje się zastąpienie płyty 
poliwęglanowej dwukomorowej, tradycyjnymi zestawami szklanymi w ramie 
PCV, wypełnienie szklane – piaskowane – powierzchnia: 26m²,  
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W ramach termomodernizacji przewiduje się następujące współczynniki przenikania ciepła U, dla 
przegród budowlanych (wg wytycznych z audytu energetycznego): 
 

Współczynnik przenikania ciepła przez przegrody 
budowlane [W/(m2K)] 

Stan przed 
termomodernizacj ą 

Stan po 
termomodernizacji 

1 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE SZCZYTOWE 1,43 0,24 
2 STROPODACH/DACH 0,69 0,18 
3 STROPODACH/DACH 6,25 0,20 
4 PODŁOGA NA GRUNCIE 0,37 0,37 
5 OKNA 2,7 1,10 
6 DRZWI/BRAMY 2,7 1,10 

 
 
 

c. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowla nych 
 
 Zamawiający wymaga, aby dokumentacja projektowa, organizacja robót, jakość użytych 

wyrobów i jakość wykonania odpowiadały wymogom określonym w obowiązujących przepisach. 
Wywóz mas ziemnych i ewentualnych odpadów budowlanych Wykonawca może dokonywać 

na wysypisko komunalne, koszty wywozu pokrywa Wykonawca. 
Wyroby budowlane stosowane w trakcie realizacji robót budowlanych mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie musiał posiadać dokumenty potwierdzające, 
że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi regulacjami (Ustawa z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Dz. U. Nr 92, poz. 881; Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru 
deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr 113, poz. 728)  

Ze względu na stan dróg publicznych transport nie może przekraczać obciążenia 10t/oś. 
Wymagane jest również usuwanie ewentualnych zanieczyszczeń powodowanych ruchem 
samochodów z budowy. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli będą 
w szczególności poddane: 

 
• Rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym – przed ich skierowaniem 

do Wykonawców robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-
użytkowym oraz warunkami umowy. 

• Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych. 

 
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 

robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający może ustanowić osobę upoważnioną 
do zarządzania realizacją umowy oraz zespół specjalistów pełniących funkcje Inspektorów 
Nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i postanowień umowy. 

 
Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 
 
• Użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy  

obiektu w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy 
• Jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych 
• Prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń  

 
Wykonanie robót: 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, oraz poleceniami inspektorów nadzoru. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody, techniki i technologie wykonywania 
robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru. Błędy popełnione przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, 
kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na 
piśmie przez inspektora nadzoru.  

Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia robót przez inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych 
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia inspektora nadzoru 
powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez inspektora nadzoru, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.  

 
Odbiór robót: 
 
Według ustaleń programu funkcjonalno - użytkowego, roboty podlegają następującym 

etapom odbioru:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu,  
d) odbiorowi w czasie trwania gwarancji i rękojmi. 
 
Wykonawca (Kierownik Budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru 

wpisem do Dziennika Budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez 
Inspektora Nadzoru w terminie dni 2 od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie 
gotowości do odbioru w dacie wpisu do Dziennika Budowy.  

Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od daty 
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.  

Strony postanawiają, że z czynności odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad 
stwierdzonych przy odbiorze.  

Zamawiający dokona w terminie 2 dni odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru wpisem do Dziennika Budowy. Podstawowym 
dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego i podpisany przez komisję odbiorową.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji robót,  

- dziennik budowy, 
- wyniki pomiarów kontrolnych, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń,  

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i wykonanych nowych sieci uzbrojenia 
terenu (jeżeli zaistnieje taka potrzeba),  

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
(jeżeli zaistnieje taka potrzeba).  

 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja odbiorowa ustalona przez Zamawiającego. W 

przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego i faktycznego 
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nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja.  

 
CZĘŚĆ II – informacyjna 

 
1. Dokumenty potwierdzaj ące zgodno ść zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikaj ącymi z odr ębnych przepisów 
 

• Audyt Energetyczny budynku Gimnazjum nr 4 im. I.J. Paderewskiego w Pile dla 
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z 
dn. 21.11.2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. 

 
2. Oświadczenie Zamawiaj ącego stwierdzaj ące jego prawo do dysponowania 

nieruchomo ścią na cele budowlane 
 
Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. 
 
3. Przepisy prawne i normy zwi ązane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 
 
Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia, spełniając wymagania 

ustawy Prawa Budowlanego wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie oraz innych ustaw i rozporządzeń, polskich norm i zasad wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej. 

 
 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 
z późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15 
czerwca 2003 r. poz. 690 z późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 
2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z dn. 
27.04.2012r., poz. 462); 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity z Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 
późniejszymi zmianami); 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 
kwietnia 2004 r. z późniejszymi zmianami; 

• PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 
1126 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004 r., Nr 130, poz. 1386) 

• PN-EN 12524:2003 Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe. 
Tabelaryczne wartości obliczeniowe 
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• PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. 
Metody uproszczone i wartości orientacyjne 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008r. w sprawie metodologii obliczenia i 
wzorów świadectw energetycznych (Dz. U. nr 201/2008, poz.1240). 

 
 
4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezb ędne do zaprojektowania  robót 

budowlanych 
 

a. Kopia mapy zasadniczej - do pozyskania z zasobów geodezyjnych. Wykonanie aktualnej 
mapy syt.-wys. w skali 1:500 do celów projektowych. 

b. Wyniki badań gruntowo - wodnych - jeśli na etapie projektowanie okażą się konieczne, należy 
wykonać. 

c. Zalecenia konserwatorskie - nie dotyczy. 
d. Inwentaryzacja zieleni - nie wymagana. 
e. Opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska - należy uzyskać opinię ornitologiczną. 
f. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości - nie dotyczy. 
g. Inwentaryzacja  lub dokumentacja obiektów budowlanych - Zarządca posiada archiwalną 

częściową dokumentację projektową budynku, którą może udostępnić do wglądu. 
h. Porozumienia, zgody lub pozwolenia i warunki techniczne - należy pozyskać stosowną 

decyzję pozwolenia na budowę, nie jest wymagane pozyskanie warunków technicznych na 
dostawy mediów, które zostaną bez zmian. 

i. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 
przeprowadzeniem - zostaną przekazane przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

 


