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CZĘŚĆ I – opisowa 
 

1. Przedmiot i cel opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy sporządzony zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. 
zmianami), dotyczący termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego nr 17 im. Krasnala 
Hałabały przy ul. Śniadeckich 3A w Pile. 

Przedmiotowe opracowanie służy jako opis przedmiotu zamówienia w przetargu 
nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót 
termomodernizacyjnych oraz jako podstawa realizacji pełnego zakresu robót budowlanych 
niezbędna do uzyskania środków zewnętrznych. 

Podstawą opracowania programu funkcjonalno - użytkowego jest Audyt Energetyczny 
budynku Przedszkola Publicznego nr 17 im. Krasnala Hałabały przy ul. Śniadeckich 3A w Pile dla 
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dn. 
21.11.2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. 

 
Definicje wyrażeń użytych w niniejszym opracowaniu: 

 
• Przedmiot opracowania:  program funkcjonalno-użytkowy dla budynku Przedszkola 

Publicznego nr 17 im. Krasnala Hałabały przy ul. Śniadeckich 3A w Pile. 
• Przedmiot zamówienia:  wykonanie dokumentacji projektowej oraz prac budowlanych 

związanych z realizacją termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego nr 17 im. 
Krasnala Hałabały przy ul. Śniadeckich 3A w Pile. 

• Inwestycja:  Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 17 im. Krasnala 
Hałabały przy ul. Śniadeckich 3A  w Pile. 

• Wykonawca:  firma realizująca przedmiot umowy. 
• Zamawiaj ący/Inwestor:  Gmina Piła, Pl. St. Staszica 10, 64-920 Piła. 

 
 

2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie dokumentacji projektowej oraz prac 
budowlanych związanych z realizacją termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego nr 17 
im. Krasnala Hałabały w Pile. 

 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

• sporządzenie inwentaryzacji architektoniczno - budowlanych i instalacyjnych dla celów 
projektowych, 

• uzyskanie opinii ornitologicznej, 
• sporządzenie opinii konstrukcyjnej do celów projektowych jeśli jest wymagana, 
• sporządzenie projektu budowlanego, po uprzednim skonsultowaniu z Inwestorem 

przedstawionych założeń i rozwiązań do projektu wraz z uwzględnieniem jego uwag, 
• sporządzenie charakterystyki energetycznej budynku, 
• dokonanie zgłoszenia robót budowlanych związanych z termomodernizacją obiektu, 
• sporządzenie projektów wykonawczych, po uprzednim skonsultowaniu z Inwestorem 

przedstawionych założeń i rozwiązań do projektu wraz z uwzględnieniem jego uwag, 
• wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej oraz zapisów 

w PFU i SIWZ, 
• zapewnienie kierownika budowy i kierowników robót w odpowiednich specjalnościach, 
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• sporządzenie świadectwa energetycznego budynku, 
• przeprowadzenie czynności odbiorowych. 
 

a. Charakterystyczne parametry okre ślające wielko ść obiektu 
 

powierzchnia zabudowy:  1.063,00 m² 
powierzchnia użytkowa:   1.759,70 m²  
kubatura całości:    8.871,00 m3 

wysokość budynku:              8,68 m 
ilość kondygnacji:   2 nadziemne  
 
 
 

Budynek Publicznego Przedszkola nr 17 wykonany w technologii częściowo uprzemysłowionej 
(stropy, część ścian) w 1984 roku jako dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem. W piwnicach 
zlokalizowane są pomieszczenia magazynowe, pomieszczenie techniczne – wymiennikownia, 
kotłownia gazowa. Ściany zewnętrzne piwnic betonowane z bloczków M-4 grubości 38cm. Ściany 
zewnętrzne kondygnacji nadziemnych: nośne wykonane z płyty kanałowej grubości 24cm i 12cm z 
gazobetonu, ściany zewnętrzne osłonowe z gazobetonu o grubości 24cm. Ściany wewnętrzne z 
prefabrykatów o grubości 24cm lub cegły pełnej o grubości 25cm. Stropy typu kanałowego o grubości 
30cm. Strop ostatniej kondygnacji ocieplony warstwą 7cm wełny mineralnej, wykonany jako 
stropodach wentylowany. Okna kondygnacji nadziemnych wymienione na PCV w 1999 roku, o 
współczynniku przenikania U=2,4 W/ m²K. Okna w piwnicach – jednoszynowe, w ramach stalowych 
U=4,0 W/ m²K. drzwi zewnętrzne częściowo wymienione na nowe, o współczynniku przenikania 
U=2,5 W/ m²K, pozostałe drewniane lub metalowe o współczynniku U=4,0 W/ m²K z dużymi 
nieszczelnościami. 
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b. Charakterystyka istniej ącego w ęzła cieplnego 
 

Ciepło do budynku dostarczane z sieci cieplnej, wysokoparametrowej do węzła 
jednofunkcyjnego. Węzeł wyposażony w automatykę pogodową i licznik ciepła. Jest on własnością 
dostawcy ciepła. Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest w kotłowni gazowej. Kocioł 
niskotemperaturowy z otwartą komorą spalania o mocy 35 kW wykonany w roku 1997. 
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Instalacja wewnętrzna rozregulowana, nie pracuje prawidłowo. W roku 1999 wymieniono na 
grzejniki płytowe i zamontowano zawory termostatyczne. Głowice zaworów zamontowane w zły 
sposób, nie działają prawidłowo, reagują na ciepło z grzejników. Część pomieszczeń posiada 
zaniżone temperatury powietrza, konieczność dogrzewania grzejnikami elektrycznymi. 

Ciepła woda przygotowywana centralnie, w kotłowni gazowej. Kocioł atmosferyczny wykonany 
w 1997 roku, o mocy 35kW. Na pompie cyrkulacyjnej zamontowany wyłącznik czasowy. Zasobnik o 
pojemności ok. 400l wykonany w 1997 roku. Brak licznika wody do podgrzania. 
 

c. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamó wienia 
 
Aktualne wytyczne do przedmiotu zamówienia są wynikiem opracowania Audytu 

Energetycznego budynku Przedszkola Publicznego nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile dla 
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dn. 
21.11.2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. 

 
3. Opis wymaga ń zamawiaj ącego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 
Wszystkie zastosowane materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe powinny posiadać 

aprobaty i spełniać kryteria techniczne pod kątem dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie, 
zgodnie z art. Nr 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst 2006r. Dz. U. Nr 
156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami). 

 
Uwaga:  Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych należy sprawdzić czy na terenie 

planowanej inwestycji nie występują gniazda chronionych gatunków ptaków i nietoperzy. Jeśli istnieją 
należy wstrzymać rozpoczęcie robót do czasu zakończenia okresu lęgowego ptaków. Należy 
pozyskać opinię ornitologiczną. 
 

Uwaga:  przy wyborze technik ocieplenia budynków nale ży brać pod uwag ę tylko 
kompletne systemy ociepleniowe, tzn. że elementy składowe systemu np. siatka, kleje, tynk  
farby, musz ą pochodzi ć od tego samego producenta. 
 

a. Przygotowanie terenu budowy 
 
Zamawiający przekaże Wykonawcy dostęp do terenu objętego budową. Na czas budowy 

zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę w porozumieniu i na warunkach ustalonych z 
inwestorem. Do placu planowanej budowy istnieje bezpośredni dostęp z drogi publicznej. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności za ewentualne 
spowodowanie szkód w wyniku:  

• Organizacji robót budowlanych 
• Zabezpieczenia interesów osób trzecich 
• Ochrony środowiska 
• Warunków bezpieczeństwa pracy 
• Warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową 
• Zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób trzecich 
• Zabezpieczenie chodników i jezdni w sąsiedztwie placu budowy od następstw 

związanych z budową 
 

b. Rozwi ązania budowlane 
 

• zakres robót budowlanych podstawowych:  
 

� ocieplenie wszystkich ścian zewnętrznych wg wytycznych z audytu energetycznego: 
metodą BSO – styropian odmiany EPS 70-040 o grubości 14cm o współczynniku 
przewodności 0,040 = גW/mK. Mocowanie styropianu łącznikami mechanicznymi (4-6 
kołków / 1m2), płyty na zakład, wykonanie warstwy szpachlowej zbrojonej siatką i 
tynku cienkowarstwowego silikatowego, tynk o gr. 1,5mm-2,0mm, typu "baranek". 
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Wnęki okienne i drzwiowe ocieplić styropianem o gr. minimum 4 cm  -   powierzchnia: 
1.294,54m² 

� miejscowe odbicia tynku na ścianach zewnętrznych, remont i naprawa tynku, 
przyjmuje się 20% z powierzchni ścian = 260,00m2 

 
 

� ocieplenie stropodachu poprzez wdmuchanie w stropodach (przestrzeń wentylowana) 
warstwy ekofibru o 0,040 = גW/mK wg wytycznych audytu energetycznego, o 
grubości 14cm,  -  powierzchnia: 874,91m², 

� na stropodachu wentylowanym wykonać nowe pokrycie z jednej warstwy papy 
termozgrzewalnej nawierzchniowej o gr. 5,2mm - powierzchnia: 874,91m² 

� rozbiórka opaski fundamentowej i jej odtworzenie z kostki brukowej, o szerokości 
1,0m – długość: 198,40 mb 

� ocieplenie ścian piwnic metodą BSO z użyciem: styrodur o współczynniku 
przewodności 0,040 = גW/mK, o grubości 12cm, powierzchnia: 637,88 m², 

 
� wymiana okien piwnicznych zlokalizowanych w cokole, o profilach z PVC, 

współczynnik przenikania stolarki 1,10 W/m2K – sztuk: 14, pow. =13,5m2 
� demontaż krat w oknach piwnicznych w cokole – sztuk: 14, pow. =13,5m2 
� czyszczenie, malowanie, montaż istniejących krat okiennych – sztuk: 14, 

powierzchnia = 13,5m2 
� demontaż wszystkich parapetów zewnętrznych – sztuk: 99, 
� wymiana wszystkich parapetów zewnętrznych na aluminiowe malowane o szerokości 

dopasowanej do grubości ocieplenia – sztuk: 99,   
� demontaż istniejących obróbek blacharskich - 128,10mb 
� wykonanie nowych obróbek blacharskich, o gr. 0,6mm, warstwa ocynku 275g/m2, 

szerokość dopasować do grubości po ociepleniu - 128,10mb 
� podniesienie osadzenia kominów wentyl./odpowietrz. na dachu – sztuk: 5 
� demontaż i wymiana rynien na nowe z blachy ocynkowanej, średnice bez zmian – dł.: 

134,50 mb  
� demontaż i wymiana rur spustowych na nowe z blachy ocynkowanej,  średnice bez 

zmian – dł: 95,50 mb  
� demontaż i montaż nowego pasa podrynnowego – długość: 134,41mb,  
� odsunięcie od lica ściany kielichów żeliwnych odprowadzających wodę deszczową– 

sztuk 11, 
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� demontaż i wymiana drzwi zewnętrznych, o profilach z PVC, o współczynniku 
przenikania ciepła dla stolarki 1,50 W/m2K, drzwi boczne i tylne z wyjątkiem drzwi 
wejściowych głównych – sztuk: 6, pow.=14,0m2 

� demontaż i ponowny montaż piktogramów i tablic informacyjnych, kamer monitoringu 
zewnętrznego, opraw oświetleniowych, itp. 

  
 

� demontaż instalacji odgromowej na dachu i ścianach budynku oraz wymiana na nową 
(wraz z pomiarami), 

� demontaż identyfikacji wizualnej – napisu „krasnal Hałabała” – konserwacja – 
czyszczenie i malowanie oraz ponowny montaż – sztuk: 1 

 
 

� rozbiórka studni betonowych doświetlających okna piwniczne na elewacji frontowej - 
sztuk: 10 

� zamurowanie okien piwnicznych zlokalizowanych w studniach okiennych na elewacji 
frontowej sztuk: 12, pow.=15m2 
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� rozbiórka części gospodarczej wraz z zsypami, 

 
 

 
W ramach termomodernizacji przewiduje się następujące współczynniki przenikania ciepła U, dla 
przegród budowlanych (wg wytycznych z audytu energetycznego): 
 

Współczynnik przenikania ciepła przez przegrody 
budowlane [W/(m2K)] 

Stan przed 
termomodernizacj ą 

Stan po 
termomodernizacji 

1 STROPODACH/DACH 0,58 0,19 
2 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE OSŁONOWE 0,57 0,23 
3 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE NOŚNE 1,11 0,23 
4 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PIWNIC 0,75 0,23 
5 OKNA 2,4; 4,0 2,4; 1,1 
6 DRZWI/BRAMY 2,5; 4,0 2,5; 1,5 

 
 
 

c. Rozwi ązania instalacyjne: instalacja grzewcza  
 
Wytyczne ogólne dla projektów instalacji: 

 
• Modernizacja instalacji CO  

 
� wymiana zaworów z głowicami termostatycznymi - sztuk: 91 
� sprawdzenie i regulacja instalacji C.O. 
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• Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej  
 
� likwidacja kotłowni gazowej dla celów c.w.u., 
� istniejący węzeł cieplny jednofunkcyjny (ogrzewanie budynku) zamienić na 

dwufunkcyjny, wykonać podłączenia do węzła cieplnego dla celów c.w.u.  
Uwaga:  koszt rozbudowy węzła cieplnego pokrywa dostawca ciepła, który jest 
właścicielem węzła cieplnego. Nie jest wymagane uzyskanie nowych warunków 
technicznych na podłączenie do sieci cieplnej, jedynie należy złożyć wniosek do 
MEC w Pile o rozbudowę węzła cieplnego na dwufunkcyjny. 

� izolacja przewodów, 
� montaż licznika wody - 1 szt. 
� montaż licznika c.w.u. - 1 szt. 

 
 
 
 

d. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowla nych 
 
 Zamawiający wymaga, aby dokumentacja projektowa, organizacja robót, jakość użytych 

wyrobów i jakość wykonania odpowiadały wymogom określonym w obowiązujących przepisach. 
Wywóz mas ziemnych i ewentualnych odpadów budowlanych Wykonawca może dokonywać 

na wysypisko komunalne, koszty wywozu pokrywa Wykonawca. 
Wyroby budowlane stosowane w trakcie realizacji robót budowlanych mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie musiał posiadać dokumenty potwierdzające, 
że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi regulacjami (Ustawa z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Dz. U. Nr 92, poz. 881; Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru 
deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr 113, poz. 728)  

Ze względu na stan dróg publicznych transport nie może przekraczać obciążenia 10t/oś. 
Wymagane jest również usuwanie ewentualnych zanieczyszczeń powodowanych ruchem 
samochodów z budowy. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli będą 
w szczególności poddane: 

 
• Rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym – przed ich skierowaniem 

do Wykonawców robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-
użytkowym oraz warunkami umowy. 

• Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych. 

 
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 

robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający może ustanowić osobę upoważnioną 
do zarządzania realizacją umowy oraz zespół specjalistów pełniących funkcje Inspektorów 
Nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i postanowień umowy. 

 
Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 
 
• Użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy  

obiektu w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy 
• Jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych 
• Prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń  

 
Wykonanie robót: 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, oraz poleceniami inspektorów nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody, techniki i technologie wykonywania 
robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru. Błędy popełnione przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, 
kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na 
piśmie przez inspektora nadzoru.  

Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia robót przez inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych 
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia inspektora nadzoru 
powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez inspektora nadzoru, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.  

 
Odbiór robót: 
 
Według ustaleń programu funkcjonalno - użytkowego, roboty podlegają następującym 

etapom odbioru:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu,  
d) odbiorowi w czasie trwania gwarancji i rękojmi. 
 
Wykonawca (Kierownik Budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru 

wpisem do Dziennika Budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez 
Inspektora Nadzoru w terminie dni 2 od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie 
gotowości do odbioru w dacie wpisu do Dziennika Budowy.  

Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od daty 
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.  

Strony postanawiają, że z czynności odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad 
stwierdzonych przy odbiorze.  

Zamawiający dokona w terminie 2 dni odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru wpisem do Dziennika Budowy. Podstawowym 
dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego i podpisany przez komisję odbiorową.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji robót,  

- dziennik budowy, 
- wyniki pomiarów kontrolnych,  
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń,  

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i wykonanych nowych sieci uzbrojenia 
terenu (jeżeli zaistnieje taka potrzeba),  

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
(jeżeli zaistnieje taka potrzeba).  
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Odbioru ostatecznego robót dokona komisja odbiorowa ustalona przez Zamawiającego. W 
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego i faktycznego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja.  

 
 

 
 
 
 
 

CZĘŚĆ II – informacyjna 
 
1. Dokumenty potwierdzaj ące zgodno ść zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikaj ącymi z odr ębnych przepisów 
 

• Audyt Energetyczny budynku Przedszkola Publicznego nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile 
dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy 
z dn. 21.11.2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. 

 
2. Oświadczenie Zamawiaj ącego stwierdzaj ące jego prawo do dysponowania 

nieruchomo ścią na cele budowlane 
 
Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. 
 
3. Przepisy prawne i normy zwi ązane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 
 
Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia, spełniając wymagania 

ustawy Prawa Budowlanego wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie oraz innych ustaw i rozporządzeń, polskich norm i zasad wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej. 

 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 

z późniejszymi zmianami); 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15 
czerwca 2003 r. poz. 690 z późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 
2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z dn. 
27.04.2012r., poz. 462); 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity z Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 
późniejszymi zmianami); 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 
kwietnia 2004 r. z późniejszymi zmianami; 

• PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami); 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 
1126 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004 r., Nr 130, poz. 1386) 

• PN-EN 12524:2003 Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe. 
Tabelaryczne wartości obliczeniowe 

• PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. 
Metody uproszczone i wartości orientacyjne 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008r. w sprawie metodologii obliczenia i 
wzorów świadectw energetycznych (Dz. U. nr 201/2008, poz.1240). 

 
 
4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezb ędne do zaprojektowania  robót 

budowlanych 
 

a. Kopia mapy zasadniczej - do pozyskania z zasobów geodezyjnych.  
b. Wyniki badań gruntowo - wodnych - nie są konieczne dla przedmiotowego zakresu robót. 
c. Zalecenia konserwatorskie - nie dotyczy. 
d. Inwentaryzacja zieleni - nie wymagana. 
e. Opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska - należy uzyskać opinię ornitologiczną. 
f. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości - nie dotyczy. 
g. Inwentaryzacja  lub dokumentacja obiektów budowlanych - Zarządca posiada archiwalną 

częściową dokumentację projektową budynku, może udostępnić do wglądu. 
h. Porozumienia, zgody lub pozwolenia i warunki techniczne - nie jest wymagane pozyskanie 

warunków technicznych na dostawy mediów, które zostaną bez zmian. 
i. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem - zostaną przekazane przed rozpoczęciem robót budowlanych. 
 
 


