
1 
 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
 
 
 
 

 
CZĘŚĆ I – opisowa 

 
1. Przedmiot i cel opracowania   

 
2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia   

a. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu  
b. Ogólne dane techniczne budynku  
c. Zapotrzebowanie na media   
d. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  
e. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe 
f.  Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe 

 
3. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia   

a. Przygotowanie terenu budowy   
b. Rozwiązania budowlane      
c. Rozwiązania instalacyjne:  instalacja grzewcza    
d. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych   
 

 
 

 
 

CZĘŚĆ II – informacyjna 
 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 
z odrębnych przepisów    
           

2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzającego jego prawo do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane   
 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego   
 

 
4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych   

 
 
 
 
  



 

2 
 

 

 
 

CZĘŚĆ I – opisowa 
 

1. Przedmiot i cel opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy sporządzony zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. 
zmianami), dotyczący termomodernizacji budynku żłobka nr 1 w Pile przy ul. Grabowej 7. 

Przedmiotowe opracowanie służy jako opis przedmiotu zamówienia w przetargu 
nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót 
termomodernizacyjnych oraz jako podstawa realizacji pełnego zakresu robót budowlanych 
niezbędna do uzyskania środków zewnętrznych. 

Podstawą opracowania programu funkcjonalno - użytkowego jest Audyt Energetyczny 
budynku żłobka nr 1 w Pile dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do 
realizacji w trybie Ustawy z dn. 21.11.2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. 

 
 

Definicje wyrażeń użytych w niniejszym opracowaniu: 
 

• Przedmiot opracowania:  program funkcjonalno-użytkowy dla budynku Żłobka nr 1 przy ul. 
Grabowej 7 w Pile. 

• Przedmiot zamówienia:  wykonanie dokumentacji projektowej oraz prac budowlanych 
związanych z realizacją termomodernizacji budynku Żłobka nr 1 przy ul. Grabowej 7 w Pile. 

• Inwestycja:  Termomodernizacja budynku Żłobka nr 1 przy ul. Grabowej 7 w Pile. 
• Wykonawca:  firma realizująca przedmiot umowy. 
• Zamawiaj ący/Inwestor:  Gmina Piła, Pl. St. Staszica 10, 64-920 Piła. 

 
2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie dokumentacji projektowej oraz prac 
budowlanych związanych z realizacją termomodernizacji budynku Żłobka nr 1 przy ul. Grabowej 7 
w Pile. 

 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

• sporządzenie inwentaryzacji architektoniczno - budowlanych i instalacyjnych dla celów 
projektowych, 

• uzyskanie opinii ornitologicznej, 
• sporządzenie opinii konstrukcyjnej do celów projektowych jeśli jest wymagana, 
• sporządzenie projektu budowlanego, po uprzednim skonsultowaniu z Inwestorem 

przedstawionych założeń i rozwiązań do projektu wraz z uwzględnieniem jego uwag, 
• sporządzenie charakterystyki energetycznej budynku, 
• dokonanie zgłoszenia robót budowlanych związanych z termomodernizacją obiektu lub uzyskanie 

pozwolenia na budowę, 
• sporządzenie projektów wykonawczych, po uprzednim skonsultowaniu z Inwestorem 

przedstawionych założeń i rozwiązań do projektu wraz z uwzględnieniem jego uwag, 
• wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej oraz zapisów 

w PFU i SIWZ, 
• zapewnienie kierownika budowy i kierowników robót w odpowiednich specjalnościach, 
• sporządzenie świadectwa energetycznego budynku, 
• przeprowadzenie czynności odbiorowych. 
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a. Charakterystyczne parametry okre ślające wielko ść obiektu 

 
powierzchnia zabudowy =        718,70m² 
powierzchnia użytkowa =   1.521,90m² 
kubatura całości =    7.141,60m3 

wysokość =          10,38m 
ilość kondygnacji =   3 nadziemne   
 
 
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, posiadający 3 kondygnacje bez 

podpiwniczenia. W kondygnacji przyziemia zlokalizowane są magazyny, kuchnia, szatanie i 
pralnia. Ściany zewnętrzne podłużne i szczytowe wykonane z kostki betonowej o grubości 38cm. 
Ściany wewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej. Ściany wyższych kondygnacji wykonane z 
bloczków gazobetonowych o grubości 38cm. Stropy typu kanałowego o grubości 30cm. Strop 
ostatniej kondygnacji, ocieplony 6-cio centymetrową warstwą styropianu, wykonany jako 
stropodach wentylowany. Strop nad wejściem do budynku i nad budynkiem gospodarczym 
wykonany jako pełny, ocieplony 6-cio centymetrową warstwą styropianu. Okna wymienione na 
nowe z PCV, o współczynniku przenikania ciepła U=1,4W/m²K. Drzwi zewnętrzne wymienione na 
nowe. Ogólny stan konstrukcyjny budynku określa się jako dobry. Przegrody zewnętrzne mają 
niska izolacyjność termiczną. Budynek nie spełnia wymagań dotyczących maksymalnej wartości 
wskaźnika E, sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania, w standardowym sezonie 
grzewczym. 
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b. Zapotrzebowanie na media 
 

Ciepło do budynku dostarczane jest z sieci cieplnej wysokoparametrowej, do węzła 
dwufunkcyjnego. W węźle zainstalowany licznik ciepła i automatyka pogodowa. Typ instalacji: 
dwururowa, pompowa z rozdziałem dolnym. Przewody w instalacji czarne, spawane, częściowo 
miedziane. Stan izolacji przewodów określa się jako dobry. System ogrzewania wyposażony w 
zawory termostatyczne. Instalacja ogrzewania po modernizacji. Rodzaj grzejników – stalowe, płytowe. 
Ciepła woda użytkowa przygotowywana centralnie w węźle cieplnym dwufunkcyjnym. Pion i ich 
izolacja w stanie dobrym. Instalacja wyposażona w zbiornik akumulacyjny.  
 

c. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamó wienia 
 
Aktualne wytyczne do przedmiotu zamówienia są wynikiem opracowania Audytu 

Energetycznego budynku żłobka nr 1 w Pile dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 
przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dn. 21.11.2008r. o wspieraniu termomodernizacji i 
remontów. 
 

3. Opis wymaga ń zamawiaj ącego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 

Wszystkie zastosowane materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe powinny posiadać 
aprobaty i spełniać kryteria techniczne pod kątem dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie, 
zgodnie z art. Nr 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst 2006r. Dz. U. Nr 
156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami). 

 
Uwaga:  Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych należy sprawdzić czy na terenie 

planowanej inwestycji nie występują gniazda chronionych gatunków ptaków i nietoperzy. Jeśli istnieją 
należy wstrzymać rozpoczęcie robót do czasu zakończenia okresu lęgowego ptaków. Należy 
pozyskać opinię ornitologiczną. 
 

Uwaga:  przy wyborze technik ocieplenia budynków nale ży brać pod uwag ę tylko 
kompletne systemy ociepleniowe, tzn. że elementy składowe systemu np. siatka, kleje, tynk  
farby, musz ą pochodzi ć od tego samego producenta. 
 

a. Przygotowanie terenu budowy 
 
Zamawiający przekaże Wykonawcy dostęp do terenu objętego budową. Na czas budowy 

zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę w porozumieniu i na warunkach ustalonych z 
inwestorem. Do placu planowanej budowy istnieje bezpośredni dostęp z drogi publicznej. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności za ewentualne 
spowodowanie szkód w wyniku:  

• Organizacji robót budowlanych 
• Zabezpieczenia interesów osób trzecich 
• Ochrony środowiska 
• Warunków bezpieczeństwa pracy 
• Warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową 
• Zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób trzecich 
• Zabezpieczenie chodników i jezdni w sąsiedztwie placu budowy od następstw 

związanych z budową 
 

b. Rozwi ązania budowlane 
 

• zakres robót budowlanych podstawowych:  
 

� ocieplenie wszystkich ścian zewnętrznych pięter wg wytycznych z audytu energetycznego: 
metodą bezspoinową – styropian odmiany EPS 70-040 o grubości 14cm o współczynniku 
przewodności 0,04 = גW/mK. Mocowanie styropianu łącznikami mechanicznymi (4-6 kołków / 
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1m2), płyty na zakład, wykonanie warstwy szpachlowej zbrojonej siatką i tynku 
cienkowarstwowego silikatowego, tynk o gr. 1,5mm-2,0mm, typu "baranek". Wnęki okienne i 
drzwiowe ocieplić styropianem o gr. minimum 3 cm - powierzchnia: 781,04m², 

 
� ocieplenie wszystkich ścian zewnętrznych przyziemia wg wytycznych z audytu 

energetycznego: metodą BSO – styropian odmiany EPS 70-040  o grubości 14cm o 
współczynniku przewodności 0,04 = גW/mK. Wnęki okienne i drzwiowe ocieplić styropianem o 
gr. minimum 3 cm - powierzchnia: 135,00m², 

� miejscowe odbicia tynku na ścianach zewnętrznych, remont i naprawa tynku, przyjmuje się 
20% z powierzchni ścian - 183,20m2 

� ocieplenie dachu pełnego nad wejściem do budynku i nad budynkiem gospodarczym poprzez 
przyklejenie na jego powierzchni warstwy styropapy o 0,040 = גW/mK o grubości 14cm wg 
wytycznych z audytu energetycznego, pokrycie: 2 x papa termozgrzewalna, papa podkładowa 
o gr.2,4mm, papa nawierzchniowa o gr. 5,2mm  - powierzchnia: 198,07m², 

� ocieplenie stropodachu budynku poprzez wdmuchanie w przestrzeń pustki wentylacyjnej 
warstwy ekofibru o 0,041 = גW/mK o grubości 14cm wg wytycznych z audytu energetycznego 
– powierzchnia: 531,99m² 

� na stropodachu wentylowanym wykonać nowe pokrycie z jednej warstwy papy 
termozgrzewalnej nawierzchniowej o gr. 5,2mm - powierzchnia: 531,99m² 

� demontaż istniejącej instalacji odgromowej, 
� wykonanie instalacji odgromowej wraz z pomiarami, 
� demontaż istniejących obróbek blacharskich długość - 82,95mb 
� wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej, o gr. 0,6mm, warstwa ocynku 

275g/m2 szerokość dopasować do grubości po uwzględnieniu ocieplenia, długość - 82,95mb 
� podniesienie osadzenia kominów na dachu pełnym - sztuk: 2 
� demontaż i ponowny montaż krat okiennych – sztuk: 42 
� czyszczenie, malowanie, montaż istniejących krat okiennych – sztuk: 42, powierzchnia = 

44,40m2 
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� odtworzenie opasek wokół budynku z kostki brukowej o szerokości 1,0m  – długość: 

160,62mb, 
� odsunięcie od lica ściany drabiny wyłazowej na dach, remont oraz montaż klamer 

bezpieczeństwa, 

 
 

� remont (naprawa i wypełnienie ubytków, szpachlowanie oraz malowanie) spodu tarasu i 
schodów tarasowych zewnętrznych oraz usunięcie zewnętrznej warstwy posadzkowej, 
nałożenie hydroizolacji oraz wykonanie warstwy betonu posadzkowego - powierzchnia tarasu: 
117,50m² 

 
 

� naprawa murków stanowiących podstawę balustrady do wejścia bocznego - 1,0m2 
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� demontaż i montaż nowych rynien z blachy ocynkowanej, średnice bez zmian – długość: 
125,0mb 

� demontaż i montaż nowych rur spustowych z blachy ocynkowanej, średnice bez zmian – 
długość: 60,0mb 

� demontaż i wymiana pasów podrynnowych – długość: 125,0mb 
� demontaż i ponowny montaż piktogramów, tablic informacyjnych, kamer monitoringu 

zewnętrznego, opraw oświetleniowych 

 
 

� demontaż wszystkich parapetów zewnętrznych -  sztuk: 170 
� wymiana wszystkich parapetów zewnętrznych na aluminiowe malowane o szerokości 

dopasowanej do grubości ocieplenia -sztuk: 170, długość ok. 160mb 
� wymiana pokrycia dachowego altany śmietnikowej na blachę falistą malowaną, demontaż ze 

względu na styk ze ścianą docieplaną - pow.=6,0m2 
 

 
W ramach termomodernizacji przewiduje się następujące współczynniki przenikania ciepła U, dla 
przegród budowlanych (wg wytycznych z audytu energetycznego): 
 

 
 
c. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowla nych 
 
 Zamawiający wymaga, aby dokumentacja projektowa, organizacja robót, jakość użytych 

wyrobów i jakość wykonania odpowiadały wymogom określonym w obowiązujących przepisach. 
Wywóz mas ziemnych i ewentualnych odpadów budowlanych Wykonawca może dokonywać 

na wysypisko komunalne, koszty wywozu pokrywa Wykonawca. 
Wyroby budowlane stosowane w trakcie realizacji robót budowlanych mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie musiał posiadać dokumenty potwierdzające, 
że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi regulacjami (Ustawa z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Dz. U. Nr 92, poz. 881; Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru 
deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr 113, poz. 728)  

Ze względu na stan dróg publicznych transport nie może przekraczać obciążenia 10t/oś. 
Wymagane jest również usuwanie ewentualnych zanieczyszczeń powodowanych ruchem 
samochodów z budowy. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli będą 
w szczególności poddane: 
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• Rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym – przed ich skierowaniem 

do Wykonawców robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności                 z programem 
funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy. 

• Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych. 

 
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 

robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający może ustanowić osobę upoważnioną 
do zarządzania realizacją umowy oraz zespół specjalistów pełniących funkcje Inspektorów 
Nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i postanowień umowy. 

 
Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 
 
• Użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy  

obiektu w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy 
• Jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych 
• Prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń  

 
 

Wykonanie robót: 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, oraz poleceniami inspektorów nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody, techniki i technologie wykonywania 
robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru. Błędy popełnione przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, 
kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na 
piśmie przez inspektora nadzoru.  

Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia robót przez inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych 
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia inspektora nadzoru 
powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez inspektora nadzoru, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.  

 
Odbiór robót: 
 
Według ustaleń programu funkcjonalno - użytkowego, roboty podlegają następującym 

etapom odbioru:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu,  
d) odbiorowi w czasie trwania gwarancji i rękojmi,  
 
Wykonawca (Kierownik Budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru 

wpisem do Dziennika Budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez 
Inspektora Nadzoru w terminie dni 2 od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie 
gotowości do odbioru w dacie wpisu do Dziennika Budowy.  
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Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od daty 
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.  

Strony postanawiają, że z czynności odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad 
stwierdzonych przy odbiorze.  

Zamawiający dokona w terminie 2 dni odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru wpisem do Dziennika Budowy. Podstawowym 
dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego i podpisany przez komisję odbiorową.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji robót,  

- dziennik budowy, 
- wyniki pomiarów kontrolnych,  
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń,  

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i wykonanych nowych sieci uzbrojenia 
terenu (jeżeli zaistnieje taka potrzeba),  

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
(jeżeli zaistnieje taka potrzeba).  

 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja odbiorowa ustalona przez Zamawiającego. W 

przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego i faktycznego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja.  

 
CZĘŚĆ II – informacyjna 

 
1. Dokumenty potwierdzaj ące zgodno ść zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikaj ącymi z odr ębnych przepisów 
 

• Audyt Energetyczny budynku żłobka nr 1 w Pile dla przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dn. 21.11.2008r. o 
wspieraniu termomodernizacji i remontów. 

 
2. Oświadczenie Zamawiaj ącego stwierdzaj ące jego prawo do dysponowania 

nieruchomo ścią na cele budowlane 
 
Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. 
 

3. Przepisy prawne i normy zwi ązane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 

 
Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia, spełniając wymagania 

ustawy Prawa Budowlanego wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie oraz innych ustaw i rozporządzeń, polskich norm i zasad wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej. 
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• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 
z późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15 
czerwca 2003 r. poz. 690 z późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 
2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z dn. 
27.04.2012r., poz. 462); 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity z Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 
późniejszymi zmianami); 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 
kwietnia 2004 r. z późniejszymi zmianami; 

• PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 
1126 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004 r., Nr 130, poz. 1386) 

• PN-EN 12524:2003 Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe. 
Tabelaryczne wartości obliczeniowe 

• PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. 
Metody uproszczone i wartości orientacyjne 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008r. w sprawie metodologii obliczenia i 
wzorów świadectw energetycznych (Dz. U. nr 201/2008, poz.1240). 

 
 
4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezb ędne do zaprojektowania  robót 

budowlanych 
 

a. Kopia mapy zasadniczej - do pozyskania z zasobów geodezyjnych.  
b. Wyniki badań gruntowo - wodnych - nie są konieczne dla przedmiotowego zakresu robót. 
c. Zalecenia konserwatorskie - nie dotyczy. 
d. Inwentaryzacja zieleni - nie wymagana. 
e. Opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska - należy uzyskać opinię ornitologiczną. 
f. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości - nie dotyczy. 
g. Inwentaryzacja  lub dokumentacja obiektów budowlanych - Zarządca posiada archiwalną 

częściową dokumentację projektową budynku, którą może udostępnić do wglądu. 
h. Porozumienia, zgody lub pozwolenia i warunki techniczne - nie dotyczy. 
i. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem - zostaną przekazane przed rozpoczęciem robót budowlanych. 
 


