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CZESC | — opisowa
1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy sporzadzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegOtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pOzn.
zmianami), dotyczgcy termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego nr 17 im. Krasnala
Hatabaty przy ul. Sniadeckich 3A w Pile.

Przedmiotowe opracowanie stuzy jako opis przedmiotu zamOwienia w przetargu
nieograniczonym na  opracowanie  dokumentacji  projektowej i  wykonanie  robdt
termomodernizacyjnych oraz jako podstawa realizacji pelnego zakresu robét budowlanych
niezbedna do uzyskania srodkéw zewnetrznych.

Podstawg opracowania programu funkcjonalno - uzytkowego jest Audyt Energetyczny
budynku Przedszkola Publicznego nr 17 im. Krasnala Hatabaty przy ul. Sniadeckich 3A w Pile dla
przedsiewziecia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dn.
21.11.2008r. 0 wspieraniu termomodernizacji i remontow.

Definicje wyrazen uzytych w niniejszym opracowaniu:

* Przedmiot opracowania: program funkcjonalno-uzytkowy dla budynku Przedszkola
Publicznego nr 17 im. Krasnala Hatabaly przy ul. Sniadeckich 3A w Pile.

* Przedmiot zamodwienia:  wykonanie dokumentacji projektowej oraz prac budowlanych
zwigzanych z realizacjg termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego nr 17 im.
Krasnala Hatabaly przy ul. Sniadeckich 3A w Pile.

* Inwestycja: Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 17 im. Krasnala
Hatabaly przy ul. Sniadeckich 3A w Pile.

» Wykonawca: firma realizujgca przedmiot umowy.

» Zamawiaj gcy/Inwestor: Gmina Pita, PI. St. Staszica 10, 64-920 Pita.

2. Opis 0golny przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia bedzie wykonanie dokumentacji projektowej oraz prac
budowlanych zwigzanych z realizacjg termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego nr 17
im. Krasnala Hatabaty w Pile.

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

e sporzadzenie inwentaryzacji architektoniczno - budowlanych i instalacyjnych dla celéw
projektowych,

» uzyskanie opinii ornitologicznej,

« sporzadzenie opinii konstrukcyjnej do celow projektowych jesli jest wymagana,

» sporzgdzenie projektu budowlanego, po uprzednim skonsultowaniu z Inwestorem
przedstawionych zatozen i rozwigzan do projektu wraz z uwzglednieniem jego uwag,

» sporzadzenie charakterystyki energetycznej budynku,

» dokonanie zgtoszenia rob6t budowlanych zwigzanych z termomodernizacjg obiektu,

» sporzadzenie projektdw wykonawczych, po uprzednim skonsultowaniu z Inwestorem
przedstawionych zalozen i rozwigzan do projektu wraz z uwzglednieniem jego uwag,

» wykonanie rob6t budowlanych na podstawie sporzadzonej dokumentacji projektowej oraz zapisow
w PFU i SIWZ,

» zapewnienie kierownika budowy i kierownikow robét w odpowiednich specjalnosciach,




» sporzadzenie $wiadectwa energetycznego budynku,
» przeprowadzenie czynnosci odbiorowych.

a. Charakterystyczne parametry okre s$lajgce wielko $¢ obiektu

powierzchnia zabudowy: 1.063,00 m?
powierzchnia uzytkowa: 1.759,70 mz
kubatura catosci: 8.871,00 m®
wysokos¢ budynku: 8,68 m
ilos$¢ kondygnacii: 2 nadziemne

Budynek Publicznego Przedszkola nr 17 wykonany w technologii czesciowo uprzemystowione;j
(stropy, czes$¢ scian) w 1984 roku jako dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem. W piwnicach
zlokalizowane sg pomieszczenia magazynowe, pomieszczenie techniczne — wymiennikownia,
kotlownia gazowa. Sciany zewnetrzne piwnic betonowane z bloczkéw M-4 grubosci 38cm. Sciany
zewnetrzne kondygnacji nadziemnych: nosne wykonane z ptyty kanatowej grubosci 24cm i 12cm z
gazobetonu, $éciany zewnetrzne ostonowe z gazobetonu o grubosci 24cm. Sciany wewnetrzne z
prefabrykatow o grubosci 24cm lub cegly petnej o grubosci 25cm. Stropy typu kanatowego o grubosci
30cm. Strop ostatniej kondygnacji ocieplony warstwg 7cm welny mineralnej, wykonany jako
stropodach wentylowany. Okna kondygnacji nadziemnych wymienione na PCV w 1999 roku, o
wspotczynniku przenikania U=2,4 W/ m2K. Okna w piwnicach — jednoszynowe, w ramach stalowych
U=4,0 W/ m2K. drzwi zewnetrzne czesciowo wymienione na nowe, o wspétczynniku przenikania
U=2,5 W/ m2K, pozostale drewniane lub metalowe o wspétczynniku U=4,0 W/ m2K z duzymi
nieszczelnosciami.
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RZUT OGOLNY - PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 17 IM. KRASNALA HALABALY W PILE

b. Charakterystyka istniej gcego w ezla cieplnego

Ciepto do budynku dostarczane z sieci cieplnej, wysokoparametrowej do wezta
jednofunkcyjnego. Wezet wyposazony w automatyke pogodowsg i licznik ciepta. Jest on wlasnoscig
dostawcy ciepta. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest w kottowni gazowej. Kociot
niskotemperaturowy z otwartg komorg spalania o mocy 35 kW wykonany w roku 1997.
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Instalacja wewnetrzna rozregulowana, nie pracuje prawidtiowo. W roku 1999 wymieniono na
grzejniki plytowe i zamontowano zawory termostatyczne. Glowice zaworéw zamontowane w zly
sposoOb, nie dziatajg prawidtowo, reagujg na ciepto z grzejnikobw. Czes¢ pomieszczen posiada
zanizone temperatury powietrza, koniecznos¢ dogrzewania grzejnikami elektrycznymi.

Ciepta woda przygotowywana centralnie, w kottowni gazowej. Kociot atmosferyczny wykonany
w 1997 roku, o mocy 35kW. Na pompie cyrkulacyjnej zamontowany wytgcznik czasowy. Zasobnik o
pojemnosci ok. 4001 wykonany w 1997 roku. Brak licznika wody do podgrzania.

c. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamo wienia

Aktualne wytyczne do przedmiotu zamOwienia sg wynikiem opracowania Audytu
Energetycznego budynku Przedszkola Publicznego nr 17 im. Krasnala Halabaly w Pile dla
przedsiewzigcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dn.
21.11.2008r. 0 wspieraniu termomodernizacji i remontow.

3. Opis wymaga nh zamawiaj gcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe powinny posiadaé
aprobaty i spetiaé kryteria techniczne pod katem dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie,
zgodnie z art. Nr 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst 2006r. Dz. U. Nr
156 poz. 1118 z pOzniejszymi zmianami).

Uwaga: Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych nalezy sprawdzi¢ czy na terenie
planowanej inwestycji nie wystepujg gniazda chronionych gatunkéw ptakéw i nietoperzy. Jesli istniejg
nalezy wstrzymac¢ rozpoczecie robot do czasu zakonczenia okresu legowego ptakéw. Nalezy
pozyskaé opinie ornitologiczng.

Uwaga: przy wyborze technik ocieplenia budynkéw nale zy braé pod uwag e tylko
kompletne systemy ociepleniowe, tzn.  ze elementy skiadowe systemu np. siatka, kleje, tynk
farby, musz g pochodzi ¢ od tego samego producenta.

a. Przygotowanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dostep do terenu objetego budowg. Na czas budowy
zasilanie placu budowy w energie elektryczng i wode w porozumieniu i ha warunkach ustalonych z
inwestorem. Do placu planowanej budowy istnieje bezposredni dostep z drogi publicznej.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci za ewentualne
spowodowanie szkod w wyniku:

» Organizacji robét budowlanych

e Zabezpieczenia intereséw 0s6b trzecich

* Ochrony srodowiska

* Warunkow bezpieczenstwa pracy

*  Warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa

e Zabezpieczenie placu budowy przed dostepem 0s6b trzecich

» Zabezpieczenie chodnikow i jezdni w sgsiedztwie placu budowy od nastepstw
zwigzanych z budowg

b. Rozwigzania budowlane

» zakres robét budowlanych podstawowych:

= ocieplenie wszystkich scian zewnetrznych wg wytycznych z audytu energetycznego:
metodg BSO — styropian odmiany EPS 70-040 o grubosci 14cm o wspotczynniku
przewodnosci a = 0,040W/mK. Mocowanie styropianu tgcznikami mechanicznymi (4-6
kotkow / 1m2), ptyty na zaktad, wykonanie warstwy szpachlowej zbrojonej siatkg i
tynku cienkowarstwowego silikatowego, tynk o gr. 1,5mm-2,0mm, typu "baranek".



Whneki okienne i drzwiowe ociepli¢ styropianem o gr. minimum 4 cm - powierzchnia:
1.294,54m?

miejscowe odbicia tynku na scianach zewnetrznych, remont i naprawa tynku,
przyjmuje sie 20% z powierzchni scian = 260,00m2

ocieplenie stropodachu poprzez wdmuchanie w stropodach (przestrzen wentylowana)
warstwy ekofibru o a2 = 0,040W/mK wg wytycznych audytu energetycznego, o
grubosci 14cm, - powierzchnia: 874,91m?,

na stropodachu wentylowanym wykonaé nowe pokrycie z jednej warstwy papy
termozgrzewalnej nawierzchniowej o gr. 5,2mm - powierzchnia: 874,91m?2

rozbiorka opaski fundamentowej i jej odtworzenie z kostki brukowej, o szerokosci
1,0m — dlugosé: 198,40 mb

ocieplenie scian piwnic metodg BSO z uzyciem: styrodur o wspétczynniku
przewodnosci a = 0,040W/mK, o grubosci 12cm, powierzchnia: 637,88 m2,
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wymiana okien piwnicznych zlokalizowanych w cokole, o profilach z PVC,
wspétczynnik przenikania stolarki 1,10 W/m2K — sztuk: 14, pow. =13,5m2

demontaz krat w oknach piwnicznych w cokole — sztuk: 14, pow. =13,5m2
czyszczenie, malowanie, montaz istniejgcych krat okiennych — sztuk: 14,
powierzchnia = 13,5m2

demontaz wszystkich parapetow zewnetrznych — sztuk: 99,

wymiana wszystkich parapetow zewnetrznych na aluminiowe malowane o szerokosci
dopasowanej do grubosci ocieplenia — sztuk: 99,

demontaz istniejgcych obrdbek blacharskich - 128,10mb

wykonanie nowych obrébek blacharskich, o gr. 0,6mm, warstwa ocynku 275g/m2,
szerokos¢ dopasowac do grubosci po ociepleniu - 128,10mb

podniesienie osadzenia komindw wentyl./odpowietrz. na dachu — sztuk: 5

demontaz i wymiana rynien na nowe z blachy ocynkowanej, srednice bez zmian — dt.:
134,50 mb

demontaz i wymiana rur spustowych na nowe z blachy ocynkowanej, srednice bez
zmian — di: 95,50 mb

demontaz i montaz nowego pasa podrynnowego — dtugos¢: 134,41mb,

odsuniecie od lica $ciany kielichéw zeliwnych odprowadzajgcych wode deszczowg—
sztuk 11,




demontaz i wymiana drzwi zewnetrznych, o profilach z PVC, o wspoétczynniku
przenikania ciepfa dla stolarki 1,50 W/m2K, drzwi boczne i tylne z wyjgtkiem drzwi
wejsciowych gtéwnych — sztuk: 6, pow.=14,0m2

demontaz i ponowny montaz piktograméw i tablic informacyjnych, kamer monitoringu
zewnetrznego, opraw oswietleniowych, itp.

ul.Sniadeckich: ﬁ}

demontaz instalacji odgromowej na dachu i scianach budynku oraz wymiana na nowa
(wraz z pomiarami),

demontaz identyfikacji wizualnej — napisu ,krasnal Halabata” — konserwacja —
czyszczenie i malowanie oraz ponowny montaz — sztuk: 1

rozbiérka studni betonowych doswietlajgcych okna piwniczne na elewacji frontowej -
sztuk: 10

zamurowanie okien piwnicznych zlokalizowanych w studniach okiennych na elewacji
frontowej sztuk: 12, pow.=15m2




W ramach termomodernizacji przewiduje sie nastepujace wspoétczynniki przenikania ciepta U, dla
przegrod budowlanych (wg wytycznych z audytu energetyczneqo):

Wspotczynnik przenikania ciepta przez przegrody Stan przed Stan po
budowlane [W/(m2K)] termomodernizacj a termomodernizacji
1 STROPODACH/DACH 0,58 0,19
2 SCIANY ZEWNETRZNE OSt ONOWE 0,57 0,23
3 SCIANY ZEWNETRZNE NOSNE 1,11 0,23
4 SCIANY ZEWNETRZNE PIWNIC 0,75 0,23
5 OKNA 24,40 24,11
6 DRZWI/BRAMY 2,5;4,0 25,15

c. Rozwi gzania instalacyjne: instalacja grzewcza
Wytyczne ogolne dla projektéw instalacji:
* Modernizacja instalacji CO

= wymiana zaworow z gtowicami termostatycznymi - sztuk: 91
= sprawdzenie i regulacja instalacji C.O.



* Modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej

= likwidacja kottowni gazowej dla celéw c.w.u.,

= istniejgcy wezel cieplny jednofunkcyjny (ogrzewanie budynku) zamieni¢ na
dwufunkcyjny, wykonaé podigczenia do wezta cieplnego dla celéw c.w.u.
Uwaga: koszt rozbudowy wezta cieplnego pokrywa dostawca ciepta, ktéry jest
wiascicielem wezta cieplnego. Nie jest wymagane uzyskanie nowych warunkow
technicznych na poditgczenie do sieci cieplnej, jedynie nalezy ztozy¢ wniosek do
MEC w Pile o rozbudowe wezia cieplnego na dwufunkcyjny.

* jzolacja przewodow,

= montaz licznika wody - 1 szt.

= montaz licznika c.w.u. - 1 szt.

d. Ogdlne warunki wykonania i odbioru rob6t budowla nych

Zamawiajgcy wymaga, aby dokumentacja projektowa, organizacja robét, jakosé uzytych
wyrobow i jakos¢ wykonania odpowiadaty wymogom okreslonym w obowigzujgcych przepisach.

Wywo6z mas ziemnych i ewentualnych odpadéw budowlanych Wykonawca moze dokonywac
na wysypisko komunalne, koszty wywozu pokrywa Wykonawca.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych majg spetiac
wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie musiat posiada¢ dokumenty potwierdzajgce,
ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi regulacjami (Ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Dz. U. Nr 92, poz. 881; Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemOw oceny zgodnosci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr 113, poz. 728)

Ze wzgledu na stan drog publicznych transport nie moze przekracza¢ obcigzenia 10t/0S.
Wymagane jest réwniez usuwanie ewentualnych zanieczyszczen powodowanych ruchem
samochodow z budowy.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych rob6t budowlanych. Kontroli bedg
w szczegolnosci poddane:

. Rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym — przed ich skierowaniem
do Wykonawcow robot budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy.

. Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajgcy moze ustanowi¢ osobe upowazniong
do zarzadzania realizacja umowy oraz zespét specjalistow petnigcych funkcje Inspektorow
Nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo Budowlane i postanowien umowy.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaly:
. Uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku rob6t budowlanych elementy
obiektu w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy

. Jakosc¢ wykonania i doktadnos¢ prac wykonczeniowych
. Prawidtowosc¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen

Wykonanie robdét:



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ z dokumentacjg
projektowa, oraz poleceniami inspektoréw nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody, techniki i technologie wykonywania
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru. Bledy popetnione przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robGt zostang, usuniete przez Wykonawce na whasny koszt, z wyjgtkiem,
kiedy dany blgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
piSmie przez inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia robo6t przez inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia inspektora nadzoru
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez inspektora nadzoru, pod
grozbg zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Odbiér robot:

Wedlug ustalen programu funkcjonalno - uzytkowego, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi w czasie trwania gwarancji i rekojmi.

Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru
wpisem do Dziennika Budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez
Inspektora Nadzoru w terminie dni 2 od daty dokonania wpisu oznaczaé¢ bedzie osiggniecie
gotowosci do odbioru w dacie wpisu do Dziennika Budowy.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu 10 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru zostanie spisany protokot zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad
stwierdzonych przy odbiorze.

Zamawiajgcy dokona w terminie 2 dni odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
liczac od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru wpisem do Dziennika Budowy. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego i podpisany przez komisje odbiorowa.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji robot,

- dziennik budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robét wlascicielom urzgdzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i wykonanych nowych sieci uzbrojenia
terenu (jezeli zaistnieje taka potrzeba),

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(jezeli zaistnieje taka potrzeba).
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Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja odbiorowa ustalona przez Zamawiajgcego. W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego i faktycznego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

CZESC Il — informacyjna

1. Dokumenty potwierdzaj gce zgodno $¢€ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikaj gcymi z odr ebnych przepisow

* Audyt Energetyczny budynku Przedszkola Publicznego nr 17 im. Krasnala Hatabaty w Pile
dla przedsiewzigcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy
z dn. 21.11.2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontow.

2. Oswiadczenie Zamawiaj gcego stwierdzaj gce jego prawo do dysponowania
nieruchomo $cig na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwi gzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé¢ przedmiot zamodwienia, spetniajgc wymagania
ustawy Prawa Budowlanego wraz z poézniejszymi zmianami, Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz innych ustaw i rozporzadzen, polskich norm i zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlane;.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118
Z pbézniejszymi zmianami);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15
czerwca 2003 r. poz. 690 z pozniejszymi zmianami);

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z dn.
27.04.2012r., poz. 462);

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity z Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z
pbzniejszymi zmianami);

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r. z p6zniejszymi zmianami;

* PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami);
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz.
1126 z pbézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004 r., Nr 130, poz. 1386)

PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane. Wiasciwosci cieplno-wilgotnosciowe.
Tabelaryczne wartosci obliczeniowe

PN-EN I1SO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta.
Metody uproszczone i wartosci orientacyjne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008r. w sprawie metodologii obliczenia i
wzorow swiadectw energetycznych (Dz. U. nr 201/2008, poz.1240).

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezb  edne do zaprojektowania robot

budowlanych

S @Trooo0ooTw

Kopia mapy zasadniczej - do pozyskania z zasobdw geodezyjnych.

Wyniki badan gruntowo - wodnych - nie sg konieczne dla przedmiotowego zakresu robot.
Zalecenia konserwatorskie - nie dotyczy.

Inwentaryzacja zieleni - nie wymagana.

Opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska - nalezy uzyskac¢ opinie ornitologiczna.
Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci - nie dotyczy.

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych - Zarzadca posiada archiwalng
czesciowg dokumentacje projektowg budynku, moze udostepni¢ do wgladu.
Porozumienia, zgody lub pozwolenia i warunki techniczne - nie jest wymagane pozyskanie
warunkéw technicznych na dostawy mediéw, ktére zostang bez zmian.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budows i jej
przeprowadzeniem - zostang przekazane przed rozpoczeciem robét budowlanych.
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