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CZESC | — opisowa
1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy sporzadzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegOtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pOzn.
zmianami), dotyczacy termomodernizacji budynku ztobka nr 1 w Pile przy ul. Grabowej 7.

Przedmiotowe opracowanie stuzy jako opis przedmiotu zamowienia w przetargu
nieograniczonym na  opracowanie  dokumentacji  projektowej i  wykonanie  robdt
termomodernizacyjnych oraz jako podstawa realizacji petnego zakresu robo6t budowlanych
niezbedna do uzyskania srodkéw zewnetrznych.

Podstawg opracowania programu funkcjonalno - uzytkowego jest Audyt Energetyczny
budynku Ztobka nr 1 w Pile dla przedsiewziecia termomodernizacyjnego przewidzianego do
realizacji w trybie Ustawy z dn. 21.11.2008r. 0 wspieraniu termomodernizacji i remontow.

Definicje wyrazen uzytych w niniejszym opracowaniu:

« Przedmiot opracowania: program funkcjonalno-uzytkowy dla budynku Ztobka nr 1 przy ul.
Grabowej 7 w Pile.

* Przedmiot zamdwienia:  wykonanie dokumentacji projektowej oraz prac budowlanych
zwigzanych z realizacjg termomodernizacji budynku Ztobka nr 1 przy ul. Grabowej 7 w Pile.

« Inwestycja: Termomodernizacja budynku Ztobka nr 1 przy ul. Grabowej 7 w Pile.

» Wykonawca: firma realizujgca przedmiot umowy.

» Zamawiaj gcy/Inwestor: Gmina Pita, PI. St. Staszica 10, 64-920 Pita.

2. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamodwienia bedzie wykonanie dokumentacji projektowej oraz prac
budowlanych zwigzanych z realizacjg termomodernizacji budynku Ztobka nr 1 przy ul. Grabowej 7
w Pile.

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

» sporzadzenie inwentaryzacji architektoniczno - budowlanych i instalacyjnych dla celéw
projektowych,

» uzyskanie opinii ornitologicznej,

« sporzadzenie opinii konstrukcyjnej do celow projektowych jesli jest wymagana,

» sporzgdzenie projektu budowlanego, po uprzednim skonsultowaniu z Inwestorem
przedstawionych zatozen i rozwigzan do projektu wraz z uwzglednieniem jego uwag,

» sporzagdzenie charakterystyki energetycznej budynku,

» dokonanie zgtoszenia robo6t budowlanych zwigzanych z termomodernizacjg obiektu lub uzyskanie
pozwolenia na budowe,

e sporzadzenie projektéw wykonawczych, po uprzednim skonsultowaniu 2z Inwestorem
przedstawionych zalozen i rozwigzan do projektu wraz z uwzglednieniem jego uwag,

» wykonanie rob6t budowlanych na podstawie sporzadzonej dokumentacji projektowej oraz zapisow
w PFU i SIWZ,

« zapewnienie kierownika budowy i kierownikéw robét w odpowiednich specjalnosciach,

» sporzadzenie swiadectwa energetycznego budynku,

» przeprowadzenie czynnosci odbiorowych.




a. Charakterystyczne parametry okre $lajace wielko $¢€ obiektu

powierzchnia zabudowy = 718,70m2
powierzchnia uzytkowa = 1.521,90m?
kubatura catosci = 7.141,60m?
wysokos¢ = 10,38m
ilos$¢ kondygnacji = 3 nadziemne

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, posiadajgcy 3 kondygnacje bez
podpiwniczenia. W kondygnacji przyziemia zlokalizowane sg magazyny, kuchnia, szatanie i
pralnia. Sciany zewnetrzne podiuzne i szczytowe wykonane z kostki betonowej o grubosci 38cm.
Sciany wewnetrzne z cegly ceramicznej peinej. Sciany wyzszych kondygnacji wykonane z
bloczkéw gazobetonowych o grubosci 38cm. Stropy typu kanatowego o grubosci 30cm. Strop
ostatniej kondygnacji, ocieplony 6-cio centymetrowg warstwg styropianu, wykonany jako
stropodach wentylowany. Strop nad wejsciem do budynku i nad budynkiem gospodarczym
wykonany jako petny, ocieplony 6-cio centymetrowg warstwg styropianu. Okna wymienione na
nowe z PCV, o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,4W/m2K. Drzwi zewnetrzne wymienione na
nowe. Ogdlny stan konstrukcyjny budynku okresla sie jako dobry. Przegrody zewnetrzne majg
niska izolacyjnos¢ termiczng. Budynek nie spelnia wymagan dotyczgacych maksymalnej wartosci
wskaznika E, sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania, w standardowym sezonie
grzewczym.
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b. Zapotrzebowanie na media

Ciepto do budynku dostarczane jest z sieci cieplnej wysokoparametrowej, do wezia
dwufunkcyjnego. W wezle zainstalowany licznik ciepta i automatyka pogodowa. Typ instalacji:
dwururowa, pompowa z rozdzialem dolnym. Przewody w instalacji czarne, spawane, czesciowo
miedziane. Stan izolacji przewodow okresla sie jako dobry. System ogrzewania wyposazony w
zawory termostatyczne. Instalacja ogrzewania po modernizacji. Rodzaj grzejnikow — stalowe, ptytowe.
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana centralnie w wezle cieplnym dwufunkcyjnym. Pion i ich
izolacja w stanie dobrym. Instalacja wyposazona w zbiornik akumulacyjny.

c. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamo wienia

Aktualne wytyczne do przedmiotu zamOwienia sg wynikiem opracowania Audytu
Energetycznego budynku Zlobka nr 1 w Pile dla przedsiewziecia termomodernizacyjnego
przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dn. 21.11.2008r. o wspieraniu termomodernizacji i
remontow.

3. Opis wymaga nh zamawiaj gcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe powinny posiadac
aprobaty i spetnia¢ kryteria techniczne pod kgtem dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie,
zgodnie z art. Nr 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst 2006r. Dz. U. Nr
156 poz. 1118 z pOzniejszymi zmianami).

Uwaga: Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych nalezy sprawdzi¢ czy na terenie
planowanej inwestycji nie wystepujg gniazda chronionych gatunkéw ptakdéw i nietoperzy. Jesli istniejg
nalezy wstrzymaé rozpoczecie robot do czasu zakonczenia okresu legowego ptakow. Nalezy
pozyskac opinie ornitologicznag.

Uwaga: przy wyborze technik ocieplenia budynkéw nale zy braé¢ pod uwag e tylko
kompletne systemy ociepleniowe, tzn.  ze elementy skladowe systemu np. siatka, kleje, tynk
farby, musz g pochodzi € od tego samego producenta.

a. Przygotowanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dostep do terenu objetego budowa. Na czas budowy
zasilanie placu budowy w energie elektryczng i wode w porozumieniu i na warunkach ustalonych z
inwestorem. Do placu planowanej budowy istnieje bezposredni dostep z drogi publicznej.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci za ewentualne
spowodowanie szkod w wyniku:

» Organizacji robét budowlanych

e Zabezpieczenia intereséw 0s6b trzecich

* Ochrony srodowiska

*  Warunkow bezpieczenstwa pracy

* Warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowg

» Zabezpieczenie placu budowy przed dostepem o0séb trzecich

» Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni w sgsiedztwie placu budowy od nastepstw
zwigzanych z budowg

b. Rozwiazania budowlane

+ zakres robot budowlanych podstawowych:

= ocieplenie wszystkich scian zewnetrznych pieter wg wytycznych z audytu energetycznego:
metodg bezspoinowg — styropian odmiany EPS 70-040 o grubosci 14cm o wspétczynniku
przewodnosci a = 0,04W/mK. Mocowanie styropianu tgcznikami mechanicznymi (4-6 kotkow /
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1m2), plyty na zaktad, wykonanie warstwy szpachlowej zbrojonej siatkg i tynku
cienkowarstwowego silikatowego, tynk o gr. 1,5mm-2,0mm, typu "baranek". Wneki okienne i
drzwiowe ociepli¢ styropianem o gr. minimum 3 cm - powierzchnia: 781,04m2,

e

ocieplenie wszystkich scian zewnetrznych przyziemia wg wytycznych z audytu
energetycznego: metodg BSO — styropian odmiany EPS 70-040 o grubosci 14cm o
wspéitczynniku przewodnosci a = 0,04W/mK. Wneki okienne i drzwiowe ociepli¢ styropianem o
gr. minimum 3 cm - powierzchnia: 135,00m?2,

miejscowe odbicia tynku na scianach zewnetrznych, remont i naprawa tynku, przyjmuje sie
20% z powierzchni $cian - 183,20m2

ocieplenie dachu petnego nad wejsciem do budynku i nad budynkiem gospodarczym poprzez
przyklejenie na jego powierzchni warstwy styropapy o a = 0,040W/mK o grubosci 14cm wg
wytycznych z audytu energetycznego, pokrycie: 2 x papa termozgrzewalna, papa podkiadowa
0 gr.2,4mm, papa nawierzchniowa o gr. 5,2mm - powierzchnia: 198,07mz,

ocieplenie stropodachu budynku poprzez wdmuchanie w przestrzen pustki wentylacyjnej
warstwy ekofibru o a2 = 0,041W/mK o grubosci 14cm wg wytycznych z audytu energetycznego
— powierzchnia: 531,99m?2

na stropodachu wentylowanym wykonaé¢ nowe pokrycie z jednej warstwy papy
termozgrzewalnej nawierzchniowej o gr. 5,2mm -_powierzchnia: 531,99m?

demontaz istniejgcej instalacji odgromowej,

wykonanie instalacji odgromowej wraz z pomiarami,

demontaz istniejgcych obrobek blacharskich diugos¢ - 82,95mb

wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej, o gr. 0,6mm, warstwa ocynku
275g9/m2 szerokos$¢ dopasowaé do grubosci po uwzglednieniu ocieplenia, dtugosé - 82,95mb
podniesienie osadzenia komindw na dachu petnym - sztuk: 2

demontaz i ponowny montaz krat okiennych — sztuk: 42

czyszczenie, malowanie, montaz istniejgcych krat okiennych — sztuk: 42, powierzchnia =
44,40m2




odtworzenie opasek wokot budynku z kostki brukowej o szerokosci 1,0m — dtugosé:
160,62mb

odsuniecie od lica sciany drabiny wytazowej na dach, remont oraz montaz klamer
bezpieczenstwa,

remont (naprawa i wypetnienie ubytkéw, szpachlowanie oraz malowanie) spodu tarasu i
schodéw tarasowych zewnetrznych oraz usuniecie zewnetrznej warstwy posadzkowej,
natozenie hydroizolacji oraz wykonanie warstwy betonu posadzkowego - powierzchnia tarasu:

— -
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naprawa murkéw stanowigcych podstawe balustrady do wejscia bocznego - 1,0m2
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= demontaz i montaz nowych rynien z blachy ocynkowanej, srednice bez zmian — dlugos¢:
125,0mb

= demontaz i montaz nowych rur spustowych z blachy ocynkowanej, srednice bez zmian —
diugosé: 60,0mb

= demontaz i wymiana pasow podrynnowych — dlugos¢: 125,0mb

= demontaz i ponowny montaz piktogramow, tablic informacyjnych, kamer monitoringu

zewnetrznego, opraw péwietlenio ch

= demontaz wszystkich parapetow zewnetrznych - sztuk: 170

= wymiana wszystkich parapetow zewnetrznych na aluminiowe malowane o szerokosci
dopasowanej do grubosci ocieplenia -sztuk: 170, dlugos¢ ok. 160mb

= wymiana pokrycia dachowego altany smietnikowej na blache falistg malowang, demontaz ze
wzgledu na styk ze sciang docieplang - pow.=6,0m2

W ramach termomodernizacji przewiduje sie nastepujace wspoéiczynniki przenikania ciepta U, dla
przeqrod budowlanych (wg wytycznych z audytu energetyczneqo):
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C. Ogolne warunki wykonania i odbioru rob6t budowla nych

Zamawiajgcy wymaga, aby dokumentacja projektowa, organizacja robdt, jakos¢ uzytych
wyrobow i jakos¢ wykonania odpowiadaty wymogom okreslonym w obowigzujgcych przepisach.

Wywo6z mas ziemnych i ewentualnych odpadéw budowlanych Wykonawca moze dokonywaé
na wysypisko komunalne, koszty wywozu pokrywa Wykonawca.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych majg speiac
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie musiat posiada¢ dokumenty potwierdzajace,
ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi regulacjami (Ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Dz. U. Nr 92, poz. 881; Rozporzgdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr 113, poz. 728)

Ze wzgledu na stan drog publicznych transport nie moze przekracza¢ obcigzenia 10t/o0S.
Wymagane jest réwniez usuwanie ewentualnych zanieczyszczeh powodowanych ruchem
samochodow z budowy.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych. Kontroli bedg
w szczegolnosci poddane:
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. Rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym — przed ich skierowaniem

do Wykonawcéw robdét budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci Z programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy.
. Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych

ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajgcy moze ustanowi¢ osobe upowazniong
do zarzadzania realizacja umowy oraz zespét specjalistow petnigcych funkcje Inspektorow
Nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo Budowlane i postanowien umowy.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaly:

. Uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku rob6t budowlanych elementy

obiektu w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy
. Jakosc¢ wykonania i doktadnos¢ prac wykonczeniowych
. Prawidtowosc¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen

Wykonanie robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materialdw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowq, oraz poleceniami inspektoréw nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody, techniki i technologie wykonywania
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokiadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich
elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru. Bledy popetnione przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem,
kiedy dany blad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia robét przez inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robo6t bedg oparte na wymaganiach okreslonych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia inspektora nadzoru
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez inspektora nadzoru, pod
grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Odbiér robot;

Wedlug ustalen programu funkcjonalno - uzytkowego, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi w czasie trwania gwarancji i rekojmi,

Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru
wpisem do Dziennika Budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez
Inspektora Nadzoru w terminie dni 2 od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiggniecie
gotowosci do odbioru w dacie wpisu do Dziennika Budowy.



Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu 10 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru zostanie spisany protokét zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad
stwierdzonych przy odbiorze.

Zamawiajgcy dokona w terminie 2 dni odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
liczac od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru wpisem do Dziennika Budowy. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego i podpisany przez komisje odbiorows.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji robot,

- dziennik budowy,

- wyniki pomiarow kontrolnych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robét wlascicielom urzgdzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i wykonanych nowych sieci uzbrojenia
terenu (jezeli zaistnieje taka potrzeba),

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(jezeli zaistnieje taka potrzeba).

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja odbiorowa ustalona przez Zamawiajgcego. W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego i faktycznego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

CZESC Il — informacyjna

1. Dokumenty potwierdzaj ace zgodno $¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikaj gcymi z odr ebnych przepiséow

 Audyt Energetyczny budynku Zlobka nr 1 w Pile dla przedsiewziecia
termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dn. 21.11.2008r. o
wspieraniu termomodernizacji i remontow.

2. Oswiadczenie Zamawiaj gcego stwierdzaj gce jego prawo do dysponowania
nieruchomo $cig na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwi gzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamoOwienia, spetniajgc wymagania
ustawy Prawa Budowlanego wraz z poOzniejszymi zmianami, Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz innych ustaw i rozporzgdzen, polskich norm i zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlane;.
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118
Z pbézniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15
czerwca 2003 r. poz. 690 z pozniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z dn.
27.04.2012r., poz. 462);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
0gOlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity z Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z
pbzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r. z p6zniejszymi zmianami;

PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz.
1126 z pbzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004 r., Nr 130, poz. 1386)

PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane. Wiasciwosci cieplno-wilgotnosciowe.
Tabelaryczne wartosci obliczeniowe

PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta.
Metody uproszczone i wartosci orientacyjne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008r. w sprawie metodologii obliczenia i
wzoréw swiadectw energetycznych (Dz. U. nr 201/2008, poz.1240).

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezb  edne do zaprojektowania robot

budowlanych

TS @meoooTy

Kopia mapy zasadniczej - do pozyskania z zasobdw geodezyjnych.

Wyniki badan gruntowo - wodnych - nie sg konieczne dla przedmiotowego zakresu robot.
Zalecenia konserwatorskie - nie dotyczy.

Inwentaryzacja zieleni - nie wymagana.

Opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska - nalezy uzyskac opinie ornitologiczna.
Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci - nie dotyczy.

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych - Zarzadca posiada archiwalng
czesciowg dokumentacje projektowg budynku, ktérg moze udostepni¢ do wgladu.
Porozumienia, zgody lub pozwolenia i warunki techniczne - nie dotyczy.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowsg i jej
przeprowadzeniem - zostang przekazane przed rozpoczeciem robét budowlanych.
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