ZAWARTO $€ OPRACOWANIA

CZESC | — opisowa
Przedmiot i cel opracowania

Opis ogélny przedmiotu zamowienia

a. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu
b. Ogodlne dane techniczne budynku

c. Zapotrzebowanie na media

d. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
e. Ogolne whasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

f. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
a. Przygotowanie terenu budowy
b. Rozwigzania budowlane

c. Rozwigzania instalacyjne: instalacja grzewcza
d. Ogolne warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

CZESC Il — informacyjna

Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi
z odrebnych przepiséw

Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgcego jego prawo do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych



CZESC | — opisowa
1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy sporzadzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegOtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pOzn.
zmianami), dotyczgcy termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 4 im. 1.J. Paderewskiego przy ul.
Kujawskiej 18 w Pile.

Przedmiotowe opracowanie stuzy jako opis przedmiotu zamOwienia w przetargu
nieograniczonym na opracowanie  dokumentacji  projektowej i  wykonanie  robdt
termomodernizacyjnych oraz jako podstawa realizacji pelnego zakresu robét budowlanych
niezbedna do uzyskania srodkéw zewnetrznych.

Podstawg opracowania programu funkcjonalno - uzytkowego jest Audyt Energetyczny
budynku Gimnazjum nr 4 im. 1.J. Paderewskiego przy ul. Kujawskiej 18 w Pile dla przedsiewziecia
termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dn. 21.11.2008r. o
wspieraniu termomodernizacji i remontéw.

Definicje wyrazen uzytych w niniejszym opracowaniu:

* Przedmiot opracowania: program funkcjonalno-uzytkowy dla budynku Gimnazjum nr 4 im.
I.J. Paderewskiego przy ul. Kujawskiej 18 w Pile.

* Przedmiot zamodwienia:  wykonanie dokumentacji projektowej oraz prac budowlanych
zwigzanych z realizacjg termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 4 im. I.J. Paderewskiego
przy ul. Kujawskiej 18 w Pile

* Inwestycja: Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 4 im. 1.J. Paderewskiego przy ul.
Kujawskiej 18 w Pile

» Wykonawca: firma realizujgca przedmiot umowy.

» Zamawiaj gcy/Inwestor: Gmina Pifa, PI. St. Staszica 10, 64-920 Pita.

2. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zaméwienia bedzie wykonanie dokumentacji projektowej oraz prac
budowlanych zwigzanych z realizacjg termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 4 im. 1.J.
Paderewskiego przy ul. Kujawskiej 18 w Pile.

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

» sporzadzenie inwentaryzacji architektoniczno - budowlanych i instalacyjnych dla celoéw
projektowych,

» uzyskanie opinii ornitologicznej,

« sporzadzenie opinii konstrukcyjnej do celow projektowych jesli jest wymagana,

e sporzgdzenie projektu budowlanego, po uprzednim skonsultowaniu z Inwestorem
przedstawionych zalozen i rozwigzan do projektu wraz z uwzglednieniem jego uwag,

» sporzadzenie charakterystyki energetycznej budynku,

» dokonanie zgtoszenia robo6t budowlanych zwigzanych z termomodernizacjg obiektu lub uzyskanie
pozwolenia na budowe,

» sporzadzenie projektéw wykonawczych, po uprzednim skonsultowaniu 2z Inwestorem
przedstawionych zalozen i rozwigzan do projektu wraz z uwzglednieniem jego uwag,

« wykonanie robét budowlanych na podstawie sporzadzonej dokumentacji projektowej oraz zapisow
w PFU i SIWZ,

« zapewnienie kierownika budowy i kierownikéw robét w odpowiednich specjalnosciach,




» sporzadzenie swiadectwa energetycznego budynku,
» przeprowadzenie czynnosci odbiorowych,

» przygotowanie dokumentdw i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie obiektu po
wykonanych robotach budowlanych.

a. Charakterystyczne parametry okre $lajace wielko $¢ obiektu

powierzchnia zabudowy: 2.347,30 m?
powierzchnia uzytkowa: 3.773,60 m?
kubatura catosci: 19.446,50 m*
wysokos¢ budynku: 13,30 m

ilos¢ kondygnaciji: 3 nadziemne
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RZUT OGOLNY - GIMNAZJUM NR 4 IM. |.J. PADEREWSKIEGO W PILE

Budynek szkoty sklada sie z dwdch czesci. Pierwsza to budynek wykonany w 1964 roku
wraz z matg salg sportowg, druga to dobudowana w 2008 roku sala gimnastyczna z tgcznikiem.

Pierwszy budynek wykonany w technologii tradycyjnej posiadajgcy 3 kondygnacje bez
podpiwniczenia. Sciany zewnetrzne podiuzne i szczytowe z cegly ceramicznej petnej o gr.38cm.
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Sciany wewnetrzne z cegly ceramicznej petnej. Stropy typu DMS grubosci 27cm. Strop ostatniej
kondygnaciji ocieplony warstwa 5 cm trzciny i zuzla. Strop Sali gimnastycznej ocieplony warstwg 5
cm waty szklanej i plyty trzcinowej. Stropodachy wykonane jako niewentylowane. Podloga na
gruncie ocieplona piytami trzcinowymi o gr.3,5cm. Okna wymienione na nowe PCV o
wspotczynniku przenikania ciepta U=1,40W/m?K.

Budynek nowej hali sportowej wykonany jako konstrukcja lekka z drewna klejonego z
zadaszeniem PCV na bazie tkaniny poliestrowej. Dach nad zapleczem plaski — z ptyty warstwowej
gr.10cm, s$ciany zewnetrzne — murowane z bloczkow gazobetonowych 24cm, ocieplone
styropianem o gr.8cm. Od strony wschodniej, w scianie szczytowej, ponad murem, wypetnienie z
ptyt poliweglanowych. Stolarka zewnetrzna z profili aluminiowych wypetnionych plytami
poliweglanowymi dwukomorowymi gr.1cm. Dach — konstrukcja z tukowych elementéw z drewna
klejonego, pokrycie z materiaty PCV na bazie siatki syntetycznej (tkanina poliestrowa)

Ogolny stan elementow konstrukcyjnych oceniany jest na dobry. Okna hali sportowej majg
duzy wspéiczynnik przenikania ciepta. Przegrody zewnetrzne maja niskg izolacyjnosc¢ termiczna.
Budynek nie spetlnia wymagan dotyczacych maksymalnej wartosci wskaznika E sezonowego
zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania w standardowym sezonie grzewczym.

b. Zapotrzebowanie na media

Ciepto do budynku dostarczane jest z sieci cieplnej wysokoparametrowej do dwoch weziow.
Jednofunkcyjnego — zasilajgcego starg czes¢ szkotly i dwufunkcyjnego — zasilajgcego nowg Hale
Sportowg i cieptg wode dla catosci kompleksu. W weztach zainstalowane liczniki ciepta i automatyka
pogodowa. Ciepta woda przygotowywana centralnie, wymieniona na nowg w roku 2011. Instalacja
wewnetrzna wymieniona na nowg w roku 2011. Wentylacja po modernizaciji.

c. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamo wienia

Aktualne wytyczne do przedmiotu zamdwienia sg wynikiem opracowania Audytu
Energetycznego budynku Gimnazjum nr 4 im. 1.J. Paderewskiego w Pile dla przedsiewziecia
termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dn. 21.11.2008r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontéw.

3. Opis wymaga n zamawiaj gcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe powinny posiadaé
aprobaty i spetnia¢ kryteria techniczne pod kgtem dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie,
zgodnie z art. Nr 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst 2006r. Dz. U. Nr
156 poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami).

Uwaga: Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych nalezy sprawdzi¢ czy na terenie
planowanej inwestycji nie wystepujg gniazda chronionych gatunkéw ptakdéw i nietoperzy. Jesli istniejg
nalezy wstrzymac¢ rozpoczecie robot do czasu zakonczenia okresu legowego ptakéw. Nalezy
pozyskac opinie ornitologiczna.

Uwaga: przy wyborze technik ocieplenia budynkéow nale zy braé pod uwag e tylko
kompletne systemy ociepleniowe, tzn.  ze elementy skiadowe systemu np. siatka, kleje, tynk
farby, musz g pochodzi ¢ od tego samego producenta.

Uwaga: przy wyborze systemu ocieplenia nale zy przewidzie ¢ system o wzmochionej
odporno $ci na uderzenia, nie mniejszej ni z 6 J.

a. Przygotowanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dostep do terenu objetego budowa. Na czas budowy
zasilanie placu budowy w energie elektryczng i wode w porozumieniu i na warunkach ustalonych z
inwestorem. Do placu planowanej budowy istnieje bezposredni dostep z drogi publicznej.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci za ewentualne
spowodowanie szkod w wyniku:



Organizaciji rob6t budowlanych

Zabezpieczenia interes6w 0s6b trzecich

Ochrony srodowiska

Warunkow bezpieczenstwa pracy

Warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowg
Zabezpieczenie placu budowy przed dostepem o0sob trzecich

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni w sgsiedztwie placu budowy od nastepstw
zwigzanych z budowg

Rozwi gzania budowlane

zakres rob6t budowlanych podstawowych i towarzyszacych:

BUDYNEK SZKOLY | MALEJ SALI SPORTOWEJ:
= ocieplenie wszystkich scian zewnetrznych wg wytycznych z audytu
energetycznego: metodg BSO — styropian odmiany EPS 70-040 o grubosci
14cm o wspotczynniku przewodnosci a = 0,040W/mK. Mocowanie styropianu
tacznikami mechanicznymi (4-6 kotkéw / 1m2), ptyty na zaklad, wykonanie
warstwy szpachlowej zbrojonej siatka i tynku cienkowarstwowego silikatowego,
tynk o gr. 1,5mm-2,0mm, typu "baranek". Wneki okienne i drzwiowe ociepli¢
styropianem o gr. minimum 3 cm - powierzchnia: 2249,43m?2,

= ocieplenie dachu budynku szkoly, tgcznika i sali sportowej matej wg
wytycznych z audytu energetycznego poprzez utozenie na jego powierzchni
warstwy styropapy o a = 0,040W/mK, grubosci 16cm, pokrycie: 2 x papa
termozgrzewalna, papa podkladowa o gr.2,4mm, papa nawierzchniowa o gr.
5,2mm — powierzchnia: 1738,00m2,




» demontaz istniejgcych obrébek blacharskich, dlugo$¢ = 200 mb

= wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej o gr. 0,6mm,
warstwa ocynku 275g/m2 - dtugosé =200mb

= demontaz i ponowny montaz kamer monitoringu zewnetrznego,

= demontaz i montaz nowych rynien z blachy ocynkowanej, srednice bez zmian -
dtugo$¢=266,50 mb

= demontaz i montaz nowych rur spustowych z blachy ocynkowanej srednice bez
zmian - dlugos¢ = 112,50 mb

» demontaz i wymiana paséw podrynnowych — dtugo$¢ = 266,50 mb

= demontaz wszystkich parapetow zewnetrznych — sztuk: 233

= wymiana wszystkich parapetow zewnetrznych na aluminiowe malowane o
szerokosci dopasowanej do grubosci ocieplenia — sztuk: 233

» demontaz drabiny wytazowej na dach — sztuk: 1,

= demontaz i ponowny montaz opraw oswietlania zewnetrznego znajdujgcego sie
na elewacji — sztuk: 9

» demontaz identyfikacji wizualnej Gimnazjum na elewacji zewnetrznej — sztuk: 1,

» odsuniecie od sciany zewnetrznej wentylatoréw wyciggowych w sali sportowej

matej — sztuk: 3,

bl - o
= malowanie farbg olejng oston wentylacji parkietu sali sportowej matej — sztuk: 3,
powierzchnia = 0,3m2




remont kominéw — podmurowanie (dostosowanie wysokosci wzgledem
grubosci zastosowanej warstwy izolacyjnej dachu) oraz tynkowanie — sztuk: 20,
kanaty wywiewne dachowe skierowac na boki (istniejgce skierowane w gore),

demontaz i wykonanie nowej instalacji odgromowej wraz z pomiarami,

wykonanie nowej opaski zewnetrznej wokot budynku z kostki brukowej o

szerokosci 1m — dtugos¢: 244,05 mb

wymiana wytazu dachowego — sztuk: 1, powierzchnia = 0,7m2

z‘amurowanie okien w sali sportowej matej — sztuk: 2, powierzchnia = 5,0m2
i 7 A T ———.

demontaz oraz ponowny montaz klimatyzatora zlokalizowanego na $cianie
pétnocnej — dostosowanie podkonstrukcji do grubosci nowej termoizolacii
—sztuk: 1

demontaz i ponowny montaz piktogramoéw i tablic informacyjnych,



demontaz krat w oknach parteru i | pietra — sztuk: 12,

czyszczenie, malowanie i montaz krat okiennych - sztuk: 12,

ocieplenie scian fundamentowych wraz z wykonaniem hydroizolacji pionowej
na gtebokosci ok. 2m w czesci podpiwniczonej — powierzchnia: 138,8mz2, w
pozostatych czesciach na giebokosé ok. 1m — powierzchnia: 156,75m?2

HALA SPORTOWA:

ocieplenie dachu hali sportowej wg wytycznych z audytu energetycznego welng
mineralng utozong szczelnie 0 A=0,042 W/mK i wspotczynniku przenikania
ciepta przegrody po ociepleniu U=0,20 W/m2K, nalezy pozostawi¢ istniejgca
membrane, wzmocni¢ konstrukcje jesli bedzie to wynikato z obliczen
konstrukcyjnych wytrzymatosci istniejgcych dzwigaréw nosnych na nowe
warstwy, utozy¢ warstwowe ptyty dachowe typu KINGSPAN KS100XD TR27
lub rownowazne i pokry¢ membrang dachowg typu Gamrat Dachgan o gr.
0,12cm lub réwnowazne — powierzchnia: 960m?2 ,

zestaw okienny z poliweglanu stanowigcy czesciowe wypeltnienie sciany
szczytowej — wschodniej - do demontazu, nastepnie planuje sie zastgpi¢
wypetnieniem z plyty warstwowej montowanej na istniejgcym ruszcie. Cztery
srodkowe pola przewiduje sie wypetnic¢ tradycyjnymi zestawami okiennymi z
PCV, o szybach piaskowanych — powierzchnia: 60,00m?2,




demontaz istniejgcej instalacji odgromowej,

wykonanie instalacji odgromowej wraz z pomiarami,

wykonanie nowej opaski zewnetrznej wokot budynku z kostki brukowej na
szerokosci 1m — diugosé: 143,50 mb

wymiana okien jezdnych (drzwi balkonowe) i drzwi wejsciowych Hali Sportowej
z wypetnieniem z poliweglanu o gr.10mm na nowe o lepszej izolacyjnosci.
Przyjmuje sie zastgpienie ptyty poliweglanowej dwukomorowej, na ptyte
o$miokomorowg — rozpatruje sie grubos¢ 45mm, o wspoétczynniku
przewodnosci a = 1,10W/m2K - wg wytycznych z audytu energetycznego,
powierzchnia: 52,70m2,

demontaz przeset statych z poliweglanu (3 pierwsze i 3 ostatnie) oraz ich

anie, powierzchnia: 27m2

wymiana pasma okien Hali Sportowej z wypetnieniem z poliweglanu o
gr.10mm na nowe o lepszej izolacyjnosci. Przyjmuje sie zastgpienie ptyty
poliweglanowej dwukomorowej, tradycyjnymi zestawami szklanymi w ramie
PCV, wypetnienie szklane — piaskowane — powierzchnia: 26m2,




W ramach termomodernizacji przewiduje sie nastepujgce wspotczynniki przenikania ciepta U, dla
przeqrod budowlanych (wg wytycznych z audytu energetyczneqo):

Wspoiczynnik przenikania ciepta przez przegrody Stan przed Stan po
budowlane [W/(m2K)] termomodernizacj a termomodernizaciji
1 SCIANY ZEWNETRZNE SZCZYTOWE 1,43 0,24
2 STROPODACH/DACH 0,69 0,18
3 STROPODACH/DACH 6,25 0,20
4 PODLOGA NA GRUNCIE 0,37 0,37
5 OKNA 2,7 1,10
6 DRZWI/BRAMY 2,7 1,10

C. Ogdlne warunki wykonania i odbioru rob6t budowla nych

Zamawiajgcy wymaga, aby dokumentacja projektowa, organizacja robét, jakosé uzytych
wyrobow i jakos¢ wykonania odpowiadaty wymogom okreslonym w obowigzujacych przepisach.

Wywo6z mas ziemnych i ewentualnych odpadéw budowlanych Wykonawca moze dokonywac
na wysypisko komunalne, koszty wywozu pokrywa Wykonawca.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych majg spetniac
wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie musiat posiada¢ dokumenty potwierdzajgce,
ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi regulacjami (Ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Dz. U. Nr 92, poz. 881; Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr 113, poz. 728)

Ze wzgledu na stan drég publicznych transport nie moze przekracza¢ obcigzenia 10t/0$.
Wymagane jest roéwniez usuwanie ewentualnych zanieczyszczen powodowanych ruchem
samochodow z budowy.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robot budowlanych. Kontroli bedg
w szczegolnosci poddane:

. Rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym — przed ich skierowaniem
do Wykonawcow robot budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy.

. Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajacy moze ustanowi¢ osobe upowazniong
do zarzadzania realizacja umowy oraz zespét specjalistow petnigcych funkcje Inspektorow
Nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo Budowlane i postanowien umowy.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaly:

. Uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robo6t budowlanych elementy

obiektu w odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy
. Jakosc¢ wykonania i doktadnos¢ prac wykonczeniowych
. Prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen

Wykonanie robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materialdw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowaq, oraz poleceniami inspektoréw nadzoru.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody, techniki i technologie wykonywania
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich
elementow robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru. Bledy popetnione przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robGt zostang, usuniete przez Wykonawce na whasny koszt, z wyjgtkiem,
kiedy dany blgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia robo6t przez inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia inspektora nadzoru
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez inspektora nadzoru, pod
grozbg zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Odbiér robot;

Wedlug ustalen programu funkcjonalno - uzytkowego, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi w czasie trwania gwarancji i rekojmi.

Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru
wpisem do Dziennika Budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez
Inspektora Nadzoru w terminie dni 2 od daty dokonania wpisu oznaczaé bedzie osiggniecie
gotowosci do odbioru w dacie wpisu do Dziennika Budowy.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu 10 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru zostanie spisany protokot zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad
stwierdzonych przy odbiorze.

Zamawiajgcy dokona w terminie 2 dni odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
liczac od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru wpisem do Dziennika Budowy. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego i podpisany przez komisje odbiorowa.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji robot,

- dziennik budowy,

- wyniki pomiarow kontrolnych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robét wlascicielom urzgdzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i wykonanych nowych sieci uzbrojenia
terenu (jezeli zaistnieje taka potrzeba),

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(jezeli zaistnieje taka potrzeba).

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja odbiorowa ustalona przez Zamawiajgcego. W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego i faktycznego
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nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

CZESC Il — informacyjna

1. Dokumenty potwierdzaj ace zgodno $¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikaj gcymi z odr ebnych przepiséw

e Audyt Energetyczny budynku Gimnazjum nr 4 im. |.J. Paderewskiego w Pile dla
przedsiewziecia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z
dn. 21.11.2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontow.

2. Oswiadczenie Zamawiaj gcego stwierdzaj gce jego prawo do dysponowania
nieruchomo $cig na cele budowlane

Zamawiajgcy os$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwi gzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot zamoéwienia, spetniajgc wymagania
ustawy Prawa Budowlanego wraz z poOzniejszymi zmianami, Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz innych ustaw i rozporzgdzen, polskich norm i zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlane;.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118
Z pbézniejszymi zmianami);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15
czerwca 2003 r. poz. 690 z pozniejszymi zmianami);

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z dn.
27.04.2012r., poz. 462);

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
0gOlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity z Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z
pbzniejszymi zmianami);

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r. z p6zniejszymi zmianami;

* PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz.
1126 z pbzniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004 r., Nr 130, poz. 1386)

e PN-EN 12524:2003 Materialy i wyroby budowlane. Wiasciwosci cieplno-wilgotnosciowe.
Tabelaryczne wartosci obliczeniowe
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PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspéitczynnik przenikania ciepta.
Metody uproszczone i wartosci orientacyjne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008r. w sprawie metodologii obliczenia i
wzorow swiadectw energetycznych (Dz. U. nr 201/2008, poz.1240).

4, Inne posiadane informacje i dokumenty niezb  edne do zaprojektowania robot

budowlanych

c

> @moao

Kopia mapy zasadniczej - do pozyskania z zasobéw geodezyjnych. Wykonanie aktualnej
mapy syt.-wys. w skali 1:500 do cel6w projektowych.

Wyniki badan gruntowo - wodnych - je$li na etapie projektowanie okazg sie konieczne, nalezy
wykonag.

Zalecenia konserwatorskie - nie dotyczy.

Inwentaryzacja zieleni - nie wymagana.

Opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska - nalezy uzyskac opinie ornitologiczna.
Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci - nie dotyczy.

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych - Zarzadca posiada archiwalng
czesciowg dokumentacje projektowg budynku, ktérg moze udostepni¢ do wgladu.
Porozumienia, zgody lub pozwolenia i warunki techniczne - nalezy pozyskac stosowng
decyzje pozwolenia na budowe, nie jest wymagane pozyskanie warunkéw technicznych na
dostawy mediow, ktére zostang bez zmian.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budows i jej
przeprowadzeniem - zostang przekazane przed rozpoczeciem robét budowlanych.
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