
Piła, 16 marca 2015 r. 

BZP.271.1.2015

otrzymują 

wszyscy wykonawcy

Dotyczy: Przygotowanie dokumentacyjne II  etapu  Pilskiej  strefy aktywności (bez mediateki)
w ramach projektu Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu "Budowa markowego produktu
Wielkopolski – Pilska strefa aktywności"

W odpowiedzi na zapytania wykonawcy dotyczące postępowania jw., wyjaśniam:

Lp. Pytanie Odpowiedź

1 Prosimy o wyjaśnienie czy 
Zamawiający dopuszcza w 
ramach rozwiązań projektowych 
mostowe konstrukcje 
zintegrowane

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania.  
Zamawiający podkreśla jednak, że wybór rozwiązania projektowego 
oraz zastosowanego materiału (żelbet, stal, drewno, konstrukcja 
sprężona itp., itd.) winien być wynikiem szczegółowej analizy 
projektanta w kontekście występujących w terenie warunków 
gruntowo-wodnych, przeprowadzonych badań geologicznych 
(dostosowanych do uwarunkowań terenu na którym przygotowywany 
jest projekt). Winien być też pod względem kosztów optymalny, 
racjonalny i efektywny, gwarantujący realizację bez kosztów 
dodatkowych. Zamawiający podkreśla, że zarówno wykonywana 
dokumentacja projektowa, będąca przedmiotem zamówienia, jak i 
sama realizacja przedsięwzięcia planowana jest z udziałem środków 
Unii Europejskiej. Niesie to za sobą określone konsekwencje, stąd 
niniejsza informacja i podkreślenie tego aspektu zamówienia.
Zamawiający oczekuje ciekawych i atrakcyjnych rozwiązań 
architektoniczno-konstrukcyjnych, dostosowanych do wymagań 
funkcjonalnych (np. most wiszący lub rozsuwany). Zamawiający 
oczekuje bieżących uzgodnień  z Wykonawcą w trakcie prac 
projektowych.
W minionych latach w pobliżu terenów budowy II etapu PSA 
wybudowano 3 obiekty mostowe – zamówienie publiczne nr 22-ZP-
2009 w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Piły.

2 Prosimy o wyjaśnienie czy 
Zamawiający dla konstrukcji 
mostowych dopuszcza 
zastosowanie elementów 
prefabrykowanych?

Patrz odpowiedź  poz. 1  

3 Prosimy o wyjaśnienie czy 
Zamawiający przewiduje 
jakiekolwiek ograniczenia co do 
rodzaju zastosowanych 
materiałów na konstrukcje 
mostowe?

Zamawiający nie przewiduje ograniczeń materiałowych.  
Zamawiający podkreśla jednak, że wybór rozwiązania projektowego 
oraz zastosowanego materiału (żelbet, stal, drewno, konstrukcja 
sprężona itp., itd.) winien być wynikiem szczegółowej analizy 
projektanta w kontekście występujących w terenie warunków 
gruntowo-wodnych, przeprowadzonych badań geologicznych 
(dostosowanych do uwarunkowań terenu na którym przygotowywany 
jest projekt). Winien być też pod względem kosztów optymalny, 
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racjonalny i efektywny, gwarantujący realizację bez kosztów 
dodatkowych. Zamawiający podkreśla, że zarówno wykonywana 
dokumentacja projektowa, będąca przedmiotem zamówienia, jak i 
sama realizacja przedsięwzięcia planowana jest z udziałem środków 
Unii Europejskiej. Niesie to za sobą określone konsekwencje, stąd 
niniejsza informacja i podkreślenie tego aspektu zamówienia.
Zamawiający oczekuje ciekawych i atrakcyjnych rozwiązań 
architektoniczno-konstrukcyjnych, dostosowanych do wymagań 
funkcjonalnych (np. most wiszący lub rozsuwany). Zamawiający 
oczekuje bieżących uzgodnień  z Wykonawcą 
w trakcie prac projektowych.
W minionych latach w pobliżu terenów budowy II etapu PSA 
wybudowano 3 obiekty mostowe – zamówienie publiczne nr 22-ZP-
2009 w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Piły.
 

4 Prosimy o wyjaśnienie czy 
Zamawiający dopuszcza w 
ramach rozwiązań projektowych 
konstrukcje przyczółków 
mostowych ze stalowych ścianek
szczelnych?

 Patrz odpowiedź poz. 1
 

5 Prosimy o wyjaśnienie czy 
Zamawiający dopuszcza 
zastosowanie gruntu zbrojonego 
dla potrzeb konstrukcji 
oporowych?

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania jako jedno z możliwych.  
Zamawiający podkreśla jednak, że wybór rozwiązania projektowego 
oraz zastosowanego materiału winien być wynikiem szczegółowej 
analizy projektanta w kontekście występujących w terenie warunków 
gruntowo-wodnych, przeprowadzonych badań geologicznych 
(dostosowanych do uwarunkowań terenu na którym przygotowywany 
jest projekt). Winien być też pod względem kosztów optymalny, 
racjonalny i efektywny, gwarantujący realizację bez kosztów 
dodatkowych. Zamawiający podkreśla, że zarówno wykonywana 
dokumentacja projektowa, będąca przedmiotem zamówienia, jak i 
sama realizacja przedsięwzięcia planowana jest z udziałem środków 
Unii Europejskiej. Niesie to za sobą określone konsekwencje, stąd 
niniejsza informacja i podkreślenie tego aspektu zamówienia.
Zamawiający oczekuje ciekawych i atrakcyjnych rozwiązań 
architektoniczno-konstrukcyjnych, dostosowanych do wymagań 
funkcjonalnych. Zamawiający oczekuje bieżących uzgodnień  z 
Wykonawcą w trakcie prac projektowych.
W minionych latach w pobliżu terenów budowy II etapu PSA 
wybudowano 3 obiekty mostowe – zamówienie publiczne nr 22-ZP-
2009 w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Piły.

6 W odniesieniu do paragrafu 2 
ustęp 17 wzoru umowy prosimy 
o wyjaśnienie jak rozumieć cel, 
które ma służyć wykonana 
dokumentacja, biorąc pod 
uwagę, że taka definicja nie 
widnieje we wzorze umowy.

Wykonana dokumentacja ma być kompletna, umożliwić uzyskanie 
decyzji pozwolenie na budowę i zapewnić wybudowanym na jej 
podstawie obiektom budowlanym spełnienie warunków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. 
Zamawiający podkreśla, że wybór rozwiązań projektowych  winien 
być wynikiem szczegółowej analizy projektanta w kontekście 
występujących w terenie warunków gruntowo-wodnych, 
przeprowadzonych badań geologicznych (dostosowanych do 
uwarunkowań terenu na którym przygotowywany jest projekt). Winien 
być też pod względem kosztów optymalny, racjonalny, efektywny, 
gwarantujący realizację bez kosztów dodatkowych a także racjonalny 
i efektywny w utrzymaniu. Zamawiający podkreśla, że zarówno 
wykonywana dokumentacja projektowa, będąca przedmiotem 
zamówienia, jak i sama realizacja przedsięwzięcia planowana jest z 
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udziałem zewnętrznego dofinansowania środkami Unii Europejskiej.  
Niesie to za sobą określone konsekwencje, stąd niniejsza informacja i
podkreślenie tego aspektu zamówienia.  
Tak więc finalnym celem dokumentacji jest realizacja przedsięwzięcia.
Wykonawca winien zapewnić najwyższą staranność wykonania 
dzieła, właściwą dla profesjonalisty.

7 W nawiązaniu do paragrafu 6 
ustęp 3 wzoru umowy prosimy o 
wyjaśnienie jaki czas należy 
przyjąć na wprowadzanie uwag 
Zamawiającego do 
przekazanego opracowania i jaki 
termin na ich odbiór.

do 7 dni roboczych

8 W odniesieniu do paragrafu 11 
ustęp 2 wzoru umowy prosimy o 
przekazanie wzoru tekstu 
dokumentu gwarancyjnego.

Zamawiający nie zamieści wzoru tekstu dokumentu gwarancyjnego.
Wykonawca sporządzi samodzielnie dokument gwarancyjny na 
podstawie zapisów SIWZ oraz wzoru umowy i przedłoży 
Zamawiającemu do zaakceptowania na 7 dni przed upływem 
ostatecznego terminu przekazania kompletnej dokumentacji.

9 Nawiązując do paragrafu 12 
wzoru umowy prosimy o 
wyjaśnienie czy kary 
wspomniane w ust 1 pkt 1) i pkt 
5) sumują się?

kary wymienione w ust. 1 pkt 1) i pkt 5) nie sumują się

10 Co się tyczy paragrafu 14 ustęp 
3 a) wzoru umowy prosimy o 
zamianę terminu opóźnienie na 
zwłoka – opóźnienie 
spowodowane okolicznościami, 
na które Wykonawca nie miał 
wpływu, może być przesłanką do
wypowiedzenia umowy, pod 
warunkiem, że będzie jasno 
wskazane, iż Wykonawca nie 
będzie z tego tytułu ponosić 
konsekwencji.

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i wprowadza w § 
14 ust. 3 a) wzoru umowy zmianę terminu "opóźnienie" na " zwłokę". 
Ust. 3a otrzymuje brzmienie:
„a) suma zwłok Wykonawcy w stosunku do terminów, o których mowa
w § 6 ust. 2 umowy przekroczy łącznie 14 dni”

11 Analizując proponowany przez 
Zamawiającego wzór umowy 
oraz treść SIWZ zauważono, iż 
we wzorze umowy nie znalazły 
się zapisy dotyczące 
podwykonawstwa z treści SIWZ, 
rozdział VI, punkt 3. Prosimy tym
samym o potwierdzenie, iż 
zapisy te nie będą wiążące, a 
tym samym egzekwowane przez 
Zamawiającego w ramach 
umowy. 

W § 1 wprowadza się dodatkowy pkt 4 o treści:
„4. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące 

dokumenty:
a) zawiadomienie  z dnia  .........
b) oferta Wykonawcy z dnia …..........
c) specyfikacja istotnych warunków zamówienia”

12 Prosimy o wyjaśnienie czy 
Zamawiający przewiduje 
podpisanie oddzielnej Umowy na
usługę nadzorów nadzoru 
autorskiego, czy też należy 
wycenę tego etapu włączyć w 
cenę ofertową – na co wskazują 
oczekiwania od Projektanta 

Nadzór autorski będzie przedmiotem odrębnej umowy, objętej 
odrębną ceną.
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podczas okresu gwarancji 
wyszczególnione przez 
Zamawiającego w rozdziale V, 
punkt 5 SIWZ oraz we wzorze 
Umowy. 

13 Prosimy o informację czy 
Zamawiający dysponuje 
koncepcją ochrony 
przeciwpożarowej terenów 
przeznaczonych na budowę 
inwestycji, a jeśli tak, czy 
zostanie ona przekazana 
Wykonawcy?

Zamawiający nie dysponuje taką koncepcją.
 

14 W rozdziale III, podrozdział I, 
punkt 4 b) SIWZ Zamawiający 
wymaga dostarczenia „badań 
geologicznych dla zakresów 
wskazanych w tabeli elementów 
rozliczeniowych w punkcie 1…”.. 
Prosimy o wyjaśnienie czy pod 
pojęciem badań geologicznych 
Zamawiający rozumie 
opracowanie stosownych 
Dokumentacji Geologiczno-
Inżynierskich oraz 
Hydrogeologicznych w 
rozumieniu ustawy Prawo 
Geologiczne i Górnicze. 
Jednocześnie prosimy o 
informację czy Zamawiający ma 
wymagania odnośnie realizacji 
konkretnych rodzajów lub liczby 
tych badań, a jeśli tak prosimy o 
sprecyzowanie takich 
ewentualnych wymogów.

Pod pojęciem badań geologicznych Zamawiający rozumie 
opracowanie stosownej dokumentacji zgodnej z:
- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. ws. geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych;
- Prawem geologicznym i górniczym, w tym opracowanie w 
szczególności: opinii geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża 
gruntowego i projektu geotechnicznego, wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbędnych decyzji i uzgodnień.
 
W minionych latach w pobliżu terenów budowy II etapu PSA 
wybudowano 3 obiekty mostowe – zamówienie publiczne nr 22-ZP-
2009 w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Piły.
Zamawiający podkreśla jednak, że ilość badań winna być co najmniej 
wynikiem szczegółowej analizy projektanta, właściwej dla 
profesjonalisty i wymogów przepisów prawa, z uwzględnieniem 
warunków lokalnych.
Ze względu na otoczenie i ww. uwarunkowania (teren nad rzeką 
lokalnie podmokły), Zamawiający oczekuje - dla zapewnienia 
najwyższej staranności  dzieła - wykonania większej ilości badań.
Zamawiający podkreśla, że zarówno wykonywana dokumentacja 
projektowa, będąca przedmiotem zamówienia, jak i sama realizacja 
przedsięwzięcia planowana jest z udziałem zewnętrznego 
dofinansowania środkami Unii Europejskiej. 
W związku z powyższym, Zamawiającemu bezwzględnie zależy na 
uwzględnieniu w ofercie takiego zakresu prac, który zminimalizuje do 
minimum ryzyko wystąpienia robót dodatkowych, nie objętych 
zewnętrznym dofinansowaniem. 

15 Prosimy o informację odnośnie 
wymaganej przez 
Zamawiającego liczby spotkań w
ramach rad technicznych 
projektu i na których etapach są 
one wymagane, w odniesieniu do
zapisów SIWZ w rozdziale III, 
podrozdział II, punkt 17.

Liczba spotkań w zależności od potrzeb Zamawiającego i postępu 
prac projektowych, co najmniej jeden raz w miesiącu, w siedzibie 
Zamawiającego.
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