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Adres strony internetowej, na ktorej Zamawlajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamdwlenia:

www, bip.um.pila.pl

Pita: Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany
mobilnosci miejskiej w centrum miasta Pily w rejonie Placu Staszica -
opracowanie wizualizacji, projektéw budowlanych, projektow
wykonawczych, dokumentacji kosztorysowej oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét wraz z uzyskaniem
niezbednych uzgodnien, decyzji i pozwolen na realizacje.
Numer ogltoszenia: 66260 - 2016; data zamieszczenia: 23.03.2016
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - ustugi

Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe.

Ogtoszenie dotyczy:

zaméwienia publicznego
D zawarcia umowy ramowej
D ustanowienia dynamicznego systemu zakupdw (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Pila, Pl. Staszica 10, 64-920 Pila, woj. wielkopolskie, tel. 067 2126210,
faks 067 2123566.
Adres strony internetowej zamawiajacego: www.um.pila.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa.

SEKCJA Ii: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

il.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej
poprzez zmiany mobilnosci miejskiej w centrum miasta Pily w rejonie Placu Staszica - opracowanie
wizualizacji, projektéw budowlanych, projektow wykonawczych, dokumentaciji kosztorysowej oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien, decyzji
i pozwolef na realizacje..

I1.1.2) Rodzaj zamowienia: ustugi.

11.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamoéwienia: 1. Przedmiot zamowienia
Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilno$sci miejskiej w centrum miasta Pily

w rejonie Placu Staszica - opracowanie wizualizacji, projektow budowlanych, projektéw wykonawczych,
dokumentacji kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t wraz z

uzyskaniem niezbednych uzgodnien, decyzji i pozwolen na realizacje nastepujacych zakreséw: 1) Ulica
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Konopnickiej od ulicy 11 Listopada do ulicy Zygmunta Starego wraz z przebudowa skrzyzowania ulic 11
Listopada - Konopnickiej | wprowadzeniem na nim sygnalizaci $wietinej z preferencjg dla auiobuséw,
wprowadzeniem korekt na skrzyzowaniu ulicy Konopnickiej z ulica Zygmunta Starego { przy galerii
VIVO ), oswietleniem, odwodnieniem realizowana w dwéch etapach: A) etap | - budowa od ulicy
Zygmunta Starego do placu Stanislawa Staszica wraz z wprowadzeniem korekt na skrzyZzowaniu ulicy
Konopnickiej z ulicg Zygmunta Starego ( przy galerii VIVO ), odwodnienie i oswietlenie, B)etap Il -
kontynuacja etapu |, przebudowa od placu Stanistawa Staszica do ulicy 11 Listopada wraz z
przebudowg skizyzowania uiic 11 Listopada - Konopnickiej | wprowadzeniem na nim sygnalizacji
swietinej z preferencjg dla autobus6w, odwodnienie, oswietlenie. 2) Budowa miejsc postojowych wzdtuz
lewe] strony ulicy Teatralnej w rejonie Pomnika Ofiar Stalinizmu wraz z ewentualing korekta jezdni,
o$wielleniem i odwodnieniem. 3) Przebudowa placu Stanistawa Staszica na powierzchni okolo 8000 m2
wraz z odcinkiem ulicy wzdiuz Urzgdu Miasta Pily i odcinkiem ulicy wzdiuz Regionalnego Centrum
Kultury - Fabryka Emocji, o$wietleniem i odwodnieniem. 4) Budowa parkingu przy terenie PKS na
dzialce nr 693 z wjazdem i wyjazdem do ulicy 14 Lutego oraz odwodnienie i o$wietienie. 5) Przebudowa
ulicy 14-go Lutego na diugoéci okolo 190 m od czesci dzialki nr 336 {miejsce zakofczenia inwestycji

w 2015 roku} do skrzyzowania z ulicg Zygmunta Starego wraz z przeorganizowaniem sygnalizacii
Swietinej pod potrzeby opracowanego w ramach niniejszego zaméwienia projektu organizacji ruchu oraz
wprowadzeniem na skizyzowaniu niezbgdnych poprawek sytuacyjnych, oswietleniem i edwodnieniem.
oraz 6) Opracowanie kompleksowego projektu organizaciji ruchu dia kwartatu ograniczonego ulicami
Pilsudskiego, 11 Listopada, Konopnickiej, Zygmunta Starego, 14-go Lutego. 7) Przygotowanie karty
informacyjnej przedsiewziecia wraz z kompletem zatgcznikéw niezbednych do zlozenia wniosku w celu
uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia pn: Rozwoj
miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarzadzania komunikacjg miejska
w Pile. 2. Opis przedmiotu zaméwienia Przedmiot zamoéwienia obejmuje opracowanie wizualizaci,
projektow budowlanych, projektéw wykonawczych, dokumentacji kosztorysowej oraz spacyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét odeinkéw ulic wymienionych w przedmiocie zamowienia oraz
opracowanie kompleksowego projekiu organizacji ruchu dla kwartalu ograniczonego ulicami
Pilsudskiego, Konopnickiej, Zygmunta Starego, 14-go Lutego wraz z uzyskaniem niezbednych
uzgodnien, decyzji i pozwolert na realizacje oraz przygotowanie karty informacyjnej przedsiewzigcia w
celu uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsigwzigcia pn:Rozwoj
miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarzadzania komunikacjg miejska
w Pile a takze uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje ww przedsigwzigcia,-
Wyzej opisany zakres opracowania dokumentacji projektowej zostaje schematycznie okresiony na
szkicu nr 1, stanowigcym zalgeznik do SIWZ. Ad. 1. Odcinek ulicy Konopnickiej: Odcinek ulicy
Konopnickiej o dlugosci okoto 450 m od ulicy 11 Listopada do ulicy Zygmunta Starego realizowany

w dwoch etapach: A) etap | - budowa od podstaw ulicy na odcinku od ulicy Zygmunta Starego do placu
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Stanistawa Staszica wraz z wprowadzeniem korekt na skrzyzowaniu ulicy Konopnickiej z ulica Zygmunta
Starego ( przy galerii VIVO ) polegajgcych na zmianie wielkosci ronda lub utrzymaniu istniejacych
parametréw, budowa odwodnienia i oswietlenia, Zakres projektowy: a) opracowanie wizualizacji w
zakresie niezbgdnym dla calosci zadania, b) opracowanie projektu budowlanego branzy drogowej,
elektroenergetycznej, sanitarnej, ¢) opracowanie projektu wykonawczego, d) opracowanie dokumentaciji
kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, Budowa zgodnie z zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestizennego a w szczegoélnosci: zakaz lokowania miejsc
postojowych, zapewnienia obslugi komunikacyjnej dla terenu uslug oznaczonego w mpzp jako U8, B)
etap Il - przebudowa ulicy, kontynuacja odcinka z etapu | od placu Stanistawa Staszica do ulicy

11 Listopada wraz z przebudowg skrzyzowania ulic 11 Listopada - Konopnickiej i wprowadzeniem na
nim sygnalizacji $wietinej z preferencja dla autobuséw, przebudowa odwietlenia i odwodnienia. Zakres
projektowy: a) opracowanie wizualizacji w zakresie niezbednym dla cafosci zadania, b) opracowanie
projektu budowianego branzy elektroenergetycznej, ¢} opracowanie dokumentacji na budowe
sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulicy Konopnickiej z ulicg 11 Listopada, d) opracowanie kompletu
dokumentow niezbgdnych do zgloszenia budowy lub robét budowlanych wlagciwemu organowi, e)
opracowanie projektu wykonawczego, f) opracowanie dokumentacji kosztorysowej oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét, W ramach tego odcinka przewiduje sie: przebudowe
skrzyzowania uficy 11-go Listopada z ulica Konopnickiej, jego uczytelnienie, uporzadkowanie,
poprawienie plynnosci ruchu, zwigkszenie przepustowosci w szczegdinosci dia transportu publicznego.
Wprowadzenie na ww. skrzyzowaniu sygnalizacji $wietinej z funkcjg uprzywilejowania ruchu autobusoéw
komunikacji miejskiej tak aby nie zakl6cad im plynnosci jazdy na danym kierunku. Przebudowa ulicy
wediug schematu: w czgsci $rodkowej ulicy jezdnia z odwodnieniem { nawierzchnia jezdni wzdiuz placu
St. Staszica z odzyskanej kostki brukowej, jej cigcie | ponowne wbudowanie }, po jednej stronie cigg
parkingow przyulicznych z wyznaczonymi w wymaganej ilosci miejscami parkingowymi dla os6b
niepelnosprawnych. Pozostawienie istniejgcego parkingu przyulicznego. Przed gléwnym wejsciem do
budynku Przedszkola nr 5 oraz budynku Szkely Policji wyodrebni¢ na jezdni kolorystycznie Jub
materialowo zatokg do zatrzymywania pojazdéw w szczegdinych syluacjach. Nalezy rowniez
wkomponowac mozliwosc lokalizacji dwéch zatok autobusowych dla kierunku do galerii VIVO i centrum
miasta. Na ciggach pieszych winno sie zaprojektowa¢ nawierzchnig wykorzystujgcg $cinki z odzyskane;
kostki brukowej ulozone zgodnie z zaprojektowanym wzorem (przedstawienie propozycji wzoréw),
dopuszcza sig réwniez polgczenie $cinek kamiennych z innym rodzajem materiatu nawierzchniowego.
Wymaga sig rozwigzania wszelkich kwestii odwodnienia, o$wietlenia, organizacji ruchu, zieleni i malej
architektury. Organizacja ruchu winna by¢ $cisle powigzana z ukladem drogowym kwartatu
ograniczonego ulicami Pitsudskiego, Konopnickiej, Zygmunta Starego, 14-go Lutego przy zachowaniu
wprowadzonej na ulicy 11 Listopada i 14 Lutego strefy zamieszkania. Nalezy uwzglednié maksymalny

odzysk materialow z rozbidrek istniejgcych nawierzchni. W ramach przedmiotu zaméwienia nalezy
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rozwigzaé projektowo kolizje z istniejgcymi mediami, w szczegdlnosci regulacje wysoko$ciowe wejsé,
wjazdow, schodow, wezeéniej nalezy uzyskaé wszelkie niezbedne warunki techniczne i uzgodnienia. Ad.
2. Budowa miejsc postojowych wzdiuz lewej strony ulicy Teatralnej w rejonie Pomnika Ofiar Stalinizmu;
Zakres projekiowy: a) opracowanie wizualizacji w zakresie niezbhednym dia calosci zadania, b)
opracowanie projeklu budowlanego branzy drogowej, elektroenergetycznej, sanitarnej, ¢) opracowanie
projekiu wykonawczego, d) opracowanie dokumentacji kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt Budowa od podstaw miejsc parkingowych na powierzchni ckoto 150m2 ze
stanowiskami umieszczonymi pod katem do osi jezdni, dopuszcza sig mozliwos¢ zwezenia jezdni ulicy
Teatralnej z uwagi na wprowadzenie ruchu na jednym kierunku jazdy w strone ulicy 14 Lutego,
uwzglednienie miejsc dla oséb niepelnosprawnych, w razie potrzeby przesadzenie istniejigcych drzew,
oznakowanie pionowe | poziome, rozwigzanie ewentualnych kolizji podziemnych, przebudowanie
odwietlenia, parkomalty (propozycia lokalizacji, modelu, montazu | zasilania), Ad. 3. Przebudowa Placu
Stanislawa Staszica wraz z odcinkiem ulicy wzdiuz Urzedu Miasta Pily i odcinkiem ulicy wzdiuz budynku
Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji. Plac Stanistawa Staszica na powterzchni okolo 8600
m2 realizowany w trzech etapach: A) Etap | - Odcinek ulicy wzdluz Regionalnego Centrum Kuitury -
Fabryka Emodiji, przebudowa przy uwzglednieniu nastepujacych warunkéw: wzdluz jezdni parking
przyuliczny z wyznaczonymi migjscami parkingowymi dla oséb niepeinosprawnych, parkomaty
(propozycja lokalizacji, modelu, montazu i zasilania), nawierzchnia jezdni zaprojektowana z istniejacej,
odzyskanej kostki brukowej, odpowiednio na wysoko$¢ cietej | ponownie whudowanej. Na ciagach
pieszych winno sie zaprojektowaé nawierzchnie wykorzystujgca scinki z odzyskanej kostki brukowe;j
ulozone zgodnie z zaprojektowanym wzorem (przedstawienie propozycji wzoréw), dopuszcza sig
réwniez polgczenie $cinek kamiennych z innym rodzajem materiatu nawierzchniowego. Zakres
projektowy: a) opracowanie wizualizacji w zakresie niezbednym dla calosci zadania, b) opracowanie
projekiu budowlanego branzy elektroenergetycznej, ¢) opracowanie kompletu dokumentéw niezbednych
do zgtoszenia budowy lub robét budowlanych wlasciwemu organowi, d) opracowanie projekty
wykonawczego, e) opracowanie dokumentacji kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot. B) Etap Il - Odcinek ulicy wzdluz Urzedu Miasta Pily, przebudowa przy uwzglednieniu
nastepujgcych warunkéw: wzdluz jezdni parking przyuliczny z wyznaczonymi migjscami parkingowymi
dla osob niepetnosprawnych, parkomaty (propozycja lokalizacji, modelu, montazu i zasilania),
nawierzchnia jezdni zaprojektowana z odzyskanej kostki brukowej, odpowiednio na wysoko$¢ cietej

i ponownie wbudowanej. Na ciagach pieszych winno sie zaprojektowacd nawierzchnie wykorzystujgcg
scinki z odzyskanej kostki brukowej utozone zgodnie z zaprojektowanym wzorem {przedsiawienie
propozycji wzordw), dopuszcza sie rowniez potaczenie §cinek kamiennych z innym rodzajem materiatu
nawlerzchniowego. Zakres projekiowy: a) opracowanie wizualizacji w zakresie niezbednym dla calosci
zadania, b) opracowanie projektu budowlanego branzy elekiroenergetycznej, ¢) opracowanie kompletu

dokumentdw niezbednych do zgloszenia budowy lub robét budowlanych wiasciwemu organowi, d)
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opracowanie projektu wykonawczego, e) opracowanie dokumentacji kosztorysowej oraz specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t. C) Etap lil - Plac Stanislawa Staszica, przebudowa przy
uwzglednieniu nastepujgcych warunkow: przeorganizowanie placu na parking buforowy przy
jednoczesnym peinieniu przez niego funkcji estradowych, wyznaczenie maksymainej ilosci migjsc
postojowych z wyznaczeniem przebiegu drog dojazdowych przy uwzglednieniu zatgczonego szkicu nr 2,
zachowanie jednolitego poziomu wysoko$ci nawierzchni, zastosowanie réznorodnych, réznokolorowych
materialéw do wyznaczania funkcji - miejsc postojowych, maksymalne zachowanie istniejgcej zieleni.
Zakres projektowy: a) opracowanie wizualizacji w zakresie niezbednym dla calosci zadania, b)
opracowanie projektu budowlanego branzy drogowej, elektroenergetycznej, sanitarnej, ¢) opracowanie
projeklu wykonawczego, d) opracowanie dokumentaciji kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robSt Na ciggach pieszych winno sig zaprojektowaé nawierzchnie wykorzystujaca
scinki z odzyskanej kostki brukowej utozone zgodnie z zaprojektowanym wzorem (przedstawienie
propozycji wzoréw), dopuszcza sig réwniez polaczenie $cinek kamiennych z innym rodzajem materiatu
nawierzchniowego. Przy budynkach z istniejgcymi tarasami ich przebudowa z likwidacja barier dla osob
niepelnosprawnych. Wymaga sig rozwigzania kwestii odwodnienia, o$wietlenia, organizacji ruchu, zieleni
i malej architektury. Nalezy uwzgledni¢ maksymalny odzysk materialéw z rozbiorek istniefgcych
nawierzchni. Ad.4. Parking przy terenie PKS na dzialce nr 693 z wjazdem i wyjazdem do ulicy 14 Lutego
Zakres projektowy. a) opracowanie archeologicznej dokumentacii techniczno - kosztorysowej, b)
opracowanie wizualizacji w zakresie niezbednym dla catosci zadania, c) opracowanie projektu
budowlanego branzy drogowej, elektroenergetycznej, sanitarnej, d) opracowanie projekiu
wykonawczego, e) opracowanie dokumentacji kosztorysowej oraz specyfikacii technicznych wykonania

i odbioru robot Budowa od podstaw parkingu na powierzchni okolo 2500m2, uwzglednienie miejsc dla
os6b niepetnosprawnych, przesadzenie lub usuniecie istniejacej zieleni, oznakowanie pionowe

| poziome, rozwigzanie ewenluainych kolizji podziemnych, dobudowanie oswietlenia, parkomaty
(propozycja lokalizacji, modelu, montazu i zasilania), ewentualne wykorzystanie czesci parkingu na
zorganizowany parking dla rower6w z zadaszeniem, zaprojektowanie zgodnie z zapisami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego drég dojazdowych - wjazd i wyjazd - do ulicy 14 Lutego przy
uwzglednieniu organizaciji ruchu wedlug szkicu nr 3, stanowiacego zalacznik do SIWZ. Ad. 5. Odcinek
ulicy 14 Lutego: Zakres projektowy: a} opracowanie archeologicznej dokumentacji techniczno -
kosztorysowej, b) opracowanie wizualizacji w zakresie niezbednym dla calosci zadania, ¢) opracowanie
projektu budowlanego branzy elektroenergetycznej, d) opracowanie kompletu dokumentéw niezbednych
do zgloszenia budowy lub robot budowlanych wiasciwemu organowi, e) opracowanie projektu
wykonawczego, f) opracowanie dokumentaciji kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robot Przebudowa odcinka ulicy 14 Lutego o diugosci okolo 190 m od czeséci dzialki nr 336
{miejsce zakonczenia inwestycji w 2015 roku) do skrzyzowania z ulicg Zygmunta Starego na podstawie

Koncepcji zagospodarowania terenu ulic 14-go Lutego z odcinkiem 11-go Listopada i czesci Placu
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Konstytucji 3-go Maja w zakresie integracji starej zabudowy z nowymi rozwigzaniami urbanistycznymi
opracowanej przez Studio Architektoniczne ARCHECON, ul. Rogatka 3/8, 31-425 Krakdw.
Przedmiotowy odcinek bedzie kontynuacia juz przebudowanego w roku 2015, wedtug nastepujacego
schematu: w czedci $rodkowej cigg jezdny 2 odwodnieniem, po obu stronach ciggu jezdnego, liniowo
dwa pasy piesze: - pas pierwszy rozroézniony kolorystycznie z elementami malej architektury,
oswietleniem, zielenig i akcenlami dla os6b niepetnosprawnych (w tym oséb niewidomych lub . .
niedowidzacych), - pas drugi, obustronny, na zewnatrz ciag pieszy nie zawierajgey zadnych przeszkod
w postaci elementow malej architektury. Wymaga sie rozwigzania wszelkich kweslii odwodnienia,
odwietlenia, organizacji ruchu, zieleni i malej architektury. Organizacja ruchu winna by¢ 4cisle powigzana
z ukladem drogowym kwartalu ograniczonego ulicami Pilsudskiego, Konopnickiej, Zygmunta Starego,
14-go Lutego przy zachowaniu wprowadzonej strefy zamieszkania i rozwazeniem mozliwosci
wprowadzenia ruchu jenokierunkowego w strong budynku dworca PKP wraz z przeorganizowaniem
sygnalizacji $wietinej pod potrzeby opracowanego w ramach niniejszego zamowienia projekiu
organizacji ruchu oraz wprowadzeniem na skrzyzowaniu ulicy 14 Lutego z ulicg Zygmunta Starego
niezbednych poprawek sytuacyjnych. Przebudowa winna ujednolici¢ wysokosciowo nawierzchnie jezdng
i pieszg. Nalezy uwzglednié maksymalny odzysk materialéw z rozbidrek istnisjgcych nawierzchni. W
ramach przedmiotu zaméwienia nalezy rozwigzaé projektowo kolizje z istniejgcymi mediami,

w szczegoinosci regulacje wysckosciowe wejse, wjazdow, schoddw, wezeéniej nalezy uzyskac wszelkie
niezbedne warunki {echniczne i uzgodnienia. Szczegotowe wytyczne do projekiu budowlano -
wykonawczego zawiera Koncepcija zagospodarowania terenu ulic 14-go Lutego z odcinkiem 11-go
Listopada i czesci Placu Konstytucii 3-go Maja w zakresie integracji starej zabudowy z nowymi
rozwigzaniami urbanistycznymi, ktdra zostanie udostepniona Wykonawcy po podpisaniu Umowy.
Zamawiajgcy posiada autorskie prawa majgtkowe do tego dziela. Zamawiajacy dopuszcza igczenie
poszczegoinych zakreséw projektowych w mniejszg ilos¢ opracowan projektowych celem uzyskania
decyzji pozwolenia na budowe. Projekty wykonawcze winny zawierac opracowania rysunkow
szczegdiowych rozwigzan wszystkich niszbednych, zaprojektowanych detali, w szczegodlnosci w
zakresie rysunkéow ukladu nawierzchni, ich polgczen, wyliczenia i zestawienia asortymentowo
niezbednych materialéw. Niezbgdne jest opracowanie rysunkdw detali matej architektury, polaczen
oktadzin elementdw matej architekiury, oswietlenia itp. Dokumentacja kosztorysowa przy ww.
elementach projektowych winna by¢ przygotowana jako uproszczona na polgczong catosc zakresu
przedmiotu zamdwienia oraz jako dokumentacja kosztorysowa szczegdlowa z podzialem |
podsumowaniami na poszczegoine ulice w granicach ich paséw drogowych, z podziatem na asortymenty
robot oraz przewidywanym podziatem i podsumowaniami umozliwiajgcymi podzial na $rodki trwale a
wigc przygotowanie dowoddw OT i PT po zakoriczeniu realizacji zadania. STWIOR-y nalezy opracowad
oddziglnie dla poszczegdinych zakresoéw projektowych. Ad. 6. Projekt organizacji ruchu Opracowany w

ramach przedmiotu zamdwienia Projekt organizaciji ruchu winien obejmowac kwartat ograniczony ulicami
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Pitsudskiego, 11 Listopada, Konopnickiej, Zygmunta Starego, 14-go Lutego. Winien rozwigzaé
komunikacje w ww. obszarze kompleksowo. Nalezy zachowa¢ wprowadzong w ramach przedsiewzigcia
realizowanego w latach 2014-2015 (strefe zamieszkania) oraz uwzgledni¢ propozycje rozwiazan zgodnie
z zatgczonym do SIWZ szkicem nr 3. Nowe rozwigzania powigzaé z istniejacym ukladem drogowym,
uprzadkowaé odcinki jednokierunkowe i dwukierunkowe z zachowaniem logicznych, plynnych ciagéw
komunikacyjnych. Wprowadzi¢ rozwigzania organizacyjne stuzgce uspokojeniu ruchu np poprzez
zmniejszenie predkosci jazdy, wprowadzenie jednego kierunku ruchu, wyeliminowanie na odcinkach
ruchu autobusow, skierowanie ruchu komunikacji autobusowej poza strefg mieszkaniows, zastosowac
elementy umozliwiajgce bezpieczne poruszanie sie osobom niepetnosprawnym, niedowidzacym i
niewidomym. Uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnien {m.in. z Zarzadem Drog i Zieleni w Pile,
Powiatowym Zarzadem Drég, Komendg Powiatowa Policji ) Projekt docelowej organizaciji ruchu winien
obsjmowac caloé¢ przedmiotu zaméwienia jako jedno opracowanie. Ad. 7. Przygotowanie karty
informacyjnej przedsigwzigcia wraz z kompletem zalgcznikéw niezbednych do zlozenia wniosku w celu
uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsigwzigcia pn: Rozwdj
miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnege wraz z systemem zarzgdzania komunikacjg miejskg
w Pile obejmujgcego: przebudowe ul. 14-go Lutego na odcinku od Placu Konstytucji 3 Maja do ulicy
Zygmunta Starego (odcinek zrealizowany w 2015 roku i odcinek begdacy przedmiotem niniejszego
zamowienia), ul. 11-go Listopada (odcinek zrealizowany w 2014 roku), Plac Konstytucji 3 Maja (odcinek
zrealizowany w 2014 roku), modernizacje poludniowej czesci obwodnicy $rédmiejskiej (odcinek
zrealizowany w 2015 roku) oraz odcinki bedace przedmiotem niniejszego zaméwienia wraz z
uzyskaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje ww. przedsiewziecia. 3. W
ramach powyzszego zadania do obowiazkéw projektanta nalezy takze w szczegoinosci: a) uzyskanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsigwzigcia pn: Rozw6j miejskiego
zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarzadzania komunikacja miejskg w Pile,
obejmujgcego: przebudows ul. 14-go Lutego na odcinku od Placu Konstytucji 3 Maja do ulicy Zygmunta
Stearego (odcinek zrealizowany i odcinek bedacy przedmiotem zamodwienia), ul. 11-go Listopada
(odcinek zrealizowany), Plac Konstytucji 3 Maja (odcinek zrealizowany), modsrnizacje poludniowej
czesci obwodnicy $rédmiejskiej (odcinek zrealizowany), odcinki bedace przedmiotem zamowienia, b)
uzyskanie podkladu geodezyjnego pozwalajgcego na realizacje zaméwienia, c) wykonanie
przedmiotowego zaméwienia zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestizennego; (tres¢ wypisu i wyrysu stanowi zatacznik do SIWZ), d) uzyskanie oraz przekazanie
Zamawiajgcemu 1 egz. mapy wlasnoéciowej oraz wypiséw z rejestru gruntéw, z ktorych wynikaé bedzie
wiasnos¢ dzialek, na ktérych prowadzone beda roboty jak réwniez zakres niezbedny do uzyskania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsigwzigcia pn: Rozwoj miejskiego
zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarzgdzania komunikacjg miejska w Pile, e)

dokonanie inwentaryzacji stanu istniejgcego, w tym istniejacych drzew i krzewéw, Zjazddw do
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nieruchomoéci, istniejgcych ogrodzen, schoddw i innych przeszkdd. (Wycinke istniejacych drzew
ograniczy¢ tylko do przypadkéw uniemozliwiajgcych realizacje inwestycii). f) dostarczenie
Zamawiajgcemu dokumentaciji fotograficznej stanu istniejgcego w formie wydruku i na nosniku cyfrowym
np. plyta CD, g) uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych z Wielkopolskiego
Wojewtdzkiego Konserwatora Zabytkow przed pozwoleniem na budowe (wniosek bezposrednio
podpisuje Zamawiajgcy), wykonanie projektu badat archeologicznych tj okreslenie w uzgodnieniu z
archeclogiem z uprawnieniami stanowisk badawczych, celem przeprowadzenia badan
archeologicznych., h) zaprojekfowanie dojazdéw do sasiadujgcych z inwestycjg nieruchomosci, i)
uzyskanie wszeikich wymaganych warunkéw technicznych oraz uzgodnien (w szczegéinosci; Powiatowy
Zarzad Drog, Komenda Powiatowa Policji - projekt organizaciji ruchu, Generalna Dyrekcja Drég
Krajowych i Autostrad, Miejskie Wodociagi i Kanalizacja, elekiryczne oraz teletechniczne ), j) uzyskanie
pozytywnego uzgodnienia projektu migdzy innymi z Zarzgdem Drég i Zieleni w Pile, wydzialami Urzedu
Miasta Pity, k) pisemne informowanie Zamawiajacego o postepach prac - wymaga sie raportu co

2 tygodnie, informowanie o zaistniatych problemach oraz w razie potrzeby dokonywanie stosownych
uzgoednien i weryfikacji. Brak przediozenia stosownego raportu o postepach prac lub brak postepow w
pracach projektowych moze by¢ przestankg do wypowiedzenia umowy Wykconawcey, 1) wyjasnianie
wszelkich watpliwosci dotyczgcych projektu. W trakeie procedury przetargowej na wybor wykonawcy
robot projektant zobowigzany jest dostarczy¢ odpowied? na zgloszone pytania w czasie do 3 dni od
terminu zgloszenia. W czasie wykonywania rcbot projektant zobowiazany jest do przygotowania
odpowiedzi na zgteszone problemy techniczne w terminie do 7 dni od daty zgloszenia problemu, m)
opracowanie rysunkow szczegblowych rozwigzan wszystkich niezbednych detali, w szczegblnosci

w zakresie rysunkow ukiadu nawierzchni, ich polgczenia, wyliczenia i zestawienia asorlymentowo
niezbednych materiatdw, n) uwzglednienie w projekcie, w formie wytycznych, kwestii zwiagzanych

z bezpieczenstwem i ochrong zdrowia na etapie wykonawstwa rob6t budowlanych, o} uzyskanie
wszelkich niezbednych zgod lub dokonanie stosownych, wymaganych prawem zgloszen,. p) zatozenie i
wycena w cenie oferty, koniecznej obecnoéci projekiantéw wymaganej specjalnosci w trakcie
prowadzenia robét budowlanych w czestotliwosci co najmnigj 1x na miesige na planowanych radach
budowy. Dokumentacja techniczno-kosztorysowa winna by¢ opracowana zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej z uwzglednieniem wytycznych zawartych

w hinigjszej Specyfikacji. 4. Przedmiot zamoéwienia nalezy dostarczy¢ wraz ze spisem zawartosci w
nastepujgcych ilosciach egzemplarzy: Wizualizacja Przygotowanie prezentacji statycznych modefu
wizualizacji w liczbie niezbedne} dla calosci zadania {co najmniej 1 egzemplarz na wymieniony w
przedmiocie zamowienia odcinek ulicy ), wybrane ujecia w formacie A3 (297x420) przekazane w ilosci 2
sztuk opisanych teczek z wydrukowanymi wizualizacjami; 1 sziuki wizualizacji w wysokiej rozdzielczosci
w formacie AQ (841x1189 mm) przekazanej w formie pojedynczego wydruku oraz wizualizacje

przekazane na nosniku elektronicznym {pendrive) w liczbie 1 szluka w postaci zapisu w formacie jpg i
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pdf. Dokumentacja 1). Projekt budowlany - 6 egz. 2). Projekt wykonawczy - po 6 egz. 3). Przedmiary
robot - po 2 egz. 4). Kosztorysy nakladcze - 1 egz. 5). Kosztorysy inwestorskie - 1 egz. 6). Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - 3 egz. 7). Calo$¢ dokumentacji w wersji
eleklronicznej na nosnikach elektronicznych, np. na plytach CD/DVD - po 2 komplety. Calosc
dokumentacji stanowia trzy ww odcinki. Dla kazdego z nich, oddzielnie, nalezy przygotowaé po2
komplety. Jeden komplet to trzy nosniki elektroniczne: jeden no$nik winien zawiera¢ SST oraz
przedmiary i kosztorysy ofertowe, drugi no$nik winien zawieraé przedmiary i kosztorysy inwestorskie,
trzeci nosnik winien zawiera¢ dokumentacie techniczng (czes¢ rysunkowa i opisowa) wraz z warunkami
technicznymi i uzgodnieniami. Cato$¢ dokumentacii na nosnikach elekironicznych winna byé zapisana w
powszechnie znanych programach m.in. graficznych, skompensowana do mozliwie najmnigjszych
rozmiaréw pojemnosciowych. 8). Projekt docelowej organizacji ruchu - 6 egz. 9). Karta informacyjna
przedsigwzigcia - 2 komplety 10). Archeologiczna dokumentacja techniczno - kosztorysowa - 1 komplet
dia Zamawiajgcego oraz w ilo$ci koniecznej do zgloszen i pozwoler: Projekt docelowe] organizacji ruchu
winien obejmowa¢ calos¢ przedmiolu zaméwienia jako jedno opracowanie. Projekly budowlane i
wykonawcze winny stanowi¢ calo§¢ architektoniczng, powiazana technicznie i uzytkowo. Zamawiajgcy
dopuszcza fgczenie poszczegbinych zakresow projektowych w mniejsza ilosé opracowan projekiowych
celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowe. Wizualizacje, projekty wykonawcze, przedmiary,
kosztorysy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych winny ohejmowad
poszczegolne odcinki, etapy wymienione w przedmiocie zaméwienia. Wykonawca winien dolozyé
najwyzszej starannoéci w celu prawidiowego sporzgdzenia oferty, a zwlaszcza rzetelnegoe wyliczenia
ceny oferly adekwalnej dla realizacji kompletnego przedmiotu zamdwienia. 5. Sposéb odbioru
elementow przedmiotu zamoéwienia: 1) Protokét edbioru dokumentacii projektowo-kosztorysowej
Zamawiajacy podpisze po sprawdzeniu czy zostala wykonana i dostarczona zgodnie z umows. Odbiér
dokumentacji nastapi w siedzibie Zamawiajgcego, w terminie do 5 dni roboczych od daty dostarczenia
przez Wykonawce kompletnej dokumentacji Zamawiajgcemu , o ile w trakcie odbioru nie zostana
stwierdzone wady lub braki w dokumentaciji. Przy odbiorze dokumentacii Zamawiajgcy nie jest
obowigzany dokona¢ sprawdzenia jej jakosci (istnienia wad), co nie stoi na przeszkodzie dochodzenia
ewentualnych roszczen odszkodowawczych Zamawiajacego wobec Wykonawcy wynikajacych z
niewlasciwej jakosci dokumentacji lub jej kompletnosci pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzyé. Odbidr
dokumentacji przez Zamawiajacego nastepuje wylgcznie pod wzgledem formalnym obejmujgcym
potwierdzenie dostarczenia wszystkich opracowan i dokumentéw skladajacych sie na dokumentacje
projektowo- kosztorysowa. 2) Jesli w toku odbioru dokumentacii projektowo-kosztorysowej zostang
stwierdzone w niej braki lub wady Zamawiajacy moze: a) odmowié jej odbioru do czasu ich usuniecia i
wyznaczy¢ Wykonawcy termin na usunigcie wad lub uzupelnienie brakéw.; b) odstapi¢ od umowy, jezeli
wady uniemozliwiajg realizacig robét na podstawie wykonanej dokumentaciji z zachowaniem praw

odszkodowawczych, w tym kary umownej za odstapienie od umowy z przyczyn dotyczacych
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Wykonawey. 3) Zamawiajacy wykonujac uprawnienia z tylulu rekojmi i gwarancji w zwigzku z wadami
dokumentacji, moze zgdac¢ od Wykonawcy bezplatnego usunigcia wad bez wzgledu na wysokosé
zwigzanych z tym kosztow. 4) Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi za wady dokumentagj, jezeli
obiekt budowlany zostat wykonany wedtug dokumentaciji projekiowej, wykonanej na podstawie niniejszej
umowy i nie osiagng zatozonych parametréw technicznych lub uzytkowych, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo dochodzenia od Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
5) Z czynnosci odbioru strony sporzgdzg protokdl, zawierajgcy ustalenia poczynione w toku odbioru, 6.
Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie do podpisania w przysziosci odrebnego zaméwienia na
sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji robét budowlanych objetych dokumentacjg projektowa.
Wykonawca do oferty na prace projektowe dolaczy wycene tej uslugi z zastrzezeniem, ze ryczaltowa
.wartoéc nadzoru autorskiego nie moze przekroczyé 15 procent wartosci catej dokumentacji projektowej
stanowigcej przedmiot zamowienia w niniejszej SIWZ. Przy wycenie nadzoru autorskiego nalezy
zalozy¢, ze wykonywanie robot budowlanych catego przedsiewzigcia bedzie trwaé nie diuzej niz 21
miesigcy. W ramach umowy o sprawowanie nadzoru autorskiego Wykonawca bedzie zobowigzany w
szczegoinosci do: a) pelnienia nadzoru autorskiego w zakresie okrestonym ustawg Prawo Budowlane, b)
wyjasniania watpliwosci Zamawiajgcego oraz Wykonawcy robét powstalych podczas realizacji robot
budowlanych poprzez dodatkowe informacije i opracowania w tym rysunki robocze i uszczegétawiajace,
nanoszenie poprawek lub uzupetnien na dokumentacje projektowa w terminie nie diuzszym niz 3 dni
robocze od daty zgloszenia, ¢) uzgadnianie z Wykonaweg | Zamawiajacym mozliwosci wprowadzania
rozwigzan zamiennych jednak o jakoéci i standardzie nie gorszym niz zatozone w dokumentacji
projektowej w terminie nie diuzszym niz 3 dni robocze od daty zgloszenia, d) opiniowanie
przedstawionych przez Wykonawce robot budowlanych lub Zamawiajacego propozyciji rozwigzan
zamiennych (z zasirzezeniem, Ze kazde rozwigzanie musi by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego) w
terminie nie diuzszym niz 3 dni robocze od daty zgloszenia, ) udzial w naradach i komisjach
technicznych i koricowym odbiorze zadania, na wezwanie Zamawiajgcego..

11.1.5)
D przewiduje sie udzielenie zamoéwien vzupelniajacych
Okreslenie przedmiotu oraz wielko$ci lub zakresu zamdwien uzupelniajacych
i1.1.6) Wspéiny Stownik Zaméwienr (CPV): 71.32.00.00-7.
I1.1.7) Czy dopuszcza sig ztozenie oferty czesciowej: nie.
I.1.8) Czy dopuszcza sig zlozenle oferty wariantowej: nie.

I1.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakoriczenie: 24.11.2016.

SEKCJA lil: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

I11.1) WADIUM
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Informacja na temat wadium: Wykonawca przystepujgcy do postepowania jest zobowigzany wniesé
wadium w wysokosci: 7 000,00 zit { stownie: siedem tysiecy zlotych)
11.2) ZALICZKI
111.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEENIANIA TYCH WARUNKOW
Ill. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa nakladaja ohowiazek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
Zamawiajacy nie stawia szczegdlowych wymagan w zakresie spelniania tego warunku.
Wykonawca poiwierdza spelnianie warunku poprzez zlozenie odwiadczenia (wzoér zalgcznik nr
2 do SIWZ).
111.3.2) Wiedza | do$wiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
O zamdwienie mogg ubiegac sie Wykonawcey, ktérzy dysponuig osobami zdolnymi do
realizacji zamdwienia, posiadajgcymi uprawnienia do projektowania w specjalnosciach
niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia, co najmniej: a) jedng osobg posiadajacg
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej oraz doswiadczenie
zawodowe co najmniej 3 lata od daty uzyskania uprawnien, b) jedng osobg posiadajacy
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej oraz dodwiadczenie
zawodowe co najmniej 3 lata od daty uzyskania uprawnien ; ¢) jedna osobg posiadajaca
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci elektrycznej oraz doswiadczenie
zawodowe co najmniej 3 lata od daty uzyskania uprawnien ; d) jedng osobg posiadajgca
uprawnienia do projekfowania bez ograniczen w specjalnoéci architektonicznej oraz
dos$wiadczenie zawodowe co najmniej 3 lata od daty uzyskania uprawnien ; Kazda z
kandydatur musi spelnia¢ wymagania Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni, 2e zadanie beda
wykonywaly osoby posiadajgce uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawa z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane lub rownowazne uprawnienia uzyskane na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dia poszczegbinych branz i - jezeli jest to wymagane
- ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej. Ocena spetniania tego warunku nastgpi na
podstawie weryfikacji wykazu, o ktorym mowa w rozdziale X1, pkt 1.3} i 1.4} SIWZ,
zawierajgcego oscby wskazane przez Wykonawce, sporzgdzonego zgodnie ze wzorem
zatgcznika nr 4 do SIWZ. Zamawiajgcy dokona réwniez oceny na podstawie oéwiadczenia
wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Wzor oswiadczenia stanowi zalgcznik nr 2 do
SWZ.
1l.3.3) Potencjatl techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
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Zamawiajacy nie wyznacza szczegbtowego warunku w tym zakresle. Zamawiajgcy dokona
oceny na podstawie oswiadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Wzéor
o$wiadczenia stanowi zalgcznik nr 2 do SIWZ.

{11.3.4) Osoby zdolne do wykonania zaméwienia

Opis sposobu dokonywania oceny spefniania tego warunku
O zaméwienie mogg ubiegac sig Wykonawcy, ktérzy dysponujg osobami zdolnymi do
realizacji zamowienia, posiadajgcymi uprawnienia do projektowania w specjalno$ciach

A niezbgdnych do realizacji przedmiotu zaméwienia, co najmniej; a) jedng osobg posiadajaca

uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej oraz dowiadczenie
zawodowe co najmniej 3 lata od daty uzyskania uprawnien, b) jedng osobg posiadajgcq
uprawnienia do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej oraz doswiadczenie
zawodowe co najmniej 3 lata od daty uzyskania uprawnien ; ¢) jedng osobg posiadajacg
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnoéci elektrycznej oraz doswiadczenie
zawodowe co najmniej 3 lata od daty uzyskania uprawnien ; d) jedng osobg posiadajgca
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej oraz
doéwiadczenie zawodowe co najmniej 3 lata od daty uzyskania uprawnien ; Kazda z
kandydatur musi spelnia¢ wymagania Zamawlajacego. Wykonawca zapewni, ze zadanie bedg
wykonywaly osoby posiadajgce uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawg z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane lub réwnowazne uprawnienia uzyskane na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dla poszczeg6inych branz i - jezeli jest to wymagane
- ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej. Ocena spelniania tego warunku nastapi na
podstawie weryfikacji wykazu, o ktérym mowa w rozdziale XI, pkt 1.3) i 1.4) SIWZ,
zawierajgcego osoby wskazane przez Wykonawce, sporzgdzonego zgodnie ze wzorem
zalgcznika nr 4 do SIWZ. Zamawiajgcy dokona réwniez oceny na podstawie o$wiadczenia
wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Wzér odwiadczenia stanowi zatacznik nr 2 do
SIWZ,

11.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
W postepowaniu mogg wzigé udziat Wykonawcy, ktorzy znajdujg sie w sytuacji ekonomiczneji
finansowej zapewniajgcej nalezyte wykonanie zaméwienia: a) Wykonawca wykaze, ze
znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantujacej wykonanie zaméwienia, to
jest dysponuje wlasnymi $rodkami finansowymi, lub zdolnoscig kredytowg w wysokosci nie
mniejszej niz 200 000 zt lub réwnowartosci tej kwoty w walucie obcej przeliczonej wg
sredniego kursu walut NBP na dzien skladania ofert; oraz b) Wykonawca wykaze, ze jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwigzanej z

przedmiotem zaméwienia na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz 300 000 zi, lub
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rownowartosci tej kwoty w walucie obcej przeliczonej wg Sredniego kursu walut NBP na dzien
skladania ofert. Ocena speiniania tego warunku nastgpi na podstawie weryfikacji zalgczonych
dokumentdw, o kidrych mowa w rozdziale X, pkt 1.5} i 1.6} SIWZ, Zamawiajgcy dokona
réwniez oceny na podstawie oswiadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
Wazér odwiadczenia stanowi zatacznik nr 2 do SIWZ,
I11.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU ORAZ NIEPCDLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
Hi.4.1) W zakresie wykazania spelniania przez wykonawce warunkodw, o ktérych mowa w art, 22
ust. 1 ustawy, oprécz oswiadczenia o speinianiu warunkéw udzialu w postepowaniu nalezy

przediozyé:

+ wykaz wykonanych, a w przypadku swiadczert okresowych lub cigglych rowniez wykorywanych,
gléwnych dostaw lub ustug, w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skiadania ofert
albo wnioskoéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia
dzialalnoSci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotow, na rzecz ktérych dostawy lub uslugi zostaly wykonane, oraz

zalgczeniem dowodow, czy zostaly wykonane lub sg wykonywane nalezycie;

+ wykaz oséb, kiére bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamdwienia, w szczegolnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci fub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na femat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztalcenia
niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnoéci,

oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami;

+ oswiadczenie, ze osoby, kidre bedg uczestniczyé w wykonywanit zamodwienia, posiadaja

wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakitadajg obowigzek posiadania takich uprawnien;

+ informacje banku lub spéldzielczej kasy oszczednosdciowo-Kredytowe] potwierdzajgecg wysokose
posiadanych &rodkdw finansowych lub zdolnos$é kredylowg wykonawcy, wystawiona nie
wezesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu skiadania ofert albo skiadania wnioskéw o

dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia;

+ oplacong polise, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajgcy, 2e wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoéci zwigzangj z

przedmiotem zamowienia.
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H1.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodiegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

nalezy przediozyé:

+ oéwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

+ aktualny odpis z whasciwego rejestru lub z centrainej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestiu lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wcezesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu

w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo skiadania ofert;

111.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub misjsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, przedkiada:

IH.4.3.1} dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibeg lub miejsce zamieszkania

potwierdzajacy, ze:

+ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadiosci - wystawiony nie wezesniej niz 6 miesiecy
przed uplywem terminu skiadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o

udzielenie zamdwienia albo skladania ofert;
ll.4.4) Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej

+ lista podmiotow nalezgcych do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw albo informacji o tym, ze nie nalezy do grupy

kapitatowej;

11.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt Hl.4) alho w pkt IIL.5)

1} Formularz ofertowy wypelniony zgodnie z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 1 do SIWZ. 2) Tabela
elementdw rozliczeniowych sporzadzona wg wzoru stanowiacego zatgcznik nr ta do SIWZ. 3)
Podwykonawstwo - informacja sporzadzona wg wzoru stanowigcego zalgcznik nr 9 do SIWZ. 4)
Peinomocnictwo do reprezentowania w postepowaniu, w szczegoinosci w przypadku podmiotow
wystepujgcych wspélnie - (jezeli dolyczy) przygotowane zgodnie z zapisami SIWZ. 5) dokument

wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamdwienia: przetarg nieograniczony.
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwiazane z przedmiotem zamdwienia:

1-Cena- 80

2 - gwarancja - 20
Iv.2.2)
D przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna, adres strony, na kiérej bedzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje sig istothe zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wybhoru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowieri umowy oraz okreslenie warunkow zmian
Zamawiajacy dopuszcza zmiane postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferly, na podstawie
ktorej dokenano wyboru Wykonawey, w nastepujgcych przypadkach; 1) Zmiany osobowe Zmiana oséb,
kiore beda uczestniczyly w wykonywaniu umowy na inne legilymujace sie co najmniej rownowaznymi
uprawnieniami i kwalifikacjami, o ki6rych mowa w ustawie Prawo Budowlane i innych ustawach, a takze
w SIWZ na skutek np. $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych, niewywigzywania sie z
obowigzkdw wynikajacych z umowy lub jezeli zmiana ta stanie sig konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn, np. rezygnacii z pelnienia okreslonej funkcji. Zmiana osdb, ktore bedg uczestniczyé w
wykonaniu przedmiotu zamowienia moze nastgpi¢ po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego i
spelnienia przez te osoby warunkéw okreslonych w SIWZ. Zmiana oséb, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt.1)
nastepuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony i nie stanowi zmiany tresci umowy. 2) Zmiany
terminu realizacji umowy. Dopuszcza sie zmiane terminu w nastepujgcych przypadkach: a) zmiany
hedace nastepstwem ckolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcegoe, w szczegdinosci: 1) wstrzymanie
robét przez Zamawiajgcego; 2) zmiany bedace nastepstwem dzialania organdw administracji i innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organdw administracji, w szczegoéinosci eksploatatordw
infrastruktury, w tym: - przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji
nie ma - typowych w danych okolicznosciach, termindéw wydawania przez organy administracji lub inne
podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp; - odmowa, zwloka lub opdznienie wydania przez organy
administracji ub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodniett z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy; - zmiany spowodowane koniecznoscig wykonania zamdwienia dodatkowego, w rozumisniu
przepisdw 0 zamowieniach publicznych, ktérego realizacja bedzie miala wplyw na termin wykonania
przedmiotu umowy. 3) Pozostale rodzaje zmian spowodowane nastepujacymi okolicznosciami; a)
zmiany spowodowane Koniecznoscig wykonania zaméwienia dodatkowego, w rozumieniu przepiséw o
zamowieniach publicznych, ktérego realizacja bedzie miala wplyw na termin wykonania przedmiotu
umowy; b) rezygnacja lub zmiana przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy; 4)
Warunki zmiany w umowie: a) kazdy wniosek o zmiane zapisow umowy winien by¢ przediozony przez

Wykonawce pisemnie wraz z szczegblowyim uzasadnieniem zmiany. Ciezar dowodu zmiany spoczywa

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show& pozycia=662608&rok=2016-03-23 2016-03-23



Strona 16z 16

na Wykonawcy. b) Zamawiajacy uwzgledni mozliwoé¢ zmiany terminu koncowego lub czesciowego tylko
w zakresie czasu niezbednego na usuniecie przeszkod wraz z czasem niezbednym na dostosowanie sie
do zaistniatych nowych okolicznosci uzasadniajgcych zmiany. Whiosek winien by¢ ztozony przed
terminem zakonczenia, w czasie umozliwiajgcym przeprowadzenie u Zamawiajacego stosownej
procedury w tej sprawie. ¢) zmiany wymienione w ww pkt ppkt. 1 nie wymagajg sporzadzenia aneksu do
umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

iV.4.1) Adres strony internetowej, na ktérej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkéw
zamowienia: www.bip.um.pila.pi

Specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia mozna uzyskac pod adresem: www. bip.um.pila.pl.
IV.4.4} Termin skladania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub ofert:
04.04.2016 godzina 09:00, miejsce: siedziba Zamawiajgcego PI. Staszica 10, 64-920 Pita w pok. Nr 134,
pietro | - Kancelaria Glowna. |

IV.4.5) Termin zwigzania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skiadania cfert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczace finansowania projektu/programu ze $rodkéw
Unii Europejskiej: Przedsigwzigcie rekomendowane do objecia Wielkopolskim Regionalnym
Programem Operacyjnym 2014+ w ramach mandatu terytorialnego dia Pilskiego Obszaru Strategicznej
Interwenciji, priorytet inwestycyiny 4e_2..

iV.4.17) Czy przewiduje sig¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zamoéwienia, w przypadku
nieprzyznania $rodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajgcych
zwrotowi $rodkow z pomocy udzielonej przez paristwa czionkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktére mialy byé przeznaczone na sfinansowanie calosei

lub czesci zamdwienia: nie
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