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Adres strony Internetowej, na ktérej Zamawlajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zaméwienia:

www.pila.pl

Pita: Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany
mobilnosci miejskiej w centrum miasta Pily w rejonie Placu Staszica -
opracowanie wizualizacji, projektéw budowlanych, projektow
wykonawczych, dokumentacji kosztorysowej oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét wraz z uzyskaniem
niezbednych uzgodnien, decyzji i pozwolen na realizacje.
Numer ogtoszenia: 91354 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - ustugi

Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe.

Ogloszenie dotyczy:

zamodwienia publicznego
[ ] zawarcia umowy ramowej
D ustanowlenia dynamicznego systemu zakupdw (DSZ)

SEKCJA 1: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Pita , Pl. Staszica 10, 64-920 Pita, woj. wielkopolskie, tel. 067 2126210,
faks 067 2123566.
Adres strony internetowej zamawiajgcego: www.um.pila.pl

l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa.

SEKCJA lI: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej
poprzez zmiany mobilnoéci migjskiej w centrum miasta Pily w rejonie Placu Staszica - opracowanie
wizualizacji, projektow budowlanych, projektéw wykonawczych, dokumentacji kosztorysowej oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét wraz z uzyskaniem niezbgdnych uzgodnien, decyzji
i pozwolen na realizacje..

I1.1.2) Rodzaj zamoéwienia: ustugi.

11.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkoéci lub zakresu zamowienia: Przedsigwzigcie
rekomendowane do objecia Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2014+ w ramach
mandatu terytorialnego dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, priorytet inwestycyjny 4e_2. |.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 1. Przedmiot zaméwienia Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej

poprzez zmiany mobilnogci miejskiej w centrum miasta Pily w rejonie Placu Staszica - opracowanie
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wizualizacji, projektow budowlanych, projektow wykonawczych, dokumentacji kosztorysowej oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien, decyzji
i pozwoleti na realizacjg nastepujgcych zakresow: 1) Ulicy Konopnickiej od ulicy 11 Listopada do ulicy
Zygmunta Starego wraz z przebudowa skrzyzowania ulic 11 Listopada - Konopnickiej i wprowadzeniem
na nim sygnalizacji $wietinej z preferencja dla autobuséw, wprowadzeniem korekt na skrzyzowaniu ulicy
Konopnickiej z ulicg Zygmunta Starego ( przy galerii VIVO ), oswietlenie, odwodnienie w dwoch etapach:
A) etap | - budowa od ulicy Zygmunta Starego do placu Stanistawa Staszica wraz z wprowadzeniem
korekt na skrzyzowaniu uticy Konopnickiej z ulicg Zygmunta Starego ( przy galerii VIVO ), cdwodnienie i
oswietlenie, B) etap |1 - kontynuacja etapu |, przebudowa od placu Stanistawa Staszica do ulicy 11
Listopada wraz z przebudowg skrzyzowania ulic 11 Listopada - Konopnickiej i wprowadzeniem na nim
sygnalizacji $wietinej z preferencijg dia autohusow, odwodnienie, o$wietlenie. 2) Budowa miejsc
postojowych wzdluz lewej strony ulicy Teatralnej w rejonie Pomnika Ofiar Stalinizmu wraz z ewentuaing
korekta jezdni, oéwietlenie | odwodnienie. 3) Przebudowa placy Stanistawa Staszica na powierzchni
okolo 8000 m2 wraz z odcinkiem ulicy wzdiuz Urzedu Miasta Pity i odcinkiem ulicy wzdtuz Regionalnego
Centrum Kultury - Fabryka Emocji, o$wiettenie i odwodnienie. 4) Budowa parkingu przy terenie PKS na
dzialce nr 693 z wjazdem i wyjazdem do ulicy 14 Lutego oraz odwodnienie i oswietlenie. 5) Przebudowa
ulicy 14-go Lutego na diugo$ci okoto 190 m od czesci dziatki nr 336 (miejsce zakonczenia inwestycji

w 2015 roku) do skrzyzowania z ulicg Zygmunta Starego wraz z przeorganizowaniem sygnalizacji
swietinej pod potrzeby opracowanego w ramach niniejszego zamowienia projektu organizaciji ruchu oraz
wprowadzeniem na skrzyzowaniu niezbgdnych poprawek sytuacyjnych, oéwietlenie | odwodnienie. oraz
6) Opracowanie kompleksowego projekiu organizacii ruchu dia kwartalu ograniczonego ulicami
Pilsudskiego, 11 Listopada, Konopnickiej, Zygmunta Starego, 14-go Lutego. 7) Przygotowanie karty
informacyjnej przedsigwzigcia wraz z kompletem zalacznikow niezbednych do zlozenia wniosku w celu
uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsigwziecia pn: Rozwoj
miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarzadzania komunikacjg miejskg
w Pile. 2. Opis przedmiotu zamoéwienia Przedmiot zamowienia obejmuje opracowanie wizualizacji,
projektéw budowtanych, projektow wykonawczych, dokumentacji kosztorysowej oraz specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robot odcinkow ulic wymienionych w przedmiocie zamowienia oraz
opracowanie kompleksowego projektu organizacji ruchu dla kwartalu ograniczonego ulicami
Pilsudskiego, Konopnickiej, Zygmunta Starego, 14-go Lutego wraz z uzyskaniem niezbgdnych
uzgodnien, decyzji i pozwolen na realizacjg oraz przygotowanie karty informacyjnej przedsigwzigcia w
celu uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsigwziecia pn: Rozwoj
miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarzadzania komunikacjg miejskg
w Pile a takze uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacie ww przedsiewziecia.
Wyzej opisany zakres opracowania dokumentacii projektowe] zostaje schematycznie okreslony na

szkicu nr 1, stanowiacym zatgcznik do SIWZ. Ad. 1. Odcinek ulicy Konopnickiej: Odcinek ulicy
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Konopnickiej o diugosci okolo 450 m od ulicy 11 Listopada do ulicy Zygmunta Starego realizowany

w dwoch etapach: A) etap | - budowa od podstaw ulicy na odcinku od ulicy Zygmunta Starego do placu
Stanistawa Staszica wraz z wprowadzeniem korekt na skrzyzowaniu ulicy Konopnickiej z ulicg Zygmunta
Starego ( przy galerii VIVO ) polegajacych na zmianie wielkosci ronda lub utrzymaniu istniejgcych
parametréw, budowa odwodnienia i oéwietlenia, Zakres projektowy: a) opracowanie wizualizacji w
zakresie niezbednym dla catoéci zadania, b} opracowanie projektu budowlanego branzy drogowsj,
elektroenergetycznej, sanitarnej, c) opracowanie projektu wykonawczego, d) opracowanie dokumentacji
kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, Budowa zgodnie z zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a w szczegélnosci: zakaz lokowania miejsc
postojowych, zapewnienia obslugi komunikacyjnej dla terenu usiug oznaczonego w mpzp jako U6, B)
etap |l - przebudowa ulicy, kontynuacja odcinka z etapu | od placu Stanistawa Staszica do uiicy

11 Listopada wraz z przebudows skrzyzowania ulic 11 Listopada - Konopnickiej i wprowadzeniem na
nim syanalizacji $wietinej z preferencjg dla autobusow, przebudowa oswietlenia i odwodnienia. Zakres
projektowy: a) opracowanie wizualizacji w zakresie niezbednym dla calosci zadania, b) opracowanie
projektu budowlanego branzy elektroenergetyczne, c) opracowanie dokumentacii na budowe
sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu ulicy Konopnickiej z ulicg 11 Listopada, d) opracowanie kompletu
dokumentow niezbednych do zgtoszenia budowy lub robot budowlanych wiasciwemu organowi, e)
opracowanie projektu wykonawczego, f) opracowanie dokumentacji kosztorysowej oraz specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét, W ramach tego odcinka przewiduje sie: przebudowe
skrzyzowania ulicy 11-go Listopada z ulicg Konopnickiej, jego uczytelnienie, uporzadkowanie,
poprawienie plynnosci ruchu, zwigkszenie przepustowosci w szczegoinosci dla transportu publicznego.
Wprowadzenie na ww. skrzyzowaniu sygnalizacji wietinej z funkcjg uprzywilejowania ruchu autobusow
komunikacji miejskiej tak aby nie zakiécac im plynnosci jazdy na danym kierunku. Przebudowa ulicy
wedlug schematu: w czeéci $rodkowej ulicy jezdnia z odwodnieniem ( nawierzchnia jezdni wzdluz placu
St Staszica z odzyskanej kostki brukowej, jej cigcie i ponowne wbudowanie }, po jednej stronie cigg
parkingéw przyulicznych z wyznaczonymi w wymaganej flogci miejscami parkingowymi dla osob
niepeinosprawnych. Pozostawienie istniejgcego parkingu przyulicznego. Przed gtéwnym wejsciem do
budynku Przedszkota nr 5 oraz budynku Szkoly Policji wyodrebnic na jezdni kolorystycznie lub
materiatowo zatoke do zatrzymywania pojazdéw w szczegdinych sytuacjach. Nalezy roéwniez
wkomponowaé mozliwos¢ lokalizacji dwoch zatok autobusowych dla kierunku do galerii VIVO i centrum
miasta. Na ciagach pieszych winno sie zaprojektowaé nawierzchnig wykorzystujaca scinki z odzyskanej
kostki brukowej utozone zgodnie z zaprojektowanym wzorem (przedstawienie propozycji wzorowy),
dopuszcza sie réwniez polgczenie $cinek kamiennych z innym rodzajem materialu nawierzchniowego,
Wymaga sie rozwiazania wszelkich kwestii odwodnienta, oswietlenia, organizacji ruchu, zieleni i malej
architektury. Organizacja ruchu winna by¢ $cisle powiazana z ukladem drogowym kwartalu

ograniczonego ulicami Pilsudskiego, Konopnickiej, Zygmunta Starego, t4-go Lutego przy zachowaniu

http://bzp0.portal.uzp. gov.pl/2ogloszenie=show&pozycja=91354&rok=2016-04-15 2016-04-15



Stronad z 15

wprowadzonej na ulicy 11 Listopada i 14 Lutego strefy zamieszkania. Nalezy uwzgledni¢ maksymalny
odzysk materialéw z rozbidrek istniejgcych nawierzchni. W ramach przedmiotu zaméwienia nalezy
rozwigzaé projektowo kolizje z istniejacymi mediami, w szczegolnosci regulacje wysokosciowe wejsc,
wjazdow, schodow, wezesniej nalezy uzyska¢ wszelkie niezbgdne warunki techniczne i uzgodnienia. Ad.
2. Budowa miejsc postojowych wzdiuz lewej strony ulicy Teatralnej w rejonie Pomnika Ofiar Stalinizmu;
Zakres projektowy: a) opracowanie wizualizacji w zakresie niezbgdnym dla catosci zadania, b)
opracowanie projektu budowlanego branzy drogowej, elektroenergetycznej, sanitarnej, c) opracowanie
projektu wykonawczego, d} opracowanie dokumentacji kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t Budowa od podstaw miejsc parkingowych na powierzchni okoto 150m2 ze
stanowiskami umieszezonymi pod katem do osi jezdni, dopuszcza sig mozliwo$¢ zwezenia jezdni ulicy
Teatralnej z uwagi na wprowadzenie ruchu na jednym kierunku jazdy w strong ulicy 14 Lutego,
uwzglednienie miejsc dla oséb niepetnosprawnych, w razie potrzeby przesadzenie istniejgcych drzew,
oznakowanie pionowe i poziome, rozwigzanie ewentualnych kolizji podziemnych, przebudowanie
oéwietlenia, parkomaty (propozycja lokalizacji, modelu, montazu i zasilania), Ad. 3. Przebudowa Placu
Stanistawa Staszica wraz z odcinkiem ulicy wzdluz Urzedu Miasta Pily i odeinkiem ulicy wzdiuz budynku
Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji. Plac Stanistawa Slaszica na powierzchni okolo 8600
m?2 realizowany w trzech etapach: A) Etap | - Odcinek uficy wzdiuz Regionalnego Centrum Kultury -
Fabryka Emogji, przebudowa przy uwzglegdnieniu nastepujgcych warunkéw: wzdiuz jezdni parking
przyuliczny z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla 0s6b niepetnosprawnych, parkomaty
(propozycja lokalizacji, modelu, montazu i zasilania), nawierzchnia jezdni zaprojektowana z istniejgcej,
odzyskanej kostki brukowej, odpowiednio na wysoko$¢ cigtej | ponownie wbudowanej. Na ciggach
pieszych winno sig zaprojektowac nawierzchnie wykorzystujaca $cinki z odzyskanej kostki brukowej
ulozone zgodnie z zaprojektowanym wzorem (przedstawienie propozyci wzoréw), dopuszcza sie
réwniez polgczenie $cinek kamiennych z innym rodzajem materiau nawlerzchniowego, Zakres
projektowy: a) opracowanie wizualizacji w zakresie niezbednym dla calosci zadania, b) opracowanie
projekit budowlanego branzy elekiroenergetycznej, ¢ opracowanie kompletu dokumentow niezbednych
do zgloszenia budowy lub robét budowlanych wiasciwemu organowi, d) opracowanie projektu
wykonawczego, e) opracowanie dokumentacii kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot. B) Etap Il - Odcinek ulicy wzdiuz Urzgdu Miasta Pity, przebudowa przy uwzglednieniu
nastepujacych warunkéw: wzdiuz jezdni parking przyuliczny z wyznaczonymi miejscami parkingowymi
dia 0s6b niepetnosprawnych, parkomaty (propozycja lokalizacji, modelu, montazu i zasilania),
nawierzchnia jezdni iaprojektowana z odzyskanej kostki brukowej, odpowiednio na wysokosc cigtej

i ponownie wbudowanej. Na ciggach pieszych winno sig zaprojektowa¢ nawierzchnie wykorzystujacg
&cinki z odzyskanej kostki brukowej utozone zgodnie z zaprojektowanym wzorem {przedstawienie
propozycji wzorow), dopuszcza sie réwniez polgczenie $cinek kamiennych z innym rodzajem materiatu

nawierzchniowego. Zakres projektowy: a) opracowanie wizualizacji w zakresie niezbednym dla calosci
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zadania, b) opracowanie projektu budowlanego branzy elekiroenergetycznej, ¢) opracowanie kompletu
dokumentéw niezbednych do zgloszenia budowy lub robét budowlanych wiasciwemu organowi, d)
opracowanie projektu wykonawczego, e) opracowanie dokumentaciji kosztorysowej oraz specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robot. C) Etap Ill - Plac Stanistawa Staszica, przebudowa przy
uwzglednieniu nastepujacych warunkow: przeorganizowanie placu na parking buforowy przy
jednoczesnym pelnieniu przez niego funkeji estradowych, wyznaczenie maksymalnej ilosci migjsc
postojowych z wyznaczeniem przebiegu drog dojazdowych przy uwzglednieniu zatgczonego szkicu nr 2,
zachowanie jednolitego poziomu wysokosci nawierzchni, zastosowanie roéznorodnych, réznokolorowych
materiatéw do wyznaczania funkgji - miejsc postojowych, maksymalne zachowanie istniejacej zieleni.
Zakres projektowy: a) opracowanie wizualizacji w zakresie niezbgdnym dia calosci zadania, b)
opracowanie projektu budowlanego branzy drogowej, elektroenergetycznej, sanitarnej, c) opracowanie
projektu wykonawczego, d) opracowanie dokumentacji kosztorysowej oraz specyfikacii technicznych
wykonania | odbioru robét Na ciagach pieszych winno sig zaprojektowac nawierzchnie wykorzystujaca
scinki z odzyskanej kostki brukowej utozone zgodnie z zaprojektowanym wzorem {przedstawienie
propozycji wzoréw), dopuszcza sig réwniez polgczenie $cinek kamiennych z innym rodzajem materiafu
nawierzchniowego. Przy budynkach z istniejacymi tarasami ich przebudowa z likwidacjg barier dla 0s0b
niepelnosprawnych. Wymaga sig rozwigzania kwestii odwodnienia, oswietlenia, organizacii ruchu, zieleni
i malej architektury. Nalezy uwzglednié maksymalny odzysk materiatow z rozbiorek istniejgcych
nawierzchni. Ad.4. Parking przy terenie PKS na dzialce nr 693 z wjazdem i wyjazdem do ulicy 14 Lutego
Zakres projeklowy: a) opracowanie archeologicznej dokumentacii techniczno - kosztorysowej, b)
opracowanie wizualizacji w zakresie niezbgdnym dia calosci zadania, ¢) opracowanie projektu
budowlanego branzy drogowej, elektroenergetycznej, sanitarnej, d) opracowanie projektu
wykonawczego, e} opracowanie dokumentacji kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét Budowa od podstaw parkingu na powierzchni okofo 2500m2, uwzglgdnienie miejsc dla
0s6b niepelnosprawnych, przesadzenie lub usunigcie istniejace] zieleni, oznakowanie pionowe

i poziome, rozwiazanie ewentualnych kolizji podziemnych, dobudowanie odwietlenia, parkomaty
(propozycja lokalizacji, modelu, montazu i zasilania), ewentualne wykorzystanie czeéci parkingu na
zorganizowany parking dla roweréw z zadaszeniem, zaprojektowanie zgodnie z zapisami miejscowego
planu zagospedarowania przestrzennego drog dojazdowych - wjazd i wyjazd - do ulicy 14 Lutego przy
uwzglednieniu organizacji ruchu wedlug szkicu nr 3, stanowiacego zalgcznik do SIWZ. Ad. 5. Odcinek
ulicy 14 Lutego: Zakres projektowy: a) opracowanie archeologiczne] dokumentacji techniczno -
kosztorysowej, b) opracowanie wizualizacji w zakresie niezbgednym dla calosci zadania, ¢) opracowanie
projektu budowlanego branzy elektroenergetycznej, d) opracowanie kompletu dokumentéw niezbgdnych
do zgloszenia budowy lub robot budowlanych wlasciwemu organowi, e) opracowanie projektu
wykonawczego, f) opracowanie dokumentacii kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robot Przebudowa odcinka ulicy 14 Lutego o diugosci okolo 190 m od czgdci dziatki nr 336
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(migjsce zakoticzenia inwestycji w 2015 roku) do skrzyzowania z ulicg Zygmunta Starego na podstawie
Koncepciji zagospodarowania terenu ulic 14-go Lutego z odcinkiem 11-go Listopada i czesci Placu
Konstytucji 3-go Maja w zakresie integracji starej zabudowy z nowymi rozwigzaniami urbanistycznymi
opracowanej przez Studio Architektoniczne ARCHECON, ul. Rogatka 3 m 8, 31-425 Krakow.
Przedmiotowy odcinek bedzie kontynuacja juz przebudowanego w roku 2015, wedtug naslepujgcego
schematu: w czesci $rodkowej ciag jezdny z odwodnieniem, po obu stronach ciggu jezdnego, liniowo
dwa pasy piesze: - pas pierwszy rozrozniony kolorystycznie z elementami maiej architektury,
oéwietleniem, zielenia | akcentami dla os6b niepelnosprawnych (w tym os6b niewidomych jub
niedowidzacych), - pas drugi, obustronny, na zewnatrz ciag pieszy nie zawierajgcy zadnych przeszkéd
w postaci elementéw malej architektury. Wymaga sie rozwigzania wszelkich kwestii odwodnienia,
odwiellenia, organizacji ruchu, zieleni i malej architektury. Organizacja ruchu winna by¢ Scidle powigzana
z uktadem drogowym kwartalu ograniczonego ulicami Pilsudskiego, Konopnickiej, Zygmunta Starego,
14-go Lutego przy zachowaniu wprowadzonej strefy zamieszkania | rozwazeniem mozliwosci
wprowadzenia ruchu jenokierunkowego w strong budynku dworca PKP wraz z przeorganizowaniem
sygnalizacji $wietinej pod potrzeby opracowanego w ramach niniejszego zaméwienia projekiu
organizacji ruchu oraz wprowadzeniem na skrzyzowaniu ulicy 14 Lutego z ulica Zygmunta Starego
niezbednych poprawek sytuacyjnych. Przebudowa winna ujednolici¢ wysokosciowo nawierzchnig jezdng
i piesza. Nalezy uwzgledni¢ maksymalny odzysk materialow z rozhitrek istniejgcych nawierzchni. W
ramach przedmiotu zaméwienia nalezy rozwigzac projektowo kolizje z istniejgcymi mediami,

w szczegolnosci regulacje wysokosciowe wejsc, wjazdow, schodow, wcezeséniej nalezy uzyskac¢ wszelkie
niezbedne warunki techniczne i uzgodnienia. Szczegolowe wytyczne do projektu budowtano -
wykonawczego zawiera Koncepcja zagospodarowania terenu ulic 14-go Lutego z odcinkiem 11-go
Listopada i cze$ci Placu Konstytucji 3-go Maja w zakresie integracji starej zabudowy z nowymi
rozwigzaniami urbanistycznymi, ktéra zostanie udostepniona Wykonawcy po podpisaniu Umowy.
Zamawiajgcy posiada autorskie prawa majgtkowe do tego dziela. Zamawiajacy dopuszcza tgczenie
poszczegblnych zakresow projektowych w mniejszg ilos¢ opracowan projektowych celem uzyskania
decyzji pozwolenia na budowe. Projekty wykonawcze winny zawiera¢ opracowania rysunkow
szczegolowych rozwigzan wszystkich niezbednych, zaprojektowanych detali, w szczegélinosci w
zakresie rysunkéw ukiadu nawierzchni, ich polgczen, wyliczenia | zestawienia asortymentowo
niezbednych materiaiow. Niezbedne jest opracowanie rysunkow detali matej architektury, polgczen
okladzin elementéw malej architektury, owietlenia itp. Dokumentacja kosztorysowa przy ww.
elementach projektowych winna byé przygotowana jako uproszczona na potgczong calost zakresu
przedmiotu zamoéwienia oraz jako dokumentacja kosztorysowa szczegolowa z podziatem |
podsumowaniami na poszczegdine ulice w granicach ich paséw drogowych, z podzialem na asortymenty
rob6t oraz przewidywanym podziaiem i podsumowaniami umozliwiajgcymi podzial na $rodki trwale a

wiec przygotowanie dowodéw OT i PT po zakorczeniu realizac]i zadania, STWIOR-y nalezy opracowac

hitp://bzp0.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=91354&rok=2016-04-15 2016-04-15



Strona 77 15

oddzielnie dla poszczegélnych zakreséw projektowych. Ad. 6. Projekt organizacji ruchu Opracowany w
ramach przedmiotu zamowienia Projekt organizacji ruchu winien obejmowac kwartal ograniczony ulicami
Pilsudskiego, 11 Listopada, Konopnickiej, Zygmunta Starego, 14-go Lutego. Winien rozwigzac
komunikacje w ww. obszarze kompleksowo. Nalezy zachowaé wprowadzong w ramach przedsigwzigcia
realizowanego w latach 2014-2015 strefe zamieszkania oraz uwzglednié propozycje rozwigzan zgodnie
z zalgczonym do SIWZ szkicem nr 3. Nowe rozwiazania powigzaé z istniejacym ukladem drogowym,
uprzadkowaé odcinki jednokierunkowe i dwukierunkowe z zachowaniem logicznych, ptynnych ciggow
komunikacyjnych. Wprowadzi¢ rozwiazania organizacyjne siuzace uspokojeniu ruchu np poprzez
zmniejszenie predkosci jazdy, wprowadzenie jednego kierunku ruchu, wyeliminowanie na odcinkach
ruchu autobuséw, skierowanie ruchu komunikacji autobusowej poza strefe mieszkaniowa, zastosowac
elementy umozliwiajgce bezpieczne poruszanie sig osobom niepelnosprawnym, niedowidzaeym i
niewidomym. Uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnien (m.in. z Zarzgdem Drég i Zieleni w Pile,
Powiatowym Zarzadem Drég, Komendg Powiatow3 Policji } Projekt docelowsj organizacii ruchu winien
obejmowat calosé przedmiotu zamowienia jako jedno opracowanie. Ad. 7. Przygotowanie karty
informacyjne] przedsigwzigcia wraz z kompletem zalgcznikow niezbednych do zlozenia wniosku w celu
uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsigwziecia pn: Rozwoj
miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarzadzania komunikacja miejskg
w Pile obejmujacego: przebudowe ul. 14-go Lutego na odcinku od Placu Konstytucji 3 Maja do ulicy
Zygmunta Starego {odcinek zrealizowany w 2015 roku i odcinek bedacy przedmiotem niniejszego
zamowienia), ul. 11-go Listopada (odcinek zrealizowany w 2014 roku), Plac Konstytucji 3 Maja (odcinek
zrealizowany w 2014 roku), modernizacjg poludniowej czesci obwodnicy $rédmiejskief (odcinek
zrealizowany w 2015 roku) oraz odcinki bedace przedmiotem ninigjszego zamowienia wraz z
uzyskaniem decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje ww. przedsigwzigcia. 3. W
ramach powyzszego zadania do obowiazkow projektanta nalezy takze w szczegoinosci: a) uzyskanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsigwzigcia pn: Rozwdj miejskiego
zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarzadzania komunikacja miejska w Pile,
obejmujacego: przebudowe ul. 14-go Lutego na odcinku od Placu Konstytucii 3 Maja do ulicy Zygmunta
Stearego (odcinek zrealizowany i odcinek bgdacy przedmiotem zaméwienia), ul. 11-go Listopada
{odcinek zrealizowany), Plac Konstytucji 3 Maja {odcinek zrealizowany), modernizacje poludniowej
czesci obwodnicy srédmiejskie] (odcinek zrealizowany), odcinki bedace przedmiotem zaméwienia, b)
uzyskanie podkladu geodezyjnego pozwalajacego na realizacje zaméwienia, ¢) wykonanie
przedmiotowego zaméwienia zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego; (tres¢ wypisu i wyrysu stanowi zalgeznik do SIWZ), d) uzyskanie oraz przekazanie
Zamawiajacemu 1 egz. mapy wiasnosciowej oraz wypisow z rejestru gruntow, z ktorych wynikac bedzie
wlasnosé dziatek, na ktérych prowadzone bedg roboty jak réwniez zakres niezbedny do uzyskania

decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewzigcia pn: Rozwoj miejskiego
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zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarzadzania komunikacja miejska w Pile, e)
dokonanie inwentaryzacji stanu istniejacego, w tym istniejgcych drzew i krzewow, zjazdow do
nieruchomosci, istniejacych ogrodzen, schodéw i innych przeszkéd. (Wycinke istniejacych drzew
ograniczy¢ tytko do przypadkow uniemozliwiajgcych realizacje inwestycii). f) dostarczenie
Zamawiajacemu dokumentacji fotograficznej stanu istniejacego w formie wydruku i na nosniku cyfrowym
np. plyta CD, g) uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych z Wielkopolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw przed pozwoleniem na budowe {wniosek hezposrednio
podpisuje Zamawiajacy), wykonanie projektu badan archeologicznych tj okreslenie w uzgodnieniu z
archeologiem z uprawnieniami stanowisk badawczych, celem przeprowadzenia badan
archeologicznych., h) zaprojektowanie dojazdow do sasiadujgeych z inwestycjg nieruchomosci, i)
uzyskanie wszelkich wymaganych warunkéw technicznych oraz uzgodnien (w szczegoblnosci: Powiatowy
Zarzad Drog, Komenda Powiatowa Policji - projekt organizacji ruchu, Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad, Miejskie Wodociagi i Kanalizacja, elekiryczne oraz teletechniczne ), j) uzyskanie
pozytywnego uzgodnienia projektu miedzy innymi z Zarzgdem Drog i Zieleni w Pile, wydziatami Urzgdu
Miasta Pily, k) pisemne informowanie Zamawiajgcego o postepach prac - wymaga sig raporiu co

2 tygodnie, informowanie o zaistniatych problemach oraz w razie potrzeby dokonywanie stosownych
uzgodnien i weryfikacji. Brak przedlozenia stosownego raportu o postepach prac lub brak postepow w
pracach projektowych moze by¢ przesianka do wypowiedzenia umowy Wykonawcy, 1) wyjasnianie
wszelkich watpliwosci dotyczacych projektu. W trakcie procedury przetargowej na wybor wykonawcy
robét projektant zobowigzany jest dostarczy¢ odpowiedz na zgloszone pytania w czasie do 3 dni od
terminu zgloszenia. W czasie wykonywania robot projektant zobowigzany jest do przygotowania
odpowiedzi na zgloszone problemy techniczne w terminie do 7 dni od daty zgloszenia problemu, m)
opracowanie rysunkow szczegdlowych rozwigzan wszystkich niezbednych detali, w szczegdinosci

w zakresie rysunkéw ukladu nawierzchni, ich polgczenia, wyliczenia i zestawienia asorlymentowo
niezbednych materiatéw, n) uwzglgdnienie w projekcie, w formie wytycznych, kwestii zwigzanych

z bezpieczenstwem i ochrong zdrowia na etapie wykonawstwa robot budowlanych, o) uzyskanie
wszelkich niezbednych zgdd lub dokonanie stosownych, wymaganych prawem zgloszen,. p)
uwzglednienie w cenie oferty koniecznej obecnosci projektantow wymaganej specjainosci w trakcie
prowadzenia robét budowlanych w czgstotliwosci co najmniej 1x na miesiac na ptanowanych radach
budowy, q) Wykonawca zobowigzuje sig do podpisania odrebnego zamoéwienia na sprawowanie
nadzoru autorskiego przy realizacji rob6t budowlanych objetych dokumentacjg projektows. Wykonawca
do oferty na prace projektowe winien dolgczy¢ wyceng tej uslugi z zastizezeniem, ze ryczaltowa wartos¢
nadzoru autorskiego nie moze przekroczyé 15% wartosci calej dokumentaci projektowej stanowigce;j
przedmiot zamoéwienia w niniejszej SIWZ, Przy wycenie nadzoryu autorskiego nalezy zalozy¢, ze
wykonywanie robét budowlanych calego przedsiewziecia bedzie trwaé nie diuzej niz 21 miesiecy. W

ramach umowy na sprawowanie nadzoru autorskiego Wykonawca bedzie zobowigzany w szczegdinosci
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do: a) pelnienia nadzoru autorskiego w zakresie okresionym ustawg Prawo Budowlane, b) wyjasgniania
watpliwosci Zamawiajacego oraz Wykonawey rob6t powstalych podczas realizacji robét budowtanych
poprzez dodatkowe informacie i opracowania w tym rysunki robocze i uszczegélawiajace, nanoszenie
poprawek lub uzupelnienh w dokumentacji projekiowej - w terminie nie diuzszym niz 3 dni robocze od
daty zgleszenia. ¢) uzgadnianie z Wykonawcg | Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzania rozwigzan
zamiennych jednak o jakosci i standardzie nie gorszym niz zatozone w dokumentacji projektowe; -

w terminie nie diuzszym niz 3 dnirobocze od daty zgloszenia przez Zamawiajacego, d) opiniowanie
przedstawionych przez Wykonawce robot budowlanych lub Zamawiajgcego propozycji rozwigzan
zamiennych ( z zastrzezeniem, ze kazde rozwiazanie musi by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego) -
w terminie nie diuzszym niz 3 dni robocze od daly zgloszenia, e) udziat w naradach i komisjach
technicznych na wezwanie Zamawiajgcego oraz udzial w koficowym odbiorze robo6t budowlanych .
Dokumentacja techniczno-kosztorysowa winna by¢ opracowana zgodnie z obowiazujgcymi przepisami,
normami, zasadami wiedzy technicznej z uwzglednieniem wytycznych zawartych w niniejszej
Specyfikacjl. 4. Przedmiot zamowienia nalezy dostarczy¢ wraz ze spisem zawartoéci w nastepujacych
ilosciach egzemplarzy: Wizualizacja Przygotowanie prezentacii statycznych modelu wizualizacji w liczbie
niezbgdnej dla catosci zadania (co najmniej 1 egzemplarz na wymieniony w przedmiocie zaméwienia
odcinek ulicy ), wybrane ujecia w formacie A3 (207x420) przekazane w iloci 2 sztuk opisanych teczek z
wydrukowanymi wizualizacjami; 1 sztuki wizualizacji w wysokiej rozdzielczoéci w formacie AQ (841x1189
mm) przekazanej w formie pojedynczego wydruku oraz wizualizacje przekazane na nosniku
elektronicznym (pendrive) w liczbie 1 sztuka w postaci zapisu w formacie jpg i pdf. Dokumentacja 1.
Projekt budowlany - 6 egz. 2. Projekt wykonawczy - po 8 egz. 3. Przedmiary robét - po 2 egz. 4.
Koszlerysy nakladeze - 1 egz, 6. Kosztorysy inwestorskie - 1 egz. 8. Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlanych - 3 egz. 7. Calo$¢ dokumentacji w wersji efektronicznej na nosnikach
elektronicznych, np. na plytach CD/DVD - po 2 kompiety. Catos¢ dokumentaciji stanowia trzy ww odcinki.
Dla kazdego z nich, oddzielnie, nalezy przygotowaé po 2 komplety. Jeden komplet to trzy nosniki
elektroniczne: jeden nodnik winien zawiera¢ SST oraz przedmiary i kosztorysy ofertowe, drugi nosnik
winien zawiera¢ przedmiary i kosztorysy inwestorskie, trzeci noénik winfen zawiera¢ dokumentacje
techniczng (czes¢ rysunkowa i opisowa) wraz z warunkami technicznymi i uzgodnieniami, Calo$é
dokumentacji na nosnikach elektronicznych winna by¢ zapisana w powszechnie znanych programach
m.in. graficznych, skompensowana do mozliwie najmniejszych rozmiaréw pojemnosciowych. 8. Projekt
docelowej organizacji ruchu - 6 egz. 9. Karta informacyjna przedsigwziecia - 2 komplety 10.
Archeologiczna dokumentacja techniczno - kosztorysowa - 1 komplet dla Zamawiajacego oraz w ilosci
koniecznej do zgloszen i pozwolen Projeki docelowej organizacji ruchu winien obejmowat calo$é
przedmiotu zamodwienia jako jedno opracowanie. Projekly budowlane | wykonawcze winny stanowic¢
cato$¢ architektoniczng, powigzang technicznie i uzytkowo. Zamawiajacy dopuszcza fgczenie

poszczegblnych zakresow projektowych w mniejszg ilo¢ opracowart projektowych celem uzyskania
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decyzji pozwolenia na budowe. Wizualizacje, projekty wykonawcze, przedmiary, kosztorysy specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych winny obejmowa¢ poszczegoine odcinki, etapy
wymienione w przedmiocie zaméwienia. Wykonawca winien dolozy¢ najwyzszej starannosci w celu
prawidlowego sporzgdzenia oferty, a zwlaszcza rzetelnego wyliczenia ceny oferty adekwatnej dla
realizacji kompletnego przedmiott zamoéwienia..

1.1.5)
D przewiduje sie udzielenie zamdéwienr uzupeiniajacych

Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwien uzupetniajacych
[1.1.6) Wsp6lny Stownik Zamdwien (CPV): 71.32.00.00-7.
11.1.7) Czy dopuszcza sig ztozenie oferty czgsciowej: nie.
11.1.8) Czy dopuszcza sig ztoZzenie oferty wariantowej: nie.

11.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakonczenie: 12.12.2016.

SEKCJA lll: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

111.1} WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca przystepujgcy do postepowania jest zobowiazany wniesc
wadium w wysokosci: 7 000,00 2! ( slownie: siedem tysigcy zlotych)
111.2) ZALICZKI
111.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKOW
lI. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa nakladajg obowigzek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny speiniania tego warunku
Zamawiajgcy nie stawia szczegélowych wymagan w zakresie spelniania tego warunku.
Wykonawca potwierdza spetnianie warunku poprzez zlozente odwiadczenia {wz6r zalgcznik nr
2 do SIWZ).
Il.3.2) Wiedza i doswiadczenle
Opis sposobu dokonywania oceny speiniania tego warunku
O udzielanie zamdwienia mogg ubiegaé sie Wykonawcy, ktorzy w okresie ostatnich 3 fat przed
upltywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krétszy - w tym
okresie wykonali co najmniej jedng dokumentacje odpowiadajacg swoim rodzajem
przedmiotowi zaméwienia o warto$ci co najmniej 100 000 PLN brutto wraz z zafaczeniem
dowodu dotyczgcego gidwnej ustugi, okreslajgcego, czy usluga ta zostala wykonana lub jest
wykonywana nalezycie. . Warunek posiadania wiedzy i doswiadczenia dla podmictow

wystepujacych wspéinie bedzie oceniany fgcznie dla wszystkich podmiotéw. Ocena speiniania
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tego warunku nastgpi na podstawie weryfikacji wykazu, o ktérym mowa w rozdziale Xi, pkt
1.2) SIWZ, zawlerajacego usl-ugi wskazane przez Wykonawce, sporzadzonego zgodnie ze
wzorem zalgcznika nr 6 do SIWZ. Zamawiajacy dokona rowniez oceny na podstawie
oswiadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Wzér oswiadczenia stanowi
zalgeznik nr 2 do SIWZ.

I1.3.3) Potencjat techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny speiniania tego warunku
Zamawiajgcy nie wyznacza szczegodlowego warunku w tym zakresie. Zamawiajacy dokona
oceny na podstawie oswiadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Wzdr
oéwiadczenia stanowi zatacznik nr 2 do SIWZ.

II1.3.4) Osoby zdolne do wykonania zaméwienia

Opis sposobu dokonywania oceny speiniania tego warunku
Wykonawca wykaze, Ze dysponuje zespolem skladajacym sie z nastepujacych oséb: a)
projektanta branzy architektonicznej posiadajgcego uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej oraz doswiadczenie zawodowe co najmniej 3 lata
od daty uzyskania uprawnien; b) osoby posiadajgcej uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w specjalno$ci drogowej oraz doswiadczenie zawodowe co najmniej 3 lata od daty
uzyskania uprawnien, c) osoby posiadajgcej uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
specjainosci instalacyjnej oraz dodwiadczenie zawodowe co najmniej 3 lata od daty uzyskania
uprawnien ; d) osoby posiadajgcej uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci elekirycznej oraz doswiadczenie zawodowe co najmniej 3 lata od daty uzyskania
uprawnieti ; Kazda z kandydatur musi spelnia¢ wymagania Zamawiajacego. Wykonawca
zapewni, ze zadanie beda wykonywaly osoby posiadajace uprawnienia budowlane wymagane
zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub réwnowazne uprawnienia
uzyskane na terenie Europejskiego Qbszaru Gospodarczego, dla poszczegoéinych branz i -
jezeli jest to wymagane - ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej. Ocena spetniania tego
warunku nastapi na podstawie weryfikacji wykazu, o ktérym mowa w rozdziale XI, pkt 1.3) i
1.4) SIWZ, zawierajgcego osoby wskazane przez Wykonawce, sporzadzonego zgodnie ze
wzorem zalgcznika nr 4 do SIWZ. Zamawiajacy dokona réwniez oceny na podstawie
oswiadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Wzér o$wiadczenia stanowi
Zalgeznik nir 2 do SIWZ,

11.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
W postepowaniu moga wzigc udzial Wykonawey, ktérzy znajdujg sie w sytuaci ekonomicznej i
finansowej zapewniajgcej nalezyte wykonanie zamoéwienia: a) Wykonawca wykaze, ze

znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantujacej wykonanie zamowienia, to
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jest dysponuje wlasnymi srodkami finansowymi, lub zdolnoscig kredytowg w wysokoéci nie
mniejszej niz 100 000 zt lub réwnowartosci tej kwoty w walucie obcej przeliczonej wg
sredniego kursu walut NBP na dzien skiadania ofert; oraz b) Wykonawca wykaze, ze jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwiazanej z
przedmiotem zaméwienia na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz 150 000 24, lub
réwnowartosci tej kwoty w walucie obcej przeliczonej wg $redniego kursu walut NBP na dzien
skladania ofert. Ocena spelniania tego warunku nastapi na podstawie weryfikacji zalgczonych
dokumentéw, o ktorych mowa w rozdziale XI, pkt 1.5) i 1.6) SIWZ. Zamawiajacy dokona
réwniez oceny na podstawie oswiadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
Wzor ogéwiadczenia stanowi zalgeznik nr 2 do SIWZ.

11L.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W

POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1

USTAWY

111.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkow, o ktérych mowa w art. 22

ust. 1 ustawy, oprécz o$wiadczenia o speinianiu warunkow udziaiu w postepowaniu nalezy

przediozyé:

» wykaz wykonanych, a w przypadku $wiadczen okresowych lub cigglych réwniez wykonywanych,
glownych dostaw lub uslug, w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu sktadania ofert
albo wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu, a jezeli okres prowadzenia
dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartoéci, przedmiotu, dat
wykonania | podmiotow, na rzecz kiorych dostawy lub uslugi zostaly wykonane, oraz

zalgczeniem dowodow, czy zostaly wykonane lub sg wykonywane nalezycie,

« wykaz osob, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, w szczegélnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrolg jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztalcenia
niezbednych do wykonania zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci,

oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami;

. oswiadczenie, ze osoby, kidre bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, posiadajg

wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakladajg obowigzek posiadania takich uprawnier;

+ informacje banku iub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajgca wysokosc
posiadanych $rodkéw finansowych lub zdolnos¢ kredytowa wykonawcy, wystawiong nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu skladania ofert albo skiadania wnioskow o

dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia;
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« oplacong polise, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajgcy, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoéci zwigzanej z

przedmiotem zaméwienia.

111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na pddstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

nalezy przedtozyé:
+ o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

+ aktualny odpis z wilaéciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wezesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu sktadania wnioskow o dopuszozenie do udziatu

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo skladania ofert;

» wykonawca powolujgcy sig przy wykazywaniu spelniania warunkow udzialu w postepowaniu na
zasoby innych podmiotow, ktore beda braly udziat w realizacji czgéci zaméwienia, przedkiada
takze dokumenty dotyczace tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okre$lonym

w pktlil.4.2.

111.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, przedklada:

111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibg lub miejsce zamieszkania

potwierdzajacy, Ze:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadloéci - wystawiony nie wezeséniej niz 6 miesigey
przed uplywem terminu skladania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w posiepowaniu o

udzielenie zaméwienia albo skiadania ofert,
111.4.4) Dokumenty dotyczace przynaleznoséci do tej samej grupy kapitalowej

+ lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw albo informacji o tym, ze nie nalezy do grupy

kapitalowej;

[11.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt lIl.4) albo w pkt llI.5)

Formularz ofertowy wypelniony zgodnie z wzorem stanowigcym zalgcznik nr 1 do SIWZ. 2) Tabela
elementow rozliczeniowych sporzgdzona wg wzoru stanowigcego zatgeznik nr 1a do SIWZ. 3)

Podwykonawstwo - informacja sporzadzona wg wzoru stanowigcego zataeznik nr 9 do SIWZ. 4)
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Pefnomocnictwo do reprezentowania w postepowaniu, w szczegéinosci w przypadku podmiotéw
wystepujgcych wspoblinie - {jezeli dotyczy) przygotowane zgodnie z zapisami SIWZ. 5) dokument

whniesienia wadium

SEKCJA |IV: PROCEDURA

1V.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamoéwienia: przetarg nieograniczony.
1V.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwigzane z przedmiotem zaméwienia:

1-Cena - 80

2 - gwarancja - 20
1v.2.2)
D przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna, adres strony, na ktdrej bedzie prowadzona:‘
1V.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje sig istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do treéci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian
Zamawiajgcy dopuszcza zmiang postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonanec wyboru Wykonawcy, w nastepujgcych przypadkach: 1) Zmiany osobowe Zmiana osob,
ktore bedg uczestniczyly w wykonywaniu umowy na inne legitymujace sie co najmniej rownowaznymi
uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane i innych ustawach, a takze
w SIWZ na skutek np. $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych, niewywiazywania sie z
obowigzkow wynikajacych z umowy lub jezeli zmiana ta stanie sig konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn, np. rezygnacji z peinienia okreslonej funkcji. Zmiana o0séb, ktore bedg uczestniczyé w
wykonaniu przedmiotu zaméwienia moze nastgpi¢ po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego i
spelnienia przez te osoby warunkéw okresfonych w SIWZ. Uwaga. Wprowadzenie ww. zmian
osobowych nie wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy. 2) Zmiany terminu realizacji umowy.
Dopuszcza sig zmiang terminu w nastepujgcych przypadkach: a) zmiany bedace nastepstwem
okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdinosci: 1) wstrzymanie robot , rezygnacja
lub zmiana z realizacji czgéci przedmiotu zamowienia; 2) zmiany bedace nastepstwem dziatania
organdw administracji | innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organow administracji, w
szczegolnosci eksploatatordw infrastruktury, w tym: - przekroczenie zakreslonych przez prawo lub
regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma - typowych w danych okolicznosciach, termindéw wydawania
przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp; - odmowa, zwioka fub
opéZnienie wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,

uzgodnien z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy; - potrzeba dodatkowych uzgednien w zwiazku z
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koliziami z planowanymi, projektowanymi lub réwnolegle prowadzonymi inwestycjami; - zmiany
spowodowane konjecznoscig wykonania zamoéwienia dodatkowego, w rozumieniu przepisow

o zamowieniach publicznych, ktérego realizacja bedzie miala wplyw na termin wykonania przedmiotu
umowy. Uwaga. Wprowadzenie ww. zmian terminu realizacji umowy wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy. 3) Pozostate rodzaje zmian: a) zmiana stawki podatku VAT; b) zmiana przepisdw zwigzanych z
przedmiotem umowy; ¢) trudnoéci obiektywne zwigzane z pozyskiwaniem materialéw wyjsciowych do
projekiéw Uwaga. Wprowadzenie ww. zmian wymaga sporzadzenia aneksu do umowy. 4) Warunki
zmiany w umowie: a) kazdy wniosek 0 zmiang zapiséw umowy winien by¢é przediozony przez
VWykonawce pisemnie wraz z szczegélowym uzasadnieniem zmiany. Cigzar dowodu zmiany spoczywa
na Wykonawcy. b) Zamawiajgcy uwzgledni mozliwosé zmiany terminu koricowego lub czgsciowego tylko
w zakresie czasu niezbgdnego na usuniecie przeszkod wraz z czasem niezhednym na dostosowanie sie
do zaistnialych nowych okolicznosci uzasadniajgcych zmiany. Wniosek winien by¢ zlozeny przed
terminem zakonczenia, w czasie umozliwiajacym przeprowadzenie u Zamawiajgcego stosowngj
procedury w {ej sprawie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

1V.4.1) Adres strony internetowej, na ktérej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkéw
zamowienia: www.pila.pl

Specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia mozna uzyskaé pod adresem: www.pila.pl.

IV.4.4) Termin skladania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub ofert:
26.04.2016 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiajgcego PI. Staszica 10, 64-920 Pila w pok. Nr 134,
pigtro [ - Kancelaria Gtéwna.

IV.4.5) Termin zwiazania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert),

iV.4.17) Czy przewiduje sig uniewaznienie postgpowania o udzielenie zamoéwienia, w przypadku
nieprzyznania srodkéw pochodzgcych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych
zwrotowi srodkdw z pomocy udzielonej przez panstwa czionkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktére mialy byé przeznaczone na sfinansowanie catosci

lub cz¢sci zaméwienia: nie
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