

**ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
BZP.271.21.2016**

Niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Piła postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:

**PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU PRZY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA: „Rozbudowa
Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aquapark w Pile”
– etap I – basen sportowy**

Zamawiający, Gmina Piła na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 2164) niniejszym zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „DARO” Dariusz Czapla ul. Warskiego 5/9, 66-400 Gorzów Wlkp. z ceną brutto 129 826,50 zł

Termin realizacji zamówienia – 29 listopada 2017 r.; termin płatności faktur – 30 dni ;

Działając na podstawie art. 92 ustawy Pzp, Zamawiający informuje:

1. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 14 ofert - oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto	Termin wykonania	Termin płatności faktur
1.	KONSORCJUM: Lider: Komplet Inwest Sp. z o.o. sp.k. Al. 11-go Listopada 91K, 66-400 Gorzów Wlkp. Partner: Komplet Inwest sp.j. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska – Nieboj Al. 11-go Listopada 91K, 66-400 Gorzów Wlkp.	205 287,00	zgodnie z SIWZ	30 dni
2.	Obsługa Inwestycji Budowlanych INVESTIVE Piotr Burczyński Toporzysko 22, 87-134 Zławieś Wielka	148 830,00	29.11.2017	45 dni
3.	Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „EKO-INWEST” S.A. ul. Lucjana Szenwalda 20, 71-281 Szczecin	422 308,20	zgodnie z SIWZ	30 dni
4.	Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „DARO” Dariusz Czapla ul. Warskiego 5/9 66-400 Gorzów Wlkp.	129 826,50	zgodnie z SIWZ (29.11.2017)	30 dni
5.	B-Act Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 24, 85-075 Bydgoszcz	197 400,00	29.11.2017	30 dni
6.	NBQ Spółka z o.o. ul. Tadeusza Wendy 10B, 70-655 Szczecin	354 240,00	29.11.2017	30 dni

7.	MBJ CORPORATION Sp. z o.o. ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa	225 090,00	29.11.2017	30 dni
8.	KONSORCJUM Lider – POI Przedsiębiorstwo Obsługi sp. z o.o. sp.k. Partner – Przedsiębiorstwo Obsługi sp. z o.o. ul. W.Polskiego 119, 73-110 Stargard	169 998,30	29.11.2017	30 dni
9.	Ekoinwestycje Sp. z o.o. ul. Elewatorska 17 lok. 1A, 15-620 Białystok	188 928,00	29.11.2017	brak
10.	Lafrentz – Polska Sp. z o.o. ul. Zbąszyńska 29, 60-359 Poznań	355 808,25	zgodnie z SIWZ	30 dni
11.	Zakład Budowlany „INŻYNIERIA” mgr inż. Grzegorz Kustra ul. Nakielska 97/6, 85-347 Bydgoszcz	196 800,00	zgodnie z umową	45 dni
12.	Konsorcjum Lider: Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Spółka z o.o. ul. Średnia 12, 77-300 Człuchów Partner: HUSAR Budownictwo Inżynieryjne Spółka Akcyjna ul. Płocka 15, 87-800 Włocławek	138 965,40	zgodnie z SIWZ	30 dni
13.	INWESTPROJEKT Sp. z o.o. ul. Glinki 92, 85-861 Bydgoszcz	349 320,00	29.11.2017	30 dni
14.	Biuro Obsługi Inwestycji SUN PROJECT Rafał Chomiuk ul. Marco Polo 10, 86-032 Niemcz	97 047,00	29.11.2017	60 dni

2. Informacja o wykonawcach wykluczonych.

Informuję, że niżej wymienieni Wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4), gdyż nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu .

Oferty Wykonawców wykluczonych uznaje się za odrzucone.

1) KONSORCJUM:

Lider: Komplet Inwest Sp. z o.o. sp.k. Al. 11-go Listopada 91K, 66-400 Gorzów Wlkp. Partner: Komplet Inwest sp.j. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska – Nieboj Al. 11-go Listopada 91K, 66-400 Gorzów Wlkp. (Oferta nr 1)

Uzasadnienie:

W związku z czynnościami badania poprawności złożonych ofert, w ofercie Wykonawcy stwierdzono braki w zakresie wykazania wymaganego doświadczenia zawodowego osób desygnowanych na nw. stanowiska: Lidera zespołu, Inspektora nadzoru robót konstrukcyjno – budowlanych, Inspektora nadzoru robót sanitarnych, Inspektora nadzoru robót elektroenergetycznych, Inspektora nadzoru robót teletechnicznych, Specjalisty inżyniera robót automatyki kontrolno – pomiarowej oraz Specjalisty ds. rozliczeń. W związku z powyższym, Zamawiający pismem z dnia 4 lipca 2016 r., wezwał Wykonawcę, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia dokumentów dotyczących potencjału kadrowego, w terminie do dnia 7 lipca 2016 r. do godz. 12,00.

Do wyznaczonego terminu Wykonawca nie uzupełnił dokumentów.

2) Obsługa Inwestycji Budowlanych INVESTIVE Piotr Burczyński Toporzysko 22, 87-134 Zławieś Wielka (Oferta nr 2 -)

Uzasadnienie:

Zgodnie z zapisami SIWZ pkt 5 rozdział XXIII Istotne dla stron postanowienia umowy, wzór umowy, „Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zapłacone Wykonawcy w terminie od 14 do 30 dni od daty (...)”. Wykonawca w ofercie zapronował termin płatności - **45 dni, co jest niezgodne z treścią SIWZ.**

Ponadto, w związku z czynnościami badania poprawności złożonych ofert, w ofercie Wykonawcy stwierdzono braki w zakresie wykazania wymaganego doświadczenia zawodowego osób desygnowanych na nw. stanowiska: Lidera zespołu, Inspektora nadzoru robót konstrukcyjno – budowlanych, Inspektora nadzoru robót sanitarnych, Inspektora nadzoru robót elektroenergetycznych, Inspektora nadzoru robót teletechnicznych, Specjalisty inżyniera robót automatyki kontrolno – pomiarowej oraz Specjalisty ds. rozliczeń. W związku z powyższym, Zamawiający pismem z dnia 4 lipca 2016 r., wezwał Wykonawcę, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia dokumentów dotyczących potencjału kadrowego, w terminie do dnia 7 lipca 2016 r. do godz. 12,00.

Do wyznaczonego terminu Wykonawca nie uzupełnił dokumentów.

3) B-Act Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 24, 85-075 Bydgoszcz (Oferta nr 5)

Uzasadnienie:

W związku z czynnościami badania poprawności złożonych ofert, w ofercie Wykonawcy stwierdzono braki w zakresie wykazania wymaganego doświadczenia zawodowego osób desygnowanych na nw. stanowiska: Lidera zespołu, Inspektora nadzoru robót konstrukcyjno – budowlanych oraz Specjalisty ds. rozliczeń. W związku z powyższym, Zamawiający pismem z dnia 4 lipca 2016 r., wezwał Wykonawcę, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia dokumentów dotyczących potencjału kadrowego, w terminie do dnia 7 lipca 2016 r. do godz. 12,00.

Do wyznaczonego terminu Wykonawca nie uzupełnił dokumentów.

4) MBI CORPORATION Sp. z o.o. ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa (Oferta nr 7)

Uzasadnienie:

W związku z czynnościami badania poprawności złożonych ofert, w ofercie Wykonawcy stwierdzono braki w zakresie wykazania wymaganego doświadczenia zawodowego osób desygnowanych na nw. stanowiska: Lidera zespołu, Inspektora nadzoru robót konstrukcyjno – budowlanych, Inspektora nadzoru robót sanitarnych, Inspektora nadzoru robót elektroenergetycznych, Inspektora nadzoru robót teletechnicznych, Specjalisty inżyniera robót automatyki kontrolno – pomiarowej oraz brak wskazania osoby na stanowisko Specjalisty ds. rozliczeń. W związku z powyższym, Zamawiający pismem z dnia 4 lipca 2016 r., wezwał Wykonawcę, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia dokumentów dotyczących potencjału kadrowego, w terminie do dnia 7 lipca 2016 r. do godz. 12,00.

Do wyznaczonego terminu Wykonawca nie uzupełnił dokumentów.

5) KONSORCJUM : Lider – POI Przedsiębiorstwo Obsługi sp. z o.o. sp.k.

Partner – Przedsiębiorstwo Obsługi sp. z o.o. ul. W.Polskiego 119, 73-110 Stargard (Oferta nr 8)

Uzasadnienie:

W związku z czynnościami badania poprawności złożonych ofert, w ofercie Wykonawcy stwierdzono braki w zakresie wykazania wymaganego doświadczenia zawodowego osób desygnowanych na nw. stanowiska: **Lidera zespołu, Inspektora nadzoru robót konstrukcyjno – budowlanych, Inspektora nadzoru robót sanitarnych, Inspektora nadzoru robót elektroenergetycznych, Inspektora nadzoru robót teletechnicznych, Specjalisty inżyniera robót automatyki kontrolno – pomiarowej oraz Specjalisty ds. rozliczeń.** W związku z powyższym, Zamawiający pismem z dnia 4 lipca 2016 r., wezwał Wykonawcę, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia dokumentów dotyczących potencjału kadrowego, w terminie do dnia 7 lipca 2016 r. do godz. 12,00.

Do wyznaczonego terminu Wykonawca nie uzupełnił dokumentów.

6) Ekoinwestycje Sp. z o.o. ul. Elewatorska 17 lok. 1A, 15-620 Białystok (Oferta nr 9)

Uzasadnienie:

Zgodnie z zapisami SIWZ pkt 5 rozdział XXIII Istotne dla stron postanowienia umowy, wzór umowy, „Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zapłacone Wykonawcy w terminie od 14 do 30 dni od daty (...)”. Wykonawca w ofercie nie zapronował żadnego terminu płatności. W związku z powyższym, Zamawiający nie miał możliwości dokonania oceny oferty na podstawie ustalonych w postępowaniu kryteriów oceny ofert.

Ponadto, w związku z czynnościami badania poprawności złożonych ofert, w ofercie Wykonawcy stwierdzono braki w zakresie wykazania wymaganego doświadczenia zawodowego osób desygnowanych na n/w. stanowiska: **Lidera zespołu, Inspektora nadzoru robót konstrukcyjno – budowlanych, Inspektora nadzoru robót sanitarnych, Inspektora nadzoru robót elektroenergetycznych, Specjalisty ds. rozliczeń oraz brak wskazania osoby na stanowiska Inspektora nadzoru robót teletechnicznych, Specjalisty inżyniera robót automatyki kontrolno – pomiarowej** . W związku z powyższym, Zamawiający pismem z dnia 4 lipca 2016 r., wezwał Wykonawcę, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia dokumentów dotyczących potencjału kadrowego, w terminie do dnia 7 lipca 2016 r. do godz. 12,00.

Do wyznaczonego terminu Wykonawca nie uzupełnił dokumentów.

7) Lafrentz – Polska Sp. z o.o. ul. Zbąszyńska 29, 60-359 Poznań (Oferta nr 10)

Uzasadnienie:

W związku z czynnościami badania poprawności złożonych ofert, w ofercie Wykonawcy stwierdzono brak wypełnionego załącznika nr 6 do SIWZ – wykaz głównych usług, w celu wykazania spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, brak wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz brak wypełnionego załącznika dot. podwykonawstwa. W związku z powyższym, Zamawiający pismem z dnia 4 lipca 2016 r., wezwał Wykonawcę, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia ww. w terminie do dnia 7 lipca 2016 r. do godz. 12,00.

Do wyznaczonego terminu Wykonawca nie uzupełnił dokumentów.

8) Zakład Budowlany „INŻYNIERIA” mgr inż. Grzegorz Kustra ul. Nakielska 97/6, 85-347 Bydgoszcz (Oferta nr 11)

Uzasadnienie:

Zgodnie z zapisami SIWZ pkt 5 rozdział XXIII Istotne dla stron postanowienia umowy, wzór umowy, „Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zapłacone Wykonawcy w terminie od 14 do 30 dni od daty (...)”. Wykonawca w ofercie zapronował termin płatności - **45 dni, co jest niezgodne z treścią SIWZ.**

9) INWESTPROJEKT Sp. z o.o. ul. Glinki 92, 85-861 Bydgoszcz (Oferta nr 13)

Uzasadnienie:

W związku z czynnościami badania poprawności złożonych ofert, w ofercie Wykonawcy stwierdzono braki w zakresie wykazania wymaganego doświadczenia zawodowego osób desygnowanych na n/w stanowiska: **Lidera zespołu, Inspektora nadzoru robót konstrukcyjno – budowlanych, Inspektora nadzoru robót sanitarnych, Inspektora nadzoru robót elektroenergetycznych, Inspektora nadzoru robót teletechnicznych, Specjalisty inżyniera robót automatyki kontrolno – pomiarowej oraz Specjalisty ds. rozliczeń**. W związku z powyższym, Zamawiający pismem z dnia 4 lipca 2016 r., wezwał Wykonawcę, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia dokumentów dotyczących potencjału kadrowego, w terminie do dnia 7 lipca 2016 r. do godz. 12,00.

Do wyznaczonego terminu Wykonawca nie uzupełnił dokumentów.

10) Biuro Obsługi Inwestycji SUN PROJECT Rafał Chomiuk ul. Marco Polo 10, 86-032 Niemcz (Oferta nr 14)

Uzasadnienie:

Zgodnie z zapisami SIWZ pkt 5 rozdział XXIII Istotne dla stron postanowienia umowy, wzór umowy, „Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zapłacone Wykonawcy w terminie od 14 do 30 dni od daty (...)”. Wykonawca w ofercie zapropował termin płatności - **60 dni, co jest niezgodne z treścią SIWZ.**

3. Informacja o ofertach odrzuconych.

Zamawiający na mocy art. 89 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp odrzuca oferty niżej wymienionych Wykonawców, gdyż zostały złożone przez Wykonawców wykluczonych z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. :

- 1) Oferta nr 1 – KONSORCJUM: Lider: Komplet Inwest Sp. z o.o. sp.k. Al. 11-go Listopada 91K, 66-400 Gorzów Wlkp. Partner: Komplet Inwest sp.j. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska – Nieboj Al. 11-go Listopada 91K, 66-400 Gorzów Wlkp.
- 2) Oferta nr 2 - Obsługa Inwestycji Budowlanych INVESTIVE Piotr Burczyński Toporzysko 22, 87-134 Zławieś Wielka
- 3) Oferta nr 5 - B-Act Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 24, 85-075 Bydgoszcz
- 4) Oferta nr 7 - MBI CORPORATION Sp. z o.o. ul. Sabaty 60, 02-174 Warszawa
- 5) Oferta nr 8 - KONSORCJUM : Lider – POI Przedsiębiorstwo Obsługi sp. z o.o. sp.k. Partner – Przedsiębiorstwo Obsługi sp. z o.o. ul. W.Polskiego 119, 73-110 Stargard
- 6) Oferta nr 9 - Ekoinwestycje Sp. z o.o. ul. Elewatorska 17 lok. 1A, 15-620 Białystok
- 7) Oferta nr 10 - Lafrentz – Polska Sp. z o.o. ul. Zbąszyńska 29, 60-359 Poznań
- 8) Oferta nr 11 - Zakład Budowlany „INŻYNIERIA” mgr inż. Grzegorz Kustra ul. Nakielska 97/6, 85-347 Bydgoszcz
- 9) Oferta nr 13 - INWESTPROJEKT Sp. z o.o. ul. Glinki 92, 85-861 Bydgoszcz
- 10) Oferta nr 14 - Biuro Obsługi Inwestycji SUN PROJECT Rafał Chomiuk ul. Marco Polo 10, 86-032 Niemcz

4. Informacja o punktacji przyznanej ofertom w poszczególnych kryteriach oraz o ofercie najkorzystniejszej (z wyłączeniem ofert odrzuconych lub złożonych przez Wykonawców wykluczonych):

Kryterium oceny ofert - cena 95, gwarancja – 5%

Numer oferty	Nazwa Wykonawcy	kryterium cena brutto (waga 95%)	gwarancja (waga 5%)	łącznie pkt miejsce w rankingu ofert
3.	Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „EKO-INWEST” S.A. ul. Lucjana Szenwalda 20, 71-281 Szczecin	29,20	5,00	34,20 IV miejsce
4.	Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „DARO” Dariusz Czaplą ul. Warskiego 5/9 66-400 Gorzów Wlkp.	95,00	5,00	100,00 I miejsce
6.	NBQ Spółka z o.o. ul. Tadeusza Wendy 10B, 70-655 Szczecin	34,81	5,00	39,81 III miejsce
12.	Konsorcjum Lider: Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Spółka z o.o. ul. Średnia 12, 77-300 Człuchów	88,75	5,00	93,75 II miejsce

Partner: HUSAR Budownictwo Inżynieryjne Spółka Akcyjna ul. Płocka 15, 87-800 Włocławek			
--	--	--	--

5. Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przestania niniejszej informacji drogą elektroniczną lub faksem albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

6. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.