

## KOSZTORYS OFERTOWY 949-00-000

CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Budowa: ZASILANIE PRZYSTANI KAJAKOWEJ W PILE, UL ZYGMUNTA  
STAREGO DZ. 360/8 OBR. 18

Obiekt: Przyłącze kablowe

Rodzaj robót: Elektryczne

Lokalizacja: DZ. NR 361, 360/5, 360/8, 362/2 OBREB 18 PIŁA

Zamawiający: .....

### Poziomy cen:

poziom cen robót.....  
poziom cen robocizny.....  
stawka robocizny kalkulacyjnej.....  
dopłata do robocizny ..... %  
poziom cen materiałów.....  
poziom cen sprzętu.....  
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....  
zysk od R+S+Ko.....  
dopłata / opust od całości..... %  
podatek VAT..... %

Wartość robót netto: .....

Słownie: .....

Wartość robót brutto: .....

Słownie: .....

Kosztorys sporządził: .....

**KOSZTORYS OFERTOWY 949-00-000**

CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych  
 Budowa: ZASILANIE PRZYSTANI KAJAKOWEJ W PILE, UL ZYGMUNTA STAREGO DZ. 360/8 OBR. 18  
 Obiekt: Przyłącze kablowe  
 Rodzaj robót: Elektryczne  
 Lokalizacja: DZ. NR 361, 360/5, 360/8, 362/2 OBREB 18 PIŁA  
 Inwestor: .....

KOSZTORYS 949-00-000

Strona 1

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		CPV 45231400-9: Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych				
1	10	KNR 231-08-07-03-00 E-001 Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą	m <sup>2</sup>	50,250	.....	.....
1	11	KNR 231-08-14-06-00 E-001 Rozebranie krawężnika wtopionego 12x20 cm na podsypka cementowo-piaskowej	metr	32,000	.....	.....
1	20	KNR 201-01-25-02-00 E-001 Ręczne usunięcie humusu z darnią grub do 15 cm z przerzutem	m <sup>2</sup>	17,200	.....	.....
1	30	KSNR S005-08-01-02-00 E-001 Ręczne układanie kabla YAKXS4x70 w rowie kat 3 z folią	metr	315,000	.....	.....
1	40	KSNR S005-08-04-01-02 E-001 Układanie rur osłonowych z PCV w wykopie ø 110	metr	71,500	.....	.....
1	50	N006-05-02-03-00 E-001 Chodnik z kostki brukowej szarej betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem	m <sup>2</sup>	50,250	.....	.....
1	51	N006-04-04-05-00 E-001 Obrzeże betonowe z demontażu na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione zaprawą	metr	32,000	.....	.....
1	60	KNR 221-04-08-01-00 E-001 Trawnik darniowany pełny na terenie płaskim bez nawożenia z demontażu	m <sup>2</sup>	17,200	.....	.....
1	70	KNR 201-02-12-05-10 E-001 Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,40 m <sup>3</sup> w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 10 Mg	m <sup>3</sup>	25,200	.....	.....
1	80	KNR 201-02-14-01-10 E-001 Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach gruntowych gruntu kat 1-2 do 5km	m <sup>3</sup>	252,000	.....	.....
1	90	CEN 000-00-00-00-00 E-001 Obsługa geodezyjna	szt	1,000	.....	.....
1	100	CEN 000-00-00-00-00 E-001 Zajęcie pasa drogowego	szt	1,000	.....	.....
1	110	CEN 000-00-00-00-00 E-001 Projekt organizacji ruchu	szt	1,000	.....	.....

OGÓLEM KOSZTORYS 949-00-000

.....