



Piła 13 czerwca 2017 r.

BZP.271.11.2017
042.3.2017

otrzymują
wszyscy wykonawcy/ strona internetowa

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: Przebudowa ul. Wawelskiej z budową ścieżki rowerowej i oświetleniem w ramach projektu: „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”

Zamawiający informuje, iż wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynęły po upływie terminu na zadawanie pytań, jednak Zamawiający postanawia zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Pzp, udzielić odpowiedzi na zadane pytania:

dotyczy: zapytania z dnia 12.06.2017 r.

Pytanie 1

Prosimy o udzielenie niezbędnych wyjaśnień do opracowania oferty:

Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 1 z dnia 09.06.2017 r. W których pozycjach kosztorysu należy umieścić sterownik centralny (montaż w szafie oświetleniowej) oraz szafy oświetleniowe, skoro brak jest ich w przedmiarach i kosztorysach?. Czy te elementy nie zostały dostarczone w poprzednich etapach?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający weryfikuje swoją odpowiedź na pytanie nr 1 wprowadzone na stronie internetowej dnia 9.06.2017 r. i ją w całości unieważnia.

Pytanie 1 z dn. 09.06.2017 r. brzmiało:

"Czy w ramach niniejszego postępowania Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć którykolwiek z elementów sterowania oświetleniem tj. m.in. dostęp przez strony www. serwer, sterownik centralny, sterowniki lokalne, rozdzielnicę zasilającą – sterującą instalacją?"

Odpowiedź wprowadzona w dniu 09.06.2017 r. - unieważniona:

W gestii Wykonawcy jest dostarczenie sterowników lokalnych (montaż w oprawach), sterowników centralnych (montaż w szafach oświetleniowych) oraz szafek oświetleniowych. Zapewnienie dostępu do strony www zostanie zrealizowane przez producenta systemu. Serwer zapewni Zamawiający.

Odpowiedź poprawna:

Zamawiający koryguje odpowiedź na pytanie nr 1 z dnia 09.06.2017 r.

Dostarczenie sterowników lokalnych (montaż w oprawie) jest w gestii Wykonawcy. Natomiast montaż sterowników centralnych i szaf oświetleniowych zostanie wykonany w obecnie prowadzonej inwestycji przez innego Wykonawcę. Termin zakończenia tej inwestycji to 13 listopad 2017 r.