



Piła 29 czerwca 2017 r.

BZP.271.15.2017
042.3.2017

otrzymują
wszyscy wykonawcy/ strona internetowa

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU przy realizacji projektu: „Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piły południowo – wschodnia” - wewnętrzna infrastruktura komunikacyjna terenu inwestycyjnego oraz uzbrojenie terenów w infrastrukturę sieciową w rejonie ul. Walki Młodych.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

dotyczy: zapytania z dnia 27.06.2017 r.

Pytanie 1

Prosimy o wyjaśnienie różnicy w określeniu wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W rozdziale XV pkt 1 SIWZ określono je na 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, natomiast w § 5 ust. 7 wzoru umowy na 10 % wartości zamówienia brutto.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wprowadza zmiany do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1) w załączniku nr 5 do SIWZ w § 5 WYNAGRODZENIE ust. 7 otrzymuje brzmienie:

jest

7. W celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca złożył u Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości zamówienia brutto stanowiącą kwotęzł (słownie:.....) w formie

winno być

7. W celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca złożył u Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości zamówienia brutto stanowiącą kwotęzł (słownie:.....) w formie

Pytanie 2

We wzorze umowy brak jest zapisów dotyczących obowiązków Inżyniera Kontraktu w zakresie rozliczeń obmiarowych, natomiast we wzorze umowy z wykonawcą robót wynagrodzenie określono jako "wynagrodzenie kosztorysowe". Prosimy o specyfikowanie obowiązków Inżyniera Kontraktu w zakresie sporządzania, czy też sprawdzania obmiarów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca robót budowlanych sporządza obmiary robót budowlanych, a Inżynier Kontraktu je sprawdza i weryfikuje. W ramach obowiązków Inżyniera Kontraktu nad realizacją przedsięwzięcia w zakresie między innymi sprawdzania, nadzorowania i kontroli oczywistym jest, że konieczne będzie również wykonywanie sprawdzających obmiarów robót budowlanych, w celu potwierdzenia poprawności wykonania obmiarów przez Wykonawcę robót budowlanych. Obowiązkiem Inżyniera Kontraktu jest stworzenie skutecznego, funkcjonalnego i efektywnego systemu zarządzania przedsięwzięciem.

Szczegółowe zapisy w tym zakresie zawarte są w Rozdziale III SIWZ ust. 4 Zakres obowiązków i czynności Zespołu Inżyniera Kontraktu i ust. 5 Zakres usług Inżyniera Kontraktu oraz § 2 wzoru umowy.

Ponadto Zamawiający wprowadza zmiany w zapisach SIWZ w następujący sposób:

1) w Rozdziale VII pkt 3 SIWZ prostuje się pomyłkę pisarską – numer referencyjny postępowania jest BZP. 271.14.2017, winno być **BZP.271.15.2017**,

2) w Rozdziale III SIWZ zmienia się brzmienie pkt 4 ppkt 42) w sposób następujący:

Jest:

42) organizowanie i uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych i w czasie rękojmi z Wykonawcą robót (minimum raz w roku), odbiorowych oraz innych, mogących powstać w okresie udzielonej przez Wykonawców robót rękojmi i gwarancji, sporządzanie protokołów z tych przeglądów dla zainteresowanych stron

Winno być:

„42) uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych (minimum raz w roku), odbiorowych oraz innych, organizowanych przez Zamawiającego, mogących powstać w okresie udzielonej przez Wykonawców robót rękojmi i gwarancji, sporządzanie protokołów z tych przeglądów dla zainteresowanych stron;”

3) w załączniku nr 5 do SIWZ _ Wzór umowy zmienia się brzmienie § 5 ust. 2 w sposób następujący:

Jest:

2 Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe usług Inżyniera w następujący sposób:

1) Ustalone w wyniku przetargu wynagrodzenie umowne będzie wypłacane nie częściej niż raz na miesiąc (do planowanego zakończenia robót budowlanych tj. do października 2018 r.) w równych ratach w wysokości łącznej maksymalnie do 90% wynagrodzenia umownego;”

Podstawą do wystawienia faktur częściowych będzie zatwierdzony i podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego protokół odbioru częściowego.

2) Faktura końcowa w wartości co najmniej 10 % wynagrodzenia zostanie zapłacona za wykonanie usługi Inżyniera Kontraktu po równoczesnym spełnieniu następujących warunków (...)

Winno być:

„2. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe usług Inżyniera w następujący sposób:

- 1) Ustalone w wyniku przetargu wynagrodzenie umowne będzie wypłacane nie częściej niż raz na miesiąc (do planowanego zakończenia robót budowlanych tj. do kwietnia 2018 r.) w równych ratach w wysokości łącznej maksymalnie do 85% wynagrodzenia umownego;”**

Podstawą do wystawienia faktur częściowych będzie zatwierdzony i podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego protokół odbioru częściowego.

- 2) Faktura końcowa w wartości co najmniej 15 % wynagrodzenia zostanie zapłacona za wykonanie usługi Inżyniera Kontraktu po równoczesnym spełnieniu następujących warunków (...)”**