STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT
Temat nr : PRO-036-000

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.3

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: -

Obiekt: Publiczne Przedszkole nr 19 im. Misia Uszatka
Plac zabaw

Adres: 64-920 PILA ul. Kr. Jadwigi 20 obreb Pita 0008

Roboty budowlane

Inwestor: GMINA PILA
64-920 PILA PL. Staszica 10

Jednostka autorska: PRACOWNIA KOMPUTEROWA "IRKO SERWIS"  64-920 PILA ul. Osiedlowa 3
Opracowat : Ryszard Politycki Data : 2018-04-18



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : PRO-036-000 KOBRA wer. 9.3

Roboty budowlane

Budowa: -
Obiekt: Publiczne Przedszkole nr 19 im. Misia Uszatka Plac zabaw
Adres: 64-920 PILA ul. Kr. Jadwigi 20 obreb Pita 0008

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Str: 1

Lp. Opis stanu / elementu

1 STAN: PRZEBUDOWA PLACU ZABAW

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : PRO-036-000

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.3

Roboty budowlane

Budowa: -
Obiekt: Publiczne Przedszkole nr 19 im. Misia Uszatka Plac zabaw
Adres: 64-920 PILA ul. Kr. Jadwigi 20 obreb Pita 0008

Str: 1

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycii

llos¢

Jedn. miary

STAN: PRZEBUDOWA PLACU ZABAW

Uwagi:

1. Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentow sa przyktadowe i maja na celu wylacznie
wskazanie standardu jakosciowego przyjetych rozwigzan. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie
produktéw dowolnej firmy, réownorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem
zachowania standardu jakosciowego, wytrzymatosciowego itp. nie gorszego niz przywotany w dokumentacji.
Ewentualne zmiany projektowe spowodowane réznica zastosowanego w wyniku przetargu produktu, materiatu
obciazaja wykonawce.

ELEMENT : Uporzadkowanie terenu

999

demontaz istniejacych elementéw placu zabaw jedna piaskownica cata 89,0m2 i drugiej potowa tj 45,0 m2
(przyjeto 8rg)

Razem

1,500

1,500
1,500

kpl

kpl

ELEMENT : NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA

KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci:
20cm
131.0=

Razem =

131,000

131,000
131,000

m2

m2

KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci:
ponad 20 cm - dodatek za kazde 5 cm x 2

131,000

m2

KNR 201-0211-05-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebier. o poj.tyzki 0,40 m3, w ziemi uprzednio zmagazynowanej
w hatdach, z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km, sam.samowytad.o tadow.ponad 5 do 10 t w gruncie
kat.I-lll /spycharka gas. 75 KM/
ziemia inwestora
131.0%0.30 =

Razem =

39,300

39,300
39,300

m3

m3

KNR 201-0214-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.I-ll po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: ponad 5 do 10 t
x18

39,300

m3

KNR 231-0105-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 3 cm

131,000

m2

KNR 231-0105-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 3 cm - dodatek
za kazdy dalszy 1 cm x 27

131,000

m2

ELEMENT : Urzadzenia placu zabaw dla dzieci stayszych

aw.
Dostawa materiatow i montaz zestaw PRO 202

]

aw.
Dostawa materiatow i montaz hustawka HST-02 , siedziusko opony i siedzisko koszykowel

]

aw.
Dostawa materiatow i montaz domek na zabawki PJ 04

aw.
Dostawa materiatow i montaz karuzela K-01




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : PRO-036-000 KOBRA wer. 9.3
Roboty budowlane
STAN: 1. PRZEBUDOWA PLACU ZABAW
ELEMENT : 1.3. Urzadzenia placu zabaw dla dzieci stayszych St 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary

12| a.w. 1,000 | kpl
Dostawa materiatéw i montaz hustawka wagowa HW 03

13 | a.w. 2,000 | kpl
Dostawa materiatéw i montaz tablic do rysowania EDU 12

14 | a.w. 2,000 | kpl
Dostawa materiatéw i montaz bramka do pitki noznej 1,2x0,8M aluminiowa przenosna

1.4 | ELEMENT : Urzadzenia placu zabaw dla dzieci mtodszych

15 | a.w. 1,000 | kpl
Dostawa materiatow i montaz zestawu PRO8

16 | a.w. 1,000 | kpl
Dostawa materiatéw i montaz hustawka Bocianie gniazdo HBBS-02

17 | aw. 1,000 | kpl
Dostawa materiatéw i montaz piaskownicy PRO- PO1

1.5 | ELEMENT : Urzadzenia pomocnicze

18 | a.w. 5,000 | kpl
Dostawa materiatéw i montaz tawki z oparciem LOS

19 | aw 1,000 | kpl
Dostawa materiatéwi montaz tablica requlaminowa PRO-TR 01

- Koniec wydruku ---




FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.3

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: -

Obiekt: Publiczne Przedszkole nr 19 im. Misia Uszatka
Plac zabaw

Adres: 64-920 PILA ul. Kr. Jadwigi 20 obreb Pita 0008

Roboty budowlane

Inwestor : GMINA PILA
64-920 PILA PL. Staszica 10

WYKONAWEa @ 1iiiiseeiii s

AGIES | aeueusususasansnanananananasasananananananan s R aRaRaRaEaEaRSEaRSRSRSRSESRSRSRSRSESESRSESESRSRSESRSRSESRSESESESRSERESES
Warto$¢ kosztorysowa rohot : ........cocvcvvvcncnnnensnnnesss s zt
Podatek VAT .......... Yol e zt
Wartos¢é robot ogotem : ... zt

Stownie :

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: .......c....... zt/rg
Narzut kosztéw posrednich Kp: .......... % od Robocizny [Kp_R] + ......... % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ... %od(R+Kp_R) + ... %od (M) + ..ccee. % od (S + Kp_S)
Planowany termin realizacji : 0d .......cccoooovivvirnirnernernennne A0 o
POGSIAWEA WYCEBNY & .ottt s bbb s8££ 882842 E £ 8 E 82 E bbb R bbb bbbt
UMOWA © oottt resses s sttt s8££ R8RSR R
OPFACOWAT I oottt bbb bbb bbb Data

Inwestor : Wykonawca :



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 9.3
Roboty budowlane
Budowa: -
Obiekt: Publiczne Przedszkole nr 19 im. Misia Uszatka Plac zabaw
Adres: 64-920 PILA ul. Kr. Jadwigi 20 obreb Pita 0008
WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g: ...ccoveeenee zt/rg
Narzut kosztéw posrednich Kp: ............... % od Robocizny [Kp_R] + ....cccccceee. % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ............. %od(R+Kp_R) + ..o %od (M) + % od (S + Kp_S)
POZIOM CEN I oo
Str: 1
Lp. ‘ Opis stanu / elementu Wartos¢ [ zt ] ‘

1 STAN: PRZEBUDOWA PLACU ZABAW

1.5 ELEMENT : Urzadzenia pomocnicze s

Razem: PRZEBUDOWAPLACUZABAW

Wartos¢ kosztorysowa robot : ........cccoecevververnessrsennens




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Pozna
KOBRA wer. 9.3
Roboty budowlane
Budowa: -
Obiekt: Publiczne Przedszkole nr 19 im. Misia Uszatka Plac zabaw
Adres: 64-920 PILA ul. Kr. Jadwigi 20 obreb Pita 0008
WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g: ....coceeenee zt/rg
Narzut kosztéw posrednich Kp: ............. % od Robocizny [Kp_R] + ............. % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ..ooooo....e %o0d(R+Kp_R) + e %o0d (M) + oo % od (S +Kp_S)
POZIOM CEN & et
Str: 1
Lp. \ Podstawa kalkulagji / opis pozyGji \ llogé \ Jm. \ Cena jednostkowa Wartosé [ zH] \
1 STAN: PRZEBUDOWA PLACU ZABAW
Uwagi:
1. Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw sg przyktadowe i majg na celu
wylgcznie wskazanie standardu jakosciowego przyjetych rozwigzan. W procesie realizacji mozliwe
jest zastosowanie produktéw dowolnej firmy, réwnorzednych technicznie, o takich samych
parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jako$ciowego, wytrzymatosciowego itp. nie
gorszego niz przywotany w dokumentacji.
Ewentualne zmiany projektowe spowodowane réznicg zastosowanego w wyniku przetargu produktu,
materiatu obcigzajg wykonawce.
1.1 ELEMENT : Uporzadkowanie terenu
1 999 1,500 Kpl e s
demontaz istniejacych elementéw placu zabaw jedna piaskownica cata 89,0m2 i drugiej potowa fj
45,0 m2 (przyjeto 8 rg )
15= 1,500
Razem = 1,500 kpl
1.2 ELEMENT: NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA
2 KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 131,000 M2 e s
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, 0
gtebokosci: 20 cm
131.0= 131,000
Razem = 131,000 m2
3 KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa 131,000 M2 e e
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii |-V, o
gtebokosci: ponad 20 cm - dodatek za kazde 5 cm x 2
4 KNR 201-0211-05-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 39,300 M3 s
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebier. o poj.tyzki 0,40 m3, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km, sam.samowytad.o
tadow.ponad 5 do 10 t w gruncie kat.I-lll /spycharka gas. 75 KM/
ziemia inwestora
131.0*0.30 = 39,300
Razem = 39,300 m3

5 KNR 201-0214-03-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 39,300 M3 s

Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku
gruntu kat.I-Il po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: ponad 5 do
10t

x18

6 KNR 231-0105-03-00 IGM Warszawa 131,000 M2

Podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 3 cm

7 KNR 231-0105-04-00 IGM Warszawa 131,000 M2 s

Podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 3 cm
- dodatek za kazdy dalszy 1 cm x 27




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.3
Roboty budowlane
STAN: 1. PRZEBUDOWA PLACU ZABAW
ELEMENT : 1.2. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA
Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ] ‘

1.3 ELEMENT : Urzadzenia placu zabaw dla dzieci stayszych
8 aw. 1,000 Kpl e s
Dostawa materiatéw i montaz zestaw PRO 202
9 aw. 1,000 Kpl s s
Dostawa materiatéw i montaz hustawka HST-02 , siedziusko opony i siedzisko koszykowel
10 aw. 1,000 Kpl e e
Dostawa materiatéw i montaz domek na zabawki PJ 04
11 aw. 1,000 Kpl s s
Dostawa materiatow i montaz karuzela K-01
12 aw. 1,000 Kpl e e
Dostawa materiatow i montaz hustawka wagowa HW 03
13 aw. 2,000 Kpl e s
Dostawa materiatéw i montaz tablic do rysowania EDU 12
14 aw. 2,000 Kpl s e
Dostawa materiatéw i montaz bramka do pitki noznej 1,2x0,8M aluminiowa przeno$na
1.4 ELEMENT : Urzadzenia placu zabaw dla dzieci mtodszych
15 aw. 1,000 Kpl s e
Dostawa materiatéw i montaz zestawu PRO8
16 aw. 1,000 Kpl e e
Dostawa materiatéw i montaz hustawka Bocianie gniazdo HBBS-02
17 aw. 1,000 Kpl s e
Dostawa materiatéw i montaz piaskownicy PRO- PO1
1.5 ELEMENT : Urzadzenia pomocnicze
18 aw. 5,000 Kpl e s
Dostawa materiatow i montaz tawki z oparciem LOS
19 aw 1,000 Kpl s s

Dostawa materiatéwi montaz tablica regulaminowa PRO-TR 01

Warto$¢ kosztorysowa robét




