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Niniejsze ogtoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:157960-2019: TEXT:PL:HTML

Polska-Pita: Ustugi nadzoru budowlanego
2019/S 067-157960

Sprostowanie

Ogtoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Ustugi

(Suplement do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej, 2019/S 066-155543)

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiajgca/podmiot zamawiajgcy

1.1)

Nazwa i adresy

Gmina Pila

570791164

Plac Staszica 10

Pita

64-920

Polska

Osoba do kontaktéw: Jerzy Major
Tel.: +48 672104346

E-mail: bzp@um.pila.pl

Faks: +48 672122471

Kod NUTS: PL411

Adresy internetowe:

Gloéwny adres: www.bip.pila.pl

Sekcja ll: Przedmiot

11.1) Wielko$é lub zakres zaméwienia
1.1.1) Nazwa:
Pelnienie funkcji Inzyniera Kontraktu... ,Rozwdj miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z
systemem zarzgdzania komunikacjg miejskg w Pile — budowa i wdrozenie SDIP"
Numer referencyjny: 271.15.2018
1.L1.2)  Gtéwny kod CPV
71520000
I1.1.3) Rodzaj zamdéwienia
Ustugi
I1.1.4)  Krétki opis:
Przedmiotem zaméwienia jest: petnienie funkcji inzyniera kontraktu przy realizacji przedsiewziecia pn.: ,Rozwoj
miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarzgdzania komunikacjg miejska w Pile —
budowa i wdrozenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej” - zwanego dalej ,Kontraktem”.
04/04/2019 S67 - - Ustugi - Sprostowania - Procedura otwarta 1/3
https://ted.europa.eu/ Suplement do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej

TED


https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:155543-2019:TEXT:PL:HTML
mailto:bzp@um.pila.pl
www.bip.pila.pl

Dz.U./S S67
04/04/2019 - - Ustugi - Sprostowania - Procedura otwarta 2/3
157960-2019-PL

Szczego6towy zakres obowigzkdw i czynnosci Zespotu Inzyniera Kontraktu okreslono w SIWZ, rozdziat IV ust. 5.
Zakres ustug Inzyniera Kontraktu obejmuje ponadto opracowanie raportu wstepnego, raportéw miesiecznych
oraz raportu koricowego.

Zakres rzeczowy Kontraktu, ktéry bedzie podlegato nadzorowi inzyniera kontraktu obejmuje w szczeg6lnosci:
1. Dostawa, montaz i rozruch oraz wykonanie niezbednych robét budowlanych:

a. 45 wielowierszowych dwustronnych elektronicznych tablic informacyjnych na przystankach.

b. 5 stacjonarnych automatéw biletowych, tzw. infokioskéw, kompatybilnych z funkcjonujgca Pilska Kartg
Miejska, wraz z oprogramowaniem sterujgcym oraz niezbednymi robotami budowlanymi obejmujgcymi
wykonanie przytgczy elektroenergetycznych i konstrukcji wsporczych oraz roboty rozbidrkowe, ziemne i
odtworzeniowe.

2. Dostawa, montaz i konfiguracja kompletu urzadzen poktadowych SDIP w 46 autobusach MZK Pita Sp. z
0.0.,w tym: komputeréw poktadowych pojazdu z interfejsem kierowcy, tablic wewnetrznych LED, interaktywnych
paneli LCD, modutéw gtosowych zapowiedzi przystankow, przyciskow ,panic alert”.

3. Dostawa, montaz i konfiguracja urzgdzen w zajezdni MZK Pita Sp. z 0.0., ul. Laczna 4: wyposazenia
Centrum Danych wraz z serwerami i infrastrukturg programowg, wyposazenia Centrum Nadzoru Ruchu wraz ze
stanowiskami komputerowymi i oprogramowaniem sterujgcym, systemu tgcznosci.

4. Dostawa, montaz i konfiguracja urzadzen na stanowisku pracownika stuzb miejskich w siedzibie Strazy
Miejskiej w Pile przy ul. Zygmunta Starego 1.

5. Dostawa, konfiguracja i uruchomienie aplikacji mobilnej oraz strony www dla pasazeréw, prezentujgcych
dynamiczng informacje pasazerska w czasie rzeczywistym na mapie cyfrowej.

6. Uruchomienie tgczy komunikacyjnych pomiedzy poszczegdinymi komponentami Systemu i integracja z
zewnetrznymi systemami informatycznymi.

7. Wykonanie wszystkich niezbednych préb, badan, sprawdzen i rozruchéw.

8. Szkolenia personelu w zakresie prawidtowej obstugi Systemu, zgodnie z Projektem Wykonawczym Systemu
Teleinformatycznego Systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej dla miasta Pity.

9. Rozruch catego Systemu.

Szczegotowy zakres dostaw, ustug i robét budowlanych podlegajgcych nadzorowi zawarty jest w dokumentacji
projektowej, w szczegolnosci w projektach budowlanych i wykonawczych, dokumentacji systemu
teleinformatycznego, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, warunkach i
wymaganiach technicznych, decyzjach administracyjnych, przedmiarach robot, ktére zostalty zamieszczone

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pita: www.bip.pila.pl Zamowienia publiczne Gmina Pita, numer
postepowania 271.5.2018.

Sekcja VI: Informacje uzupetniajace
VL.5) Data wystania niniejszego ogtoszenia:
03/04/2019

V1.6) Numer pierwotnego ogtoszenia

Numer ogtoszenia w Dz.Urz. UE — OJ/S: 2019/S 066-155543
Sekcja Vil: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, ktéry nalezy poprawié¢ w pierwotnym ogtoszeniu
Numer sekcji: VI1.2.1)
Zamiast:
(...) Na podstawie § 13 ust. 4 w zwigzku z § 12 ust. 4 lit. 0) umowy nr 16/PN/2018 z dnia 29.11.2018 r. Strony
zgodnie postanawiajg, ze 8 3 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie: , Termin realizacji zamoéwienia — do dnia
23.4.2019r." (...)
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(...) Na podstawie 8§ 13 ust. 4 w zwiazku z § 12 ust. 4 lit. 0) umowy nr 16/PN/2018 z dnia 29.10.2018 r. Strony

zgodnie postanawiajg, ze 8§ 3 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie: ,, Termin realizacji zamowienia — do dnia
23.4.2019r." (..))

VII.2) Inne dodatkowe informacije:
Sprostowanie dotyczy ogtoszenia o modyfikacjach nr 2019/S 066-155543 - opublikowanego 3.4.2019 r.
Publikacja w witrynie TED jest niezgodna z pierwotng informacjg przekazang przez instytucje zamawiajgca.
Wprowadzono korekte daty (zmiana z tekstowej ha numeryczng) - a w konsekwencji w opublikowanym
ogtoszeniu o modyfikacjach wystapit btad.
W zwigzku z brakiem technicznej mozliwosci dokonania sprostowania do ogtoszenia o modyfikacjach
(modyfikacja umowy) - sprostowanie zostato wygenerowane do ogtoszenia o0 zaméwieniu w przedmiotowym
postepowaniu.
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