Zat. nr 6 do SIWZ

WZOR

UMOWANR ........cccnvenennn.
zawarta w dniu .................
pomiedzy:
Gming Pita PI. Staszica 10 64-920 Pita
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
zwang dalej Zamawiajgcym

zwang dalej ,Wykonawcg",
zwanymi dalej ,Stronami"

Strony zawierajg umowe w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.).

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie programu
funkcjonalno-uzytkowego (PFU) oraz realizacja rob6t budowlanych w formule ,zaprojektuj i wybuduj" dla
zadania pn.: ,Budowa placu zabaw w Publicznym Przedszkolu Nr 18 im. Kubusia Puchatka w Pile”.
2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w formule ,zaprojektuj i wybuduj” zakres prac
polegajgcych na:
1) opracowaniu dokumentacji projektowej, projektu budowlano - wykonawczego w zakresie koniecznym
do uzyskania niezbednych decyzji administracyjnych umozliwiajgcych realizacje robét budowlanych,
w szczegolnosci zgtoszenia robot budowlanych,
2) uzyskaniu w imieniu Zamawiajgcego decyzji umozliwiajgcej realizacje inwestycji,
3) zgtoszeniu budowy obiektu matej architektury i robét budowlanych
4) budowy placu zabaw i wykonanie robot budowlanych z urzadzen zabawowych i materiatdw
dostarczonych przez siebie,
5) uzyskaniu w imieniu Zamawiajgcego wszelkich decyzji administracyjnych zwigzanych z inwestycja.
3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji przedmiotu umowy, uzyskiwania bezposrednich
informacji i danych, co do postepu prac na biezgco w kazdym momencie trwania umowy.

§2
Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzien podpisania umowy przez obie Strony.

2. Termin zakonczenia realizacji catosci przedmiotu umowy - do dnia 18.12.2020 r.

3. Rozpoczecie robét budowlanych przez Wykonawce nastgpi po otrzymaniu zaswiadczenia z wtasciwego
organu administracji o niewniesieniu uwag do zgtoszenia robét budowlanych w oparciu o dokumentacje
opracowang przez Wykonawce i przekazaniu na jego wniosek przez Zamawiajgcego terenu robot
budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

4. Termin realizacji catosci zaméwienia rozumiany jest jako wykonanie wszystkich rob6t budowlano-
montazowych, zgodnie z PFU i dokumentacjg techniczng opracowang przez Wykonawce i niezbednymi
uzgodnieniami z wkasciwymi organami administraciji.

5. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w ust. 2 moze ulec zmianie
w przypadkach opisanych w § 18.



§3
Wynagrodzenie Wykonawcy
. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe na

wartos¢ netto: ............... e BN T (0 =T )

podatek VAT: 23 % w kwaocie ................. PLN (SIOWNI€:......cceeeiieeieiee e, )

brutto: .....cccceevinn PLN (SIOWRIE: ...t e ),

w tym:

1) za opracowanie dokumentacji projektowej:
wartos¢ netto: ................ PLN (SIOWNIE: .ottt )
podatek VAT: 23 % w kwaocie ............... PLN (SIOWNI€: ..ot )
brutto: .....cccoeevinn PLN (SIOWNUIE: ..ot ),

w tym wartos¢ autorskich praw majgtkowych brutto ..........cccceeviviiiiiiiie .
2) zaroboty budowlane ogoétem:

warto$¢ netto: ................... PLN (SIOWNI@: ..o )
podatek VAT: 23 % W KWOCI€ .........ccuveeernnne PLN (Stownie: .........cccocvveeicvvenenannn. )
brutto: ....ccoeeveene PLN (SIOWIUE:....ccceiiiiieie et a e ).

. Kwota okreslona w ust. 1 stanowi wynagrodzenie Wykonawcy przez caty okres obowigzywania umowy,
nie podlega waloryzacji i nie moze ulec zmianie, z zastrzezeniem § 18.

. Wymieniona kwota okreslona w ust. 1 zawiera obowigzujgcy podatek VAT, wszystkie koszty i skiadniki
zwigzane z wykonaniem zamowienia, jakie poniesie Wykonawca z tytulu nalezytej oraz zgodnej
Z obowigzujgcymi przepisami realizacji przedmiotu zamowienia. Nieuwzglednienie w zaoferowanej cenie
brutto wszystkich robo6t i innych wydatkéw niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy na
warunkach okreslonych niniejszg umowg, stanowi element ryzyka Wykonawcy i nie skutkuje
zwiekszeniem wynagrodzenia.

Btednie wystawiona faktura, brak protokotu odbioru czesciowego Ilub dokumentéw dotyczacych
podwykonawcéw bedzie skutkowalo odmowg ze strony Zamawiajgcego przyjecia faktury. W takiej
sytuacji termin zaptaty faktury bedzie liczony od dnia usuniecia powyzszych uchybien.

. Zamawiajgcy ma prawo do zatrzymania z pozostatej do zaptaty czesci wynagrodzenia umownego kwoty
stanowigcej zabezpieczenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi, jezeli Wykonawca w terminie nie
diuzszym niz 14 dni od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru korcowego nie wniesie
zabezpieczenia na caly okres rekojmi. Kwota ta zostanie ztozona na rachunku bankowym
Zamawiajgcego i zwrdcona wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym
byta ona przechowywana, w ciggu 15 dni od daty przedtozenia innej formy zabezpieczenia lub od daty
uptywu okresu rekojmi. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcy moze naliczy¢ kary umowne. Nie
dotyczy to przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie pienieznej.

. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci
wynikajgcej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,
sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

. Wykonawca oswiadcza, ze jest wpisany do Wykazu podatnikéw VAT, prowadzonego przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i
ustug (D. U. z 2018 r. poz. 2174 z p6zn. zm.).

. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku na wystawionych przez niego fakturach VAT jest zgodny z
numerem rachunku zawartym w wykazie, o ktérym mowa w ust. 8.



§4
Warunki ptatnosci

1. Zamawiajgcy dopuszcza jedng ptatnos¢ koncowg po wykonaniu catosci zamowienia wraz z ptatnosciag za
wykonane i odebrane prace projektowe oraz po odbiorze koncowym wykonania placu zabaw i robét
budowlanych. Podstawg pfatnosci jest faktura VAT wystawiana przez Wykonawce na kwote ustalong w
doftgczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robét w oparciu o zatwierdzony harmonogram
rzeczowo — finansowy, po uprzednim potwierdzeniu wykonania przedmiotu odbioru - odpowiednio
w protokole odbioru dokumentacji projektowej oraz w protokole odbioru koncowego placu zabaw oraz
robét budowlanych podpisanych kazdorazowo przez Zamawiajgcego, Wykonawce i Patnika.

2. Podstawg rozliczenia za opracowang dokumentacje projektowg bedzie protokdt zdawczo-odbiorczy
wykonany przez Wykonawce, podpisany przez Zamawiajgcego, Wykonawce i Platnika oraz zgtoszenie
rob6t budowlanych we wilasciwym organie administracji (zaswiadczenie o niewniesieniu uwag do
zgtoszenia) — wymagany zatgcznik do faktury.

3. Podstawag do wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru koncowego robét podpisany przez
Zamawiajgcego Wykonawce i Platnika wraz z tabelg rozliczeniowg potwierdzong przez Inspektora
Nadzoru wraz z wymaganymi dokumentami odbiorowymi.

4. Wykonawca przy ptatnosci do faktury koncowej dotgczy potwierdzenie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiajgcego, biorgcego udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych i wymagalnego do dnia poprzedzajacego date wystawienia tej faktury.

5. Faktura VAT obejmowac¢ bedzie kwote ustalong w tabeli rozliczeniowej robét wykonanych w danym
okresie rozliczeniowym sporzadzonej przez Wykonawce. Tabela rozliczeniowa wykonanych robét winna
by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

6. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru kohcowego przedmiotu umowy, na kwote ustalong
w tabeli rozliczeniowej wykonanych robot sporzadzonej przez Wykonawce narastajgco z zastrzezeniem
ust. 4. Koncowa tabela rozliczeniowa wykonanych robét winna byé przediozona Zamawiajgcemu wraz z
zafgcznikiem, o ktérym mowa w ust. 4, sprawdzona i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Do faktury
koncowej Wykonawca ponadto zatgczy kompletny wykaz przekazanych dokumentéw potwierdzajgcych
posiadanie atestéw, certyfikatéw i wszelkich dopuszczen dla materiatéw i urzadzen zabawowych uzytych
podczas robot.

7. Naleznos¢ za wykonany przedmiot umowy Zamawiajgcy ureguluje przelewem w ciggu 7 dni od daty
otrzymania poprawnie wystawionej przez Wykonawce faktury VAT.

Ptatnik: Publiczne Przedszkole Nr 18 im. Kubusia Puchatka w Pile ul. Trentowskiego 3
Zrédfo finansowania postepowania: dziat 801, rozdziat 80104, paragraf 6050

8. Dane do faktury:

Nabywca: Gmina Pita Pl. Staszica 10, 64-920 Pita, NIP: 764-26-14-167, REGON: 570791164
Odbiorca: Publiczne Przedszkole Nr 18 im. Kubusia Puchatka w Pile, ul. Trentowskiego 3 64-920 Pita.

9. Nalezno$¢ Wykonawcy bedzie ptatna przelewem na wskazany w fakturze rachunek Wykonawcy.

10. Za termin zaptaty uznaje sie termin obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

11. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamdéwienia.

12. Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie dokonywat terminowo ptatnosci na rzecz Podwykonawcdw i nie narazi
Zamawiajgcego na odpowiedzialno$¢ wynikajgca z art. 6471 k.c.

13. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca moze zwréci¢ sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego.

14. Zamawiajgcy niezwilocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania.



15. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 14, podwazajgcych zasadnosé
bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, co uznaje sie za réwnoznaczne
z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy,

c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

16. Zamawiajagcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedgce przedmiotem Zzadania, jezeli Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca
udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT Ilub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi
wykonanie i odbidr robot, a Wykonawca nie ztozy uwag wykazujgcych niezasadno$¢ bezposredniej
zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

17. Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sagdowego, Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

18. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi zawierajgce szczegotowe uzasadnienie
zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru rob6t budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowieh umowy o podwykonawstwo w zakresie
majgcym wptyw na wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do
innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosc.

19. Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT Ilub rachunku Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru
przez Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

20. Bezposrednia pfatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowacé wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia
w zapfacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie
naleznoéci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robét
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

21. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne
ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu
sgdowego skutkuje umorzeniem wierzytelno$ci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

22. Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

23. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty
naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajgcej z niniejszej umowy. W przypadku réznic w
cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami okreslonymi umowg o podwykonawstwo a cenami
okreslonymi niniejszg umowg Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie
cen okreslonych niniejszg umowa.



24. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego
pfatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkoéw Ilub faktur VAT w danym okresie
rozliczeniowym, i Wykonawca zafgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajgce te okolicznos¢, cata kwota wynikajgca
z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

25. Do faktury koricowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy oswiadczenia wszystkich
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot
wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robot przez
Wykonawce oraz o zrzeczeniu sie przez Podwykonawcow wszelkich roszczehn wzgledem Zamawiajgcego
z tytutu realizacji podwykonawstwa na przedmiotowej inwestyciji.

26. Postanowienia niniejszej umowy dotyczg wytgcznie Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw
ktorzy :

a) zawarli z Wykonawca, Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robét budowlanych stuzgcych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy albo

b) zawarli z Wykonawcg przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy Ilub wustugi, stanowigce czes¢ zamowienia publicznego, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50.000 zt.

§5
Obowiazki Zamawiajgcego
Zamawiajgcy zobowigzany jest do:
1) Protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy. Przekazanie placu budowy Wykonawcy
nastgpi protokolarnie w terminie do 7 dni od daty uzyskania przez Wykonawce stosownych pozwolen.
2) Zabezpieczenia nadzoru inwestorskiego dla robo6t bedgcych przedmiotem umowy.
3) Odbioru robét po ich bezusterkowym wykonaniu na warunkach okreslonych w umowie.
4) Terminowej zaptaty faktur.
5) Uczestniczenia w konsultacjach, ktére okazg sie niezbedne dla zapewnienia wtasciwego wykonania
umowy.

§6
Obowiazki Wykonawcy
1. Etap | -faza projektowa:

1) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji projektowej obejmujgcej m.in:

a) opracowanie projektu budowlano- wykonawczego, niezbednego do zgtoszenia robét budowlanych,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, zakresem opisanym w SIWZ oraz PFU wraz ze
wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi, w tym zgtoszeniem robdét
budowlanych,

b) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych,
c) opracowanie dokumentacji kosztorysowej (przedmiary robot, kosztorysy ofertowe) dla wszystkich
rodzajow robét budowlanych.

2) Wykonawca wykona nastepujgce ilosci dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej:

a) projekt budowlano- wykonawczy — 5 egz.,
b) kosztorysy ofertowe, przedmiar robét — 3 egz.,
c) STWIORB - 3 egz.,
d) dokumentacja powykonawcza — 2 egz.,
3) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu i Ptatnikowi projekt budowlano-wykonawczy do akceptaciji.
4) Catos¢ wymienionej wyzej dokumentacji Wykonawca przekaze na nosnikach elektronicznych —
2 komplety.



5) Projekt budowlano-wykonawczy powinien by¢ opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. W przypadku
koniecznosci uzyskania odstepstw od przepiséw nalezy uzyska¢ zgody odpowiednich instytuciji.
Projekt musi uzyska¢ wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia i opinie.

6) Projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét oraz
dokumentacje kosztorysowg nalezy opracowaé¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru roboét oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 r.
poz. 1129) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

7) Dokumentacja projektowa powinna by¢ odrebnym opracowaniem, w ktérym wydzielone bedg tomy
zgodnie z przyjetg systematykg podziatu robét budowlanych. Nazwy i kody: grup robét, klas robot,
kategorii robét powinny by¢ podane zgodnie z nazewnictwem i numeracjg okreslong w rozporzadzeniu
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwienh (Dz. Urz. WE L 340
z 16.12.2002, z pézn. zm.).

. Etap Il - faza wykonania rob6t budowlanych:

1) wykonanie robdt budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowe;j,
zgodnie ze zgtoszeniem robét budowlanych, obowigzujacym prawem, normami, zasadami wiedzy
technicznej, sztukg budowlana, PFU i SIWZ.

2) Wykonawca na wtasny koszt i ryzyko przygotuje plac budowy i zabezpieczy go oraz oznakuje zgodnie
Z obwigzujgcymi przepisami.

3) Wykonawca na wtasny koszt i ryzyko w ramach zaoferowanej ceny wykona wszelkie niezbedne na
czas prowadzenia budowy roboty przygotowawcze i zabezpieczeniowe.

4) Wykonawca zapewni na wiasny koszt zaplecze budowy dla siebie oraz niezbedne pomieszczenia
potrzebne do prowadzenia nadzoru.

5) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét
poza terenem budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i przejecia robo6t.

6) Wykonawca opracuje projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robét na czas ich
wykonywania wraz z ich uzgodnieniem z wtasciwymi instytucjami (jesli taka konieczno$¢ wystapi).

7) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie czynno$ci bgdz zaniedbania na placu budowy, w okresie
trwania zaméwienia, az do jego zakonczenia, tj. do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru koncowego.

8) W cene zaméwienia wigczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektéw zaplecza,
drogi tymczasowej (montazowe;j).

9) W cene zaméwienia winny byé wigczone wszelkie optaty wstepne, przesylowe i eksploatacyjne
zwigzane z korzystaniem z mediéw w czasie realizacji przedmiotu zamowienia.

10) Wykonawca w ramach zamowienia ma uprzatngé plac budowy i po zakonczeniu robét doprowadzié¢
go do stanu uporzgdkowanego.

11) Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne
i naziemne w zakresie swojego zadania, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie realizacji przedmiotu
zamoéwienia.

12) Wykonawca spowoduje sporzadzenie przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (jesli jest wymagany) oraz wypelnienie na wilasny koszt warunkéw tam okreslonych,
zwigzanych z bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.

13) Wykonawca przeprowadzi wszystkie niezbedne préby, badania i sprawdzenia, proby eksploatacyjne,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.
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14) Wykonawca wykona i dostarczy przed zgtoszeniem do odbioru koncowego dokumentacje
powykonawczg w ilosci 2 szt. oraz w formie elektronicznej.

15) Wykonawca zapewni wywiezienie ziomu z rozbiérki w ramach ceny umownej oraz dostarczenie
Ptatnikowi dokumentu potwierdzajgcego przekazanie materiatu do utylizaciji.

16) Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie ochrony
srodowiska. Wszystkie odpady (nie wymienione powyzej) nalezy przekazywac¢ wyspecjalizowanym
firmom posiadajgcym wymagane prawem pozwolenia na transport i zbieranie odpaddéw wraz
Z optatami za ich utylizacje. Zamawiajgcy bedzie zgda¢ stosownych pokwitowan.

17) Wykonawca w kwocie ofertowej ryczattowej musi wliczy¢ koszt obstugi geodezyjnej (wykonanie
wytyczenia w terenie zamontowania urzadzern matej architektury oraz wykonanie inwentaryzaciji
geodezyjnej po zakonczeniu inwestycji - 2 szt. mapy z inwentaryzacji geodezyjnej).

18) Wykonawca zapewnienia zgodnos¢ realizacji inwestycji z obowigzujgcymi aktami prawnymi w zakresie
ochrony przyrody i ochrony $rodowiska, ponosi peing odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg za
wyrzgdzenie szkody w srodowisku naturalnym.

. Etap Il — uzytkowanie:
Wykonawca przygotuje wszystkie dokumenty, wymagane przepisami prawa, niezbedne w celu oddania
obiektu do uzytkowania.

§7
Zasady wspotpracy z autorem PFU
. Autor PFU bedzie petnit nadzér autorski nad realizacjg zadania m.in. w zakresie:
— stwierdzenia w toku wykonywanych prac projektowych zgodnosci z PFU,
— wyjasnienia watpliwosci dotyczacych opracowan podlegajgcych zaméwieniu i zawartych w nim
rozwigzan oraz ewentualnego uzupetniania szczegotow,
— uzgadniania z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzania rozwigzah zamiennych w stosunku do
przewidzianych w PFU.
. Wykonawca dokumentacji projektowej bedzie zobowigzany uzgodni¢ jg z autorem PFU
za posrednictwem Zamawiajgcego, przedstawiajgc dokumentacje w formie elektronicznej na etapie
kompletnego projektu budowlano-wykonawczego.
. Autor PFU zaopiniuje przedstawiong dokumentacje w terminie 7 dni od otrzymania jej kompletu.
W przypadku otrzymania dokumentacji etapami termin liczy sie od dnia przekazania ostatniej czesci
opracowania. Przekazywana dokumentacja bedzie posiadac spis zawartosci.
. Autor projektu budowlano-wykonawczego bedzie mogt na roboczo uzgadniaé z autorem PFU
wprowadzane odstepstwa. W tej sytuacji przekaze autorowi PFU fragmenty projektu w wersji
elektronicznej. Autor PFU zaopiniuje przekazang korespondencje w terminie 3 dni od jej otrzymania.
Akceptacja materiatdbw przez autora PFU odbywac sie bedzie po ich akceptacji przez Inspektora
Nadzoru. Pisemna akceptacja Inspektora Nadzoru Inzyniera by¢ zatagczona do materiatéw przesytanych
do autora PFU.
. Autor PFU takze bedzie petnit nadzér autorski nad realizacjg zadania podczas wykonania prac
budowlanych.

§8
Harmonogram rzeczowo-finansowy
. Wybrany Wykonawca zobowigzany jest sporzgdzi¢ i przedtozy¢é Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robot objetych zamdwieniem, z ktérego powinny wynikac:
kolejnos¢ realizacji robét, czas realizacji i terminy wykonania elementéw robét podlegajgcych odbiorom
czesciowym, koncowemu, oraz koszty realizacji. Wykonawca przediozy harmonogram razem
z dokumentacjg projektowo-kosztorysows.



9.

. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane harmonogramu rzeczowo-finansowego (bez zmiany wynagrodzenia)

podyktowang dostosowaniem go do wymogoéw projektu. Harmonogram rzeczowo-finansowy przed
ztozeniem u Zamawiajgcego powinien zostaé przedstawiony do zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru.

. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgtosi

do niego uwag, przedtozony harmonogram uwaza sie za zatwierdzony.

Jezeli Zamawiajgcy zgtosi uwagi do harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczegdlnosci dotyczgce
jego niezgodnosci z postanowieniami umowy, Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego, nie
pozniej niz w terminie 3 dni od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-
finansowego, uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajgcego oraz postanowienia umowy.

§9
Odbiory robét

. Strony zgodnie ustalajg, ze w toku realizacji umowy dokonywane beda nastepujace odbiory robdt:

a) odbidr robdt zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu,
b) odbidr koncowy, ostateczny,
c) odbiory w trakcie trwania okresu gwaranciji i rekojmi,

. Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego roboét stanowigcych przedmiot

umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru. Zakonczenie
czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ najpdzniej w 7 dniu roboczym liczac od daty rozpoczecia odbioru.

W odbiorach robét bedg uczestniczy¢ przedstawiciele Stron.

Obowigzek zawiadomienia uczestnikow odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania cigzy na
Zamawiajgcym.

. Wykonawca przeditozy Zamawiajgcemu w trakcie odbioru nastepujgce dokumenty pozwalajgce na ocene

prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru:

- dziennik budowy (wewnetrzny),

- 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej zawierajgce: protokoty badanh i sprawdzen, atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, oraz inne dokumenty wymagane Prawem
budowlanym.

. Podstawg odbioru bedzie projekt budowlany, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét oraz

ocena jakosciowa.

. Protokét odbioru koncowego, o ktérym mowa w ust. 2, sporzadzi Zamawiajgcy i doreczy Wykonawcy

w dniu odbioru.

. Protokdt, o ktorym mowa w ust. 7, stanowi podstawe do wyptaty wynagrodzenia, z zastrzezeniem

ust. 4 § 4.
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia kar umownych z naleznego wynagrodzenia.

10.Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od odbioru jezeli:

a) przedmiot umowy nie zostat wykonany w cato$ci,

b) w jego toku ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem,

c) Wykonawca nie usunagt w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie wad i usterek stwierdzonych
podczas odbioru.

11. Jesli Zamawiajgcy odstgpit od odbioru, Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia

1.

2.

Zamawiajgcego o usunieciu wad i osiggnieciu gotowosci do odbioru.

§10
Warunki prowadzenia robot
Przy wykonywaniu robét nalezy stosowac¢ materiaty dopuszczone do obrotu stosowania w budownictwie,
posiadajgce stosowne aprobaty, certyfikaty, atesty.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Inspektorowi Nadzoru w formie pisemnej wyniki badan,
certyfikatéw oraz deklaracji zgodnosci z Polskimi i Europejskimi Normami na materiaty i urzadzenia przed
ich wbudowaniem.



. Uzgodnienia dokonywane przez Wykonawce z Inspektorem Nadzoru wymagajg formy pisemnej, pod

rygorem niewaznosci.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu wyrzadzenia szkod osobom trzecim w trakcie realizacji

umowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody i straty w robotach, materialach i sprzecie

spowodowane przez niego przy wypetnianiu swoich zobowigzan umownych w trakcie realizacji robot
budowlanych, oraz przy usuwaniu wad w okresie gwarancji. Wykonawca wykona roboty zgodnie
z dokumentacjg projektowg (przez co nalezy rozumie¢ projekt budowlano-wykonawczy), specyfikacjami
technicznymi  wykonania iodbioru robot budowlanych (STWIORB), wytycznymi okreslonymi
w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, PFU, z wiedzg techniczng i sztukg budowlang,
przepisami BHP, ppoz., ochrony srodowiska oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego
PFU.

6. Wykonawca:
a) przediozy swiadectwa kwalifikacyjne dla stosowanych materiatéw i umozliwi dokonanie kontroli
pochodzenia stosowanych materiatéw przez Zamawiajgcego w trakcie robot,
b) zabezpieczy teren robot pod wzgledem bezpieczehstwa i organizacji ruchu oraz przed innymi
ujemnymi oddziatywaniami w trakcie robdt, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
i starannoscig uwzgledniajgcg zawodowy charakter dziatalnosci w tym odpowiedzialny jest za skutki
finansowe wynikite z niewykonania tego zapisu umowy.
§11
Osoby reprezentujgce Zamawiajgcego i Wykonawce

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie jest — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy/robét.

3. Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony do sktadania o$swiadczenh woli w imieniu Zamawiajgcego.

§12
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca:

1. Kazdorazowo zapewni Zamawiajgcego o nieistnieniu wad w przedmiocie umowy.

2. Jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego jezeli przedmiotu mowy ma wady zmniejszajgce warto$¢
lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel w umowie oznaczony.

3. Jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz wady powstate po odbiorze, wynikajgce jednakze z przyczyn
tkwigcych w przedmiocie umowy.

4. Wykonawca udzieli petnej gwarancji jakosci oraz rekojmi na roboty budowlane, urzgdzenia i opracowania
projektowe objete przedmiotem zamdwienia na okres ....... miesiecy od daty odbioru kohcowego.
Z dniem odbioru koncowego Wykonawca wystawi Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny — zatacznik
nr 1 do umowy.

5. lIstnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej
stwierdzenie Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na piSmie do 7 dni przed planowanym dokonaniem
ogledzin, chyba ze Strony umdéwig sie inaczej. Zamawiajgcy wyznaczy termin na usuniecie wad.

6. Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie i nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Wykonawca nie moze odméwié usuniecia wad na swdj koszt bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych
z tym naktadéw.

8. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji oraz rekojmi za wady takze po uptywie
terminéw gwarancji lub rekojmi, jezeli zgtaszat wade przed uptywem tych termindw.

9. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczenh wyniktych z tytutu

nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujgcych przepisow Kodeksu
cywilnego.

10. W przypadku wystgpienia wad w wykonanych instalacjach Wykonawca jest zobowigzany przystgpi¢ do

ich usuniecia w okresie 24 godzin od zgtoszenia przez zarzgdzajgcego obiektem.
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11. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w czasie czynno$ci odbiorowych, w okresie gwaranciji
lub rekojmi w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wad, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

12. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob nienalezyty,
Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na podstawie Kodeksu cywilnego, moze
powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 3 dni.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote .............. PLN (sfownie: ...........cccuuueee. )
w formie ...................

2. Strony postanawiajg, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

a) 70% zabezpieczenia tj. ............... PLN (sfownie: ...................... ), Zamawiajgcy zwrdci wykonawcy
w ciggu 30 dni po ostatecznym odbiorze przedmiotu umowy.

b) kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi wynosi 30% wysokosci ustalonego
zabezpieczenia, tj. .............. PLN (stownie: ....................... ), zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi.

3. Zamawiajgcy ma prawo, bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwote zabezpieczenia
przeznaczy¢ na pokrycie naliczonych kar umownych oraz naleznosci za usuniecie wad lub usterek
powstatych w wyniku nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, ujawnionych w czasie robot,
odbioru lub w okresie rekojmi, ktérych Wykonawca nie usunie w terminie ustalonym z Zamawiajgcym.
O wysokoséci kwoty zabezpieczenia wykorzystanej na cele, o ktérych mowa wyzej, Zamawiajgcy
powiadomi wykonawce w terminie 14 dni po usunieciu usterek / wad.

4. Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na jednag
lub kilka form okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci. Zmiana taka wymaga akceptacji
Zamawiajgcego.

§ 14
Podwykonawcy

1. Wykonawca zgodnie ze ztozong ofertg, moze wykona¢ przy udziale Podwykonawcéw nastepujgce czesci
przedmiotu zaméwienia: roboty projektowe i budowlane.

2. Pozostaly zakres przedmiotu zaméwienia Wykonawca wykona sitami wtasnymi nie korzystajac z ustug
Podwykonawcow.

(zapisy ust. 2-20 nie bedg miaty zastosowania w przypadku realizacji zamdéwienia sitami wtasnymi)

3. Zamawiajgcy dopuszcza, za jego uprzednig pisemng zgodg, powierzenie Podwykonawcom innej czesci
robot niz wskazana w ofercie Wykonawcy, a takze mozliwos¢ zmiany Podwykonawcy na etapie realizacji
robot, o ile nie sprzeciwia sie to postanowieniom SIWZ. Zamawiajgcy wymagaé bedzie przedtozenia
przez Wykonawce umotywowanego pisemnego wniosku w tej sprawie.

4. Wykonawca realizujgc przy udziale Podwykonawcéw czesci zamdwienia, o ktérych mowa w ust. 1, jest
obowigzany zawrze¢ z nimi stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci. Zamawiajgcy
nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcg, ktorej tres¢ bedzie sprzeczna z trescig umowy
zawartej z Wykonawca.

5. Wykonawca zamoéwienia na roboty budowlane, zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, jest
obowigzany w trakcie realizacji zaméwienia publicznego do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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6. Umowa z Podwykonawcg musi zawiera¢ co najmniej:
1) zakres robét zleconych podwykonawcy,
2) kwote wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze byé wyzsza niz wartos¢ tego
zakresu robdt wynikajgca z oferty Wykonawcy,
3) termin wykonania powierzonego zakresu robét,
4) postanowienia dotyczgce wysokosci kar umownych, jednak nie wyzsze niz okreslone w § 16 niniejsze;j
umowy.

7. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie na podwykonawstwo nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty budowlanej.

8. Zamawiajgcy w terminie 14 dni roboczych ma prawo zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, gdy:

a) niespetnione sg wymagania okreslone w SIWZ,
b) gdy przewiduje sie termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7.

9. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

11. Zamawiajgcy w terminie 7 dni roboczych ma prawo zglosi¢ pisemny sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach o ktérych mowa w ust. 8.
12. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 11, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy nie wniesie uwag do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

oznaczac to bedzie akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

13. Powierzenie wykonania czesci zakresu przedmiotu zamodwienia Podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za terminowe i nalezyte wykonanie zamowienia, takze w czesci
powierzonej Podwykonawcom. Wykonawca wobec Zamawiajgcego jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub
zaniedbania jego wiasne.

14. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy kopie faktur wystawionych przez
podwykonawcéw, z ktérymi zawart zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy, oraz dowody zaptaty
naleznego wymagalnego podwykonawcom wynagrodzenia.

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Jesli nie jest mozliwe potrgcenie
wyptaconej kwoty z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, Wykonawca dokona zwrotu Zamawiajgcemu
tej kwoty w petnej wysokosci.

16. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy, z zachowaniem terminu ptatnosci okreslonego w umowie z Podwykonawca.

17. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 dni od daty doreczenia faktury do ztozenia Zamawiajgcemu
pisemnego potwierdzenia wystawionego przez Podwykonawce, ktorego wierzytelnos¢ jest czedcig
sktadowg wystawionej faktury, o dokonaniu przez Wykonawce zapfaty na rzecz tego Podwykonawcy.
Potwierdzenie powinno zawiera¢ zestawienie wykonanych robdét i kwot, ktére byly nalezne
Podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zaptaty przyjmuje sie date uznania rachunku Podwykonawcy.

18. Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawcg, Wykonawca nie dokona w catosci lub
w czesci wyplaty wynagrodzenia, a Podwykonawca zwréci sie z zgdaniem wyptaty tego wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajgcego i udokumentuje zasadno$¢ takiego zgdania fakturg zaakceptowana,
przez Wykonawce, Zamawiajgcy, dokona potrgcenia powyzszej kwoty z ptatnosci przystugujacej
Wykonawcy, na co on wyraza zgode i ureguluje naleznos¢ Podwykonawcy.

19. W przypadku niedostarczenia os$wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 17, Zamawiajgcy zatrzyma
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, do czasu otrzymania tego oswiadczenia.
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§15

Zatrudnienie na umowe o prace

. Zamawiajgcy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub

Podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci w zakresie realizaciji

zamowienia, w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U.

2019 poz. 1040 z pézn. zm.) polegajacych na robotach ogdélnobudowlanych.

. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetniania

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osoéb

wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osoéb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawieraC¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
Z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1781).

. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez

Zamawiajgcego dowoddéw, o ktérych mowa w ust. 2, traktowane bedzie jako niespetnienie przez

Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych

czynnosci wskazane w ust. 1.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje

Pracy.

§ 16
Kary umowne
. Strony ustalajg kary umowne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych.
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

a) kazde wadliwe usuwanie wad wystepujgcych w dokumentacji projektowej — w wysokosci 3%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy, jednak nie wiecej niz 15%
wynagrodzenia brutto okreslonego § 3 ust. 1 pkt 1;

b) opdznienie w zakonczeniu wykonania robét budowlanych — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy za kazdy dzieh opdznienia niniejszej
umowy, jednak nie wiecej niz 15% wynagrodzenia brutto okreslonego § 3 ust. 1 pkt 2;

¢) kazde wadliwe usuwanie wad wystepujgcych w robotach budowlanych — w wysokosci 3% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy jednak nie wiecej niz 15%
wynagrodzenia brutto okreslonego § 3 ust. 1 pkt 2;

d) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;

e) niewykonanie i nienalezyte wykonanie umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1;

f) brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom — w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1;

g) nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5 000 zt (stownie: pieé tysiecy zt 00/100);
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h) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
w zakresie robot budowlanych lub jej zmiany — w wysokosci 5 000 zt (stownie: piec tysiecy zt
00/100);

i) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapftaty — w wysokosci 3 000 zi
(stownie: trzy tysigce zt 00/100);

j) niewniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia na caty okres rekojmi w terminie nie dtuzszym niz
14 dni od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru kohcowego w wysokosci 5 000 zt
(stownie: pie¢ tysiecy zt 00/100);

k) za dopuszczenie do wykonywania robdét budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany
do ich wykonywania zgodnie z zasadami okreslonymi umowg — w wysokosci 3% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1;

[) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikoéw fizycznych wykonujgcych roboty budowlane
na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (DZ. U. z 2019
poz. 1040 z pézn. zm.) - w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepisbw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia
pracownikow fizycznych wykonujgcych roboty budowlane na podstawie umowy o prace w
rozumieniu Kodeksu pracy) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji przedmiotu umowy, w ktérym
nie dopetniono przedmiotowego wymogu, za kazdg osobe ponizej liczby wymaganych
pracownikow fizycznych wykonujgcych roboty budowlane na podstawie umowy o prace wskazanej
przez Zamawiajgcego w § 15 ust. 1 umowy.

. Wykonawca naliczy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie

Zamawiajgcego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez Wykonawce, ktéry naruszyt postanowienia umowy,

w terminie 10 dni od daty wystgpienia przez druga strone z zagdaniem zaptaty.

. Po uptywie ww. terminu, Zamawiajgcy moze potraci¢ kare umowng z wierzytelnoscig wynikajgcg z faktury

VAT wystawionej przez Wykonawce.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kompensaty kar umownych z biezgcymi ptatnosciami Wykonawcy.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos¢

faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

. Za opdznienie w zaptacie wynagrodzenia, Wykonawca moze stosowaé odsetki ustawowe za opdznienie.

. Strony okre$lajg limit kar umownych do 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej

umowy.

§17

Warunki i okolicznosci odstapienia od umowy

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie przerwat realizacje przedmiotu umowy, a przerwa ta
trwa dtuzej niz 10 dni — w terminie 7 dni od dnia powziecia informacji przez Zamawiajgcego o przerwie
w realizacji przedmiotu umowy;

2) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze Zzgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czesci umowy tj. faktycznego wykonania umowy;

3) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb niezgodny z zapisami umowy lub uzasadnionymi
wskazaniami Zamawiajgcego — w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajgcego danej
okolicznosci;

4) nastgpita likwidacja Wykonawcy (postawienie w stan likwidacji), bgdz zostat ztozony wniosek
o0 wszczecie w stosunku do Wykonawcy ktoregokolwiek z postepowan wskazanych w przepisach
ustawy z dnia 28.02.2003 r. prawo upadtosciowe i naprawcze (Dz.U. 2019, poz. 498) z wyjagtkiem
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likwidacji przeprowadzonej w celu przeksztatcenia lub restrukturyzacji — w terminie 30 dni od dnia
powziecia informacji przez Zamawiajgcego o powyzszych zdarzeniach i nie pézniej niz 60 dni od dnia
zaistnienia tych zdarzen;

5) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub jego
znacznej czesci w terminie 14 dni od dnia powziecia informacji przez Zamawiajgcego o powyzszej
okolicznosci;

6) Wykonawca nie rozpoczat prac okreslonych w umowie terminie 30 dni od daty podpisania umowy —
w terminie 7 dni od dnia powziecia informacji przez Zamawiajgcego o powyzszej okolicznosci;

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowag w sposob niezgodny ze Specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowg
w szczegolnosci  jezeli Wykonawca bedzie wbudowywat materialy iurzgdzenia o cechach
technicznych i uzytkowych gorszych w stosunku do przewidzianych w projekcie — w terminie 7 dni od
dnia powziecia informacji w tej sprawie;

8) Wykonawca notorycznie lekcewazy swoje obowigzki, polegajace na niewykonywaniu polecen
Zamawiajgcego lub jego upowaznionych przedstawicieli — 3 razy pisemne wezwanie — w terminie 7
dni od powzigcia informacji w tej sprawie.

. Poza przypadkami przewidzianymi w niniejszej umowie lub obowigzujgcym prawie Zamawiajgcemu

przystuguje prawo do jednostronnego odstgpienia od umowy w przypadkach:

1) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpi do realizacji robét budowlanych albo pozostaje
w zwloce z realizacjg przedmiotu umowy, tak dalece, ze watpliwe bedzie dochowanie terminu
zakonczenia robot - w terminie 14 dni od dnia kiedy Zamawiajgcy powzigt informacje
0 okolicznosciach warunkujgcych odstgpienie od umowy z tych przyczyn,

2) Wykonawca ztozy fatszywe os$wiadczenie w ramach realizacji niniejszej umowy, albo o$wiadczenie
niekompletne, ktérego nie uzupetni w wyznaczonym terminie — w terminie 14 dni od dnia kiedy
Zamawiajacy powzigt informacje o okolicznosciach warunkujgcych odstgpienie od umowy z tych
przyczyn.

. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W wypadku odstgpienia od umowy na etapie wykonywania prac projektowych strony obcigzajg

nastepujgce obowigzki:

1) W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi
szczegoOtowy protokédt inwentaryzaciji prac projektowych w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych prac projektowych wedtug stanu na dzieh odstgpienia;

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu do odbioru prace projektowe ujete w protokole, o ktérym mowa
w pkt 1);

3) Zamawiajgcy dokona w terminie 14 dni, liczonych od dnia zgtoszenia odbioru prac projektowych, ktére
zostaty wykazane w protokole inwentaryzacji prac projektowych w toku, oraz zostaly wykonane
zgodnie z wymaganiami ustalonymi w niniejszej umowie;

4) Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane do dnia odstgpienia i odebrane
przez Zamawiajgcego prace projektowe, ktorej zakres i warunki sg tozsame z okreslonymi w § 12
niniejszej umowy;

5) W przypadku, gdy Wykonawca uchyla sie od spisania szczegdtowego protokotu z inwentaryzacji robét
w toku oraz protokotu odbioru robét w toku, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do jednostronnego
spisania ww. dokumentéw;

6) Protokdt odbioru prac projektowych w toku, ktérego zatgcznikiem jest protokdt inwentaryzacji robét,
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

. W wypadku odstgpienia od umowy na etapie wykonywania robé6t budowlanych strony obcigzajg

nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w celu ich ochrony przed zniszczeniem i zapewnieniem
bezpieczenstwa osdb trzecich;
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2) W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
protokot inwentaryzacii robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na
dzien odstgpienia;

3) Wykonawca usunie z terenu budowy materialy, urzgdzenia, zaplecze stanowigce jego wtasnosg;

4) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu do odbioru roboty ujete w protokole, o ktérym mowa w pkt 2);

5) Zamawiajgcy dokona w terminie 14 dni, liczonych od dnia zgtoszenia odbioru robét, ktére zostaty
wykazane w szczego6towym protokole inwentaryzacji robot w toku oraz zostaly wykonane zgodnie
Z wymaganiami ustalonymi w umowie oraz zasadami sztuki budowlanej;

6) Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane do dnia odstgpienia i odebrane
przez Zamawiajgcego roboty, ktérej zakres i warunki sg tozsame z okreslonymi w § 12 niniejszej
umowy;

7) W przypadku, gdy Wykonawca uchyla sie od spisania szczeg6towego protokotu z inwentaryzacji robot
w toku oraz protokotu odbioru robét w toku, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do jednostronnego
spisania ww. dokumentéw;

8) Protokdt odbioru robot w toku, ktérego zatgcznikiem jest protokdt inwentaryzacji robdt, stanowié
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych w terminie 14 dni roboczych od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia na zasadach okreslonych
W umowie,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni roboczych od daty
podpisania protokotu z inwentaryzacji o ktérej mowa w ust. 4 pkt 3.

. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowag,

Zamawiajgcy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu

odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy

odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na
koszt Wykonawcy.

. Odstgpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptaty kar umownych.

. Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe

do utwordw nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastgpi

z chwilg odstgpienia, odpowiednio do zapiséw § 19.

§18

Zmiany warunkéw umowy

. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej w postaci aneksu,

z zastosowaniem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwieh publicznych.

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian do niniejszej umowy:

1) W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania prac projektowych/robét budowlanych zamiennych,
ktore nie stanowig rozszerzenia przedmiotu zamowienia, a polegajg na zamianie prac
projektowych/rob6t budowlanych w danej kategorii CPV podanej w SIWZ i programie funkcjonalno-
uzytkowym,

2) W przypadku zmiany terminu zakohczenia robét bedgcych przedmiotem umowy w zwigzku z:

a) nieprzekazaniem przez Zamawiajgcego Wykonawcy czesci terenu do prowadzenia robdt, jezeli
W sposob istotny dezorganizuje to wykonywanie robot przez Wykonawce i bezposrednio wplywa na
brak mozliwosci dochowania umownego terminu zakohczenia robot budowlanych — przedtuzenie
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy maksymalnie o ilos¢ dni wynikajgcych
Z opoznienia przekazania czesci terenu budowy,

b) wystgpieniem dziatania sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie
Z postanowieniami Umowy;
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3)

4)

Za site wyzszg uwaza sie zdarzenie zewnetrzne, ktdrego skutkéw nie da sie przewidzie¢ ani im
zapobiec. W szczegodlnosci za site wyzszg bedzie sie uwazaé dziatanie przyrody, takie jak np.:
huragan, trzesienie ziemi, powodz, oraz inne zdarzenia takie jak np.: wojna, zamieszki, strajk
generalny, (z wyjatkiem strajkow Wykonawcy), stan epidemii, dziatania legislacyjne wiadz
powodujgce niemoznos$¢ wykonania umowy;

c) wstrzymaniem prac budowlanych przez Zamawiajgcego Ilub wilasciwy organ z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

d) wystgpieniem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie
robot, przy czym przez niekorzystne warunki pogodowe nalezy rozumie¢ wystepowanie intensywnych
i ciggtych opaddéw deszczu przez okres dtuzszy niz 7 dni nastepujgcych jeden po drugim, jak réwniez
opady s$niegu i niskie temperatury uniemozliwiajgce wykonywanie robdét zgodnie z technologia.
Wykonawca winien zgtosi¢ ten fakt w dzienniku robét oraz pisemnie Inspektorowi Nadzoru
i Zamawiajgcemu. Zgtoszenie powinno zosta¢ potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu i stwierdzone
potwierdzeniem z najblizszej stacji meteorologicznej;

e) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
budowlanych, beda nastepstwem koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot budowlanych,

f) koniecznoscig wykonania zamowienia dodatkowego, w rozumieniu przepisow o zamowieniach
publicznych, ktérego realizacja bedzie miata wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy;

g) wystgpieniem kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji;

h) wystgpieniem opdznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe
organy administracji, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

i) wystgpieniem opdznien lub sprzeciwéw w wydawaniu decyzji, warunkéw technicznych, zezwolen,
uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje
powinny zosta¢ wydane oraz sytuacje te nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢;

j) wystapieniem braku mozliwosci wykonania robo6t z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

Przewiduje sie zmiany w sytuacji gdy zostaly spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajgcy, dziatajgc
Z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidzied;

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie.

inne zmiany postanowien niniejszej Umowy, takie jak:

a) zmiany rodzaju materiatéw, z ktérych bedg wykonane roboty budowlane i urzadzenia zabawowe,
w przypadku zaprzestania produkcji materiatu, urzgadzen zabawowych badz wycofania i
wprowadzenia przez producenta materiatu, urzgdzeh o parametrach icechach uzytkowych
lepszych lub jakosciowo wyzszych lub technologicznie nowszych. Zmiana rodzaju materiatéw i
urzagdzen zabawowych wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego i Platnika, uzyskanie ktorej
wymaga przedstawienia przez Wykonawce szczegdtowego uzasadnienia zmiany wraz z pisemnym
potwierdzeniem producenta parametrow nowych materiatéw. Zmiana rodzaju materiatéw nie moze
powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w Umowie i nie wymaga ona sporzgdzenia
aneksu do umowy.

b) zmiane osdb, kitdre bedg uczestniczyty w wykonywaniu umowy na skutek np. $mierci, choroby lub
innych zdarzen losowych, niewywigzywania sie z obowigzkéw wynikajgcych z umowy lub jezeli zmiana
ta stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, np. rezygnacji;

Zmiana os6b, ktére bedg uczestniczy¢é w wykonywaniu przedmiotu umowy moze nastgpic
po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego i spetnieniu przez te osoby warunkéw SIWZ.
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5) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w nastepujgcych przypadkach:

a) zmiany przez wiadze ustawodawczg okreslonej w umowie stawki podatku od towardw i ustug VAT
w trakcie realizacji niniejszej umowy. Podatek VAT bedzie naliczany w warto$ciach wynikajacych z
przepiséw obowigzujgcych w dniu wystawienia faktury z jednoczesnym dokonaniem przez Strony
inwentaryzacji rob6t wedtug stanu na dzien poprzedzajgcy wystawienie faktury po wejsciu w zycie
zmienionych przepisow. Jednoczesnie kwota brutto wynagrodzenia umownego, okreslona w umowie
zostanie aneksem do umowy odpowiednio zmieniona;

b) zmiany wynagrodzenia w wyniku dokonania kohcowego rozliczenia wykonanych robét;

¢) zmiany wynagrodzenia w zwigzku z robotami dodatkowymi, zamiennymi i zaniechanymi

d) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcg ze
zwiekszenia wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujgcych zamoéwienie do wysokosci zmienionego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia; W przypadku zmiany wskazanej w pkt 5) lit d) Wykonawca
przedktada Zamawiajgcemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikéw, dla ktérych ma
zastosowanie zmiana wraz z kalkulacjg kosztéw wynikajgca z przedmiotowej zmiany.

e) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — jezeli zmiany te bedg
miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. Wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia 0sob bezposrednio wykonujgcych zamowienie na rzecz Zamawiajgcego. W
przypadku zmiany wskazanej w pkt 5) lit €) Wykonawca przedkiada Zamawiajacemu wykaz
personelu, ktéry realizuje przedmiot umowy i dla kiérego ma zastosowanie zmiana wraz
Z kalkulacjg kosztow wynikajgca z przedmiotowej zmiany.

f) zmiany przez witadze ustawodawcza zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych
planoéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych ( Dz.U. 2018 , poz. 2215 z p6zn. zm). Ciezar udowodnienia lezy po stronie
Wykonawcy;

3. Warunki wprowadzenia zmian w niniejszej umowie:

a) kazdy wniosek o zmiane zapiséw Umowy winien byé przeditozony przez Wykonawce pisemnie wraz
ze szczegbtowym uzasadnieniem zmiany. Ciezar dowodu zmiany spoczywa na Wykonawcy.

b) Zamawiajgcy moze uwzgledni¢ mozliwos¢ wprowadzenia zmiany terminu kohcowego lub czesciowego
tylko w zakresie czasu niezbednego na usuniecie przeszkéd wraz z czasem niezbednym na dostosowanie
sie do zaistnialych nowych okolicznosci uzasadniajgcych zmiany. Whniosek winien by¢ zlozony przed
terminem zakonczenia, w czasie umozliwiajgcym przeprowadzenie u Zamawiajgcego stosownej procedury
w tej sprawie, to jest co najmniej 14 dni roboczych przed terminem wymienionym w § 2 niniejszej Umowy.

C) Zamawiajgcy zastrzega, ze wprowadzenie zmian do umowy nie bedzie miato charakteru
automatycznego i zastrzega sobie prawo ich nieuwzglednienia.

§19
Nadzér autorski i prawa autorskie

1. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ nadzér autorski projektu objetego niniejszym zamowieniem
w catym okresie realizacji umowy, jak réwniez w okresie obowigzywania gwarancji oraz rekojmi za wady
i usterki.

2. Nadzér autorski Wykonawca zrealizuje w ramach wynagrodzenia ryczattowego brutto.

3. Wykonawca zapewnia, ze wskazany przez niego autor projektu sprawowac¢ bedzie nadzér autorski
w sposob i na zasadach okreslonych w ustawie Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r., (tj. Dz. U.
z2019r. poz. 1186 z pdzn. zm.) w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robét budowlanych
zgodnosci realizacji rob6t z dokumentacjg oraz uzgadniania z Zamawiajgcym mozliwo$ci wprowadzania
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji.
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4. Wykonawca zapewnia, ze wskazany przez niego autor projektu w ramach nadzoru autorskiego
zobowigzany jest do :
a) wyjasniania watpliwosci dotyczgcych dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwigzan, a takze
ewentualne uzupetnianie szczegoétéw dokumentac;ji projektowe;j,
b) uczestnictwa w odbiorach robét zanikajgcych oraz w odbiorze koncowym inwestycji, prébach instalacji
i innych czynnosciach niezbednych do realizacji celu umowy,
¢) analizy, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego projektu
budowlanego, wymagajacej uzyskania zamiennego pozwolenia na budowe,
d) udziatu we wszystkich czynnosciach majgcych na celu uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie,
e) zawiadamiania kierownika budowy i Zamawiajgcego o wszelkich dostrzezonych podczas
sprawowania nadzoru autorskiego nieprawidtiowosciach, pod rygorem odpowiedzialnosci za wynikig
stad szkode,
f) uczestnictwa w naradach roboczych (radach budowy) na kazde wezwanie przez Zamawiajgcego,
w imieniu ktérego dziata Inzynier Kontraktu.
5. Wykonawca zapewnia, ze projekt bedzie catkowicie oryginalny i nie bedzie naruszat autorskich praw
osobistych i majagtkowych oséb trzecich i bedzie wolny od wad prawnych i fizycznych, kiére mogtyby
spowodowaé¢ odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego. Jezeli Wykonawcy nie bedg przystugiwaty autorskie
prawa osobiste do wykonanego projektu, wéwczas jest zobowigzany z chwilg dostarczenia projektu
Zamawiajgcemu przekazaé petnomocnictwa do korzystania z praw od oséb, ktérym te prawa przystuguija.
Niedostarczenie petnomocnictwa o wymaganej tresci bedzie stanowito podstawe do odmowy odbioru
projektu oraz niewyptacenia wynagrodzenia z tytutu jego realizaciji.
6. W przypadku zgtoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczen z tytutu korzystania przez
Zamawiajgcego z przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia na swoj koszt
i ryzyko wszelkich dziatah prawnych zapewniajgcych nalezytg ochrong Zamawiajgcego przed takimi
roszczeniami oséb trzecich. W szczegélnosci Wykonawca zobowigzuje sie zastgpi¢c Zamawiajgcego czy
tez w przypadku braku takiej mozliwosci przystapi¢ po stronie Zamawiajgcego do wszelkich postepowan
toczacych sie przeciwko Zamawiajgcemu. Wykonawca zobowigzuje sie takze zrekompensowac
Zamawiajgcemu wszelkie koszty, jakie Zamawiajgcy poniesie lub jakie bedzie zobowigzany ponies¢
w zwigzku z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba trzecia zgtosi w zwigzku
z tym, ze Zamawiajgcy korzysta z przedmiotu niniejszej umowy.
7. W ramach wynagrodzenia ryczattowego brutto, okredlonego w umowie, Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majgtkowe wraz z prawem do wykonywania praw
zaleznych do opracowanej w ramach umowy dokumentacji projektowej oraz powykonawczej na
wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231), w dacie protokolarnego odbioru dokumentaciji,
a w szczegolnosci w zakresie (polach eksploatacji):
1) utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie kazdg technikg egzemplarzy utworu, w tym
w wersji papierowej (kserowanie, skanowanie), technikg drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowa,
2) w zakresie obrotu oryginatem dokumentaciji albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje utrwalono:
a) sprzedazy lub uzyczania oryginatu dokumentacji albo egzemplarzy, na ktérych dokumentacje
utrwalono, w catosci lub dowolnej czesci, do wykorzystania przez Wykonawcéw w postepowaniu
0 zamoOwienie publiczne na realizacje robdét objetych przedmiotem dokumentacji, innych
Wykonawcow jako podstawe Ilub materiat wyjsciowy do wykonania innych opracowan
projektowych, Wykonawce robét budowlanych i innych Wykonawcow jako podstawe do wykonania
lub nadzorowania rob6t budowlanych, osoby trzecie biorgce udziat w procesie inwestycyjnym, inne
podmioty i jednostki, srodki masowego przekazu, w nastepujacych formach: papierowej,
elektronicznej, za posrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub na nosnikach optycznych,

b) wprowadzanie dokumentacji formie PDF lub jej czesci do pamieci komputeréw na dowolnej liczbie
stanowisk komputerowych Zamawiajgcego lub podmiotéw upowaznionych przez Zamawiajgcego,
zamieszczanie dokumentacji na serwerze Zamawiajgcego celem wykonywania obowigzkow
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wynikajgcych z ustawy Prawo zamdéwien publicznych lub ustawy o dostepie do informacji
publicznej, obligujgcych Zamawiajgcego do umozliwienia Wykonawcom pobierania materiatow
przetargowych, w tym dokumentaciji za posrednictwem sieci Internet,
3) rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony w pkt 2 — publiczne wykonanie, wystawienie,
wys$wietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu
w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
4) korzystania na wtasny uzytek,
5) wyrazania zgody na korzystanie i rozporzgdzanie prawem zaleznym,
6) dokonywania zmian,
7) zbycia,
8) udzielenia licenciji, sublicenciji.

8. Zamawiajgcy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majatkowych na rzecz oséb trzecich.

9. Z chwilg przejecia przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej (lub przyjmowanej przez niego czesci
dokumentacji) — Wykonawca przenosi, a Zamawiajgcy nabywa na mocy niniejszej umowy na caty czas
ochrony autorskich praw majgtkowych do dokumentacji w kraju i za granicg, bez ograniczen
terytorialnych, wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do opracowan
dokumentaciji, projektowej bedacej przedmiotem umowy na polach eksploatacji wymienionych w punkcie
3, bez prawa Wykonawcy do odrebnego wynagrodzenia z tytutu eksploatacji utworéw zaleznych.
Zamawiajgcy nabywa z tg datg prawo do wykonywania autorskich praw zaleznych do opracowan
dokumentaciji projektowej w zakresie ww. pél eksploatac;ji.

10. Wykonawca oswiadcza, ze przenosi na Zamawiajgcego wilasnos¢ wszystkich egzemplarzy
dokumentacji, ktére zostang Zamawiajgcemu wydane w zwigzku z wykonaniem przez Wykonawce
przedmiotu umowy wraz ze zmianami, poprawkami i uzupetnieniami dokonanym w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.

11. Przeniesienie praw autorskich Wykonawca zrealizuje w oparciu o stosowne protokoty odbioru prac
projektowych. Zaptata wynagrodzenia za prace projektowe wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy
Z tytutlu przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych na wszystkich polach
eksploatacji oraz przeniesienia wtasnosci egzemplarzy dokumentaciji.

12. Wykonawca zobowigzuje sie do nie wykonywania przystugujgcych mu lub osobom od niego zaleznym
osobistych praw autorskich do opracowanej w ramach umowy dokumentacji w sposéb ograniczajgcy
Zamawiajgcego w wykonywaniu jego praw. Jednoczesnie Wykonawca upowaznia kazdorazowo,
wybranego przez Zamawiajgcego, innego projektanta do wykonywania przystugujgcych Wykonawcy
autorskich praw osobistych w zakresie dokonywania twérczych przerdbek, adaptacji oraz opracowan
dokumentacji, w tym w zakresie usuwania wad.

13. Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo, ilosciowo ani terytorialnie, dotyczace
catosci jak i czeSci dokumentac;ji projektowej oraz wszelkich opracowanych przez Wykonawce materiatéw
oraz jego wersji roboczych.

14. Strony ustalajg, iz wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych do projektu Zamawiajgcemu
przystugiwa¢ bedzie wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do
projektu, co obejmowac bedzie w szczegdlnosci prawo do dokonywania opracowan oraz do korzystania
i rozporzgdzania opracowaniami projektu i jego poszczegdlnych czesci, przez Zamawiajgcego wedtug
jego swobodnego uznania.

15. W przypadku rozwigzania umowy projekt pozostaje wtasnoscig Zamawiajgcego.

16. Strony ustalaja, ze rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 7 moze nastepowac
w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako
czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, uzupetnien lub innych modyfikac;ji itd.

§20
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy ustawy
Z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych i przepisy Kodeksu cywilnego.
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. Wszelkie spory wynikajgce na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie sad witasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej w postaci
aneksu, z zastrzezeniem przepisu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych.

. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze Stron.

. Zatgcznikami stanowigcymi integralng czes¢ niniejszej umowy sg:

nr 1 — wzor oswiadczenia gwarancyjnego

nr 2 — zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

nr 3 — oferta Wykonawcy

nr 4 — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

nr 5 — Program funkcjonalno-uzytkowy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zal. nr 1 do umowy nr ........ z dnia ...........

Karta gwarancyjna na roboty budowlane

sporzadzona w dniu ........coovviieiiiii e
1. Zamawiajgcy: Gmina Pita z siedziba w Pile, PI. Staszica 10, 64-920 Pita

B AT A o o F= 1o e

3. Przedmiot umowy: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie programu
funkcjonalno-uzytkowego (PFU) oraz realizacja rob6t budowlanych w formule ,zaprojektuj i wybuduj" dla
zadania pn.: ,Budowa placu zabaw w Publicznym Przedszkolu Nr 18 im. Kubusia Puchatka w Pile”.

4. Data odbioru KONCOWEQgO: ........ccvvvvvvinenineanannn,

5. Ogdlne warunki gwaranciji jakosci.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.
5.8.

5.9.

Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancji i rekojmi przedmiot gwarancji i rekojmi

zostat wykonany zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng wykonania

i odbioru robo6t budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno -

budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajgce

wartos¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

Okres gwarancji i rekojmi wynosi ....... m-cy, liczagc od dnia podpisania przez Zamawiajgcego

protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen.

Strony ustalajg pierwszy przeglad w okresie gwarancji i rekojmi po uptywie pierwszego roku,

a nastepnie po uptywie kazdego roku. Z przeprowadzonego przeglagdu wykonanych robét Strony

sporzadzg protokot, w ktérym wyszczegodlnia ewentualne wady i usterki okreslajgc jednoczesnie

termin ich usunigcia.

Wykonawca obowigzany jest usung¢ w ustalonym terminie na wtasny koszt wady stwierdzone

w protokole z przegladu oraz powstate z jego winy wady wykonanych robét ujawnione w okresie

gwarancji jakosci.

Jezeli wady nie zostang usuniete w ustalonym terminie, Zamawiajgcy niezaleznie od dochodzonych

kar umownych, bedzie uprawniony do zlecenia usuniecia wad innemu Wykonawcy, a koszty i ryzyko

usuniecia wad poniesie Wykonawca. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do potrgcenia rownowartosci

tych kosztéw z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Po uptywie okresu gwaranciji i rekojmi, Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru pogwarancyjnego.

W wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce

na pidmie w terminie 2 dni roboczych od dnia stwierdzenia wystgpienia wady.

Ustala sie nastepujgce terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie urzadzenia — do
1 dnia roboczego,

b) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu
stron (jednakze nie dtuzszym niz 30 dni) od chwili zawiadomienia.

5.10. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
5.11. W przypadku opdznienia w usuwaniu wad, dtuzszego niz podanego w pkt 5.9. lit. b), Zamawiajacy

moze zleci¢ ich usunigcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5.12. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej,
b) szkdd wyniktych z winy Zamawiajgcego oraz z normalnego zuzycia technicznego,
c) szkdd powstatych na skutek dziatania osoéb trzecich.
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5.13. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentaciji
powykonawczej i protokotéw odbioru robét do dnia ..................

5.14. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad i usterek.

5.15. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sg do pisemnego
wzajemnego zawiadomienia w terminie 14 dni o:

1) zmianie adresu lub firmy,

2) zmianie oso6b reprezentujgcych Strony,
3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

4) ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

Wykonawca:
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