Ogtoszenie nr 2021/BZP 00129115/01 z dnia 2021-07-28

Ogtoszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi rowerowej z oswietleniem wzdtuz odcinka ul. Przemystowej w Pile jako
element wspierania gospodarki niskoemisyjnej na terenie Pilskiego OSI

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Pita

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791164
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: pl. Staszica 10

1.5.2.) Miejscowos¢: Pita

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-920

1.5.4.) Wojewodztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@um.pila.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.pila.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://lumpila.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych -
jednostka samorzadu terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajgcego: Ogdlne ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowej:
Przebudowa drogi rowerowej z oswietleniem wzdtuz odcinka ul. Przemystowej w Pile jako
element wspierania gospodarki niskoemisyjnej na terenie Pilskiego OSI

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-af31c116-ccf1-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00129115/01
2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2021-07-28 10:51
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2.8.) Zaméwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak
2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2021/BZP 00002350/12/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.6 Przebudowa drogi rowerowej z oswietleniem wzdtuz odcinka ul. Przemystowej w Pile jako
element wspierania gospodarki niskoemisyjnej na terenie Pilskiego OSI

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
wspoflfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 — 2020 Dziatanie 3.3. Wspieranie
strategii niskoemisyjnych w tym mobilnos¢ miejska Poddziatanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze
transportu miejskiego.

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Nie

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ |

3.1.) Tryb udzielenia zaméwienia wraz z podstawg prawngZamowienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.TP.5.2021

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot
odrebnego postepowania: Nie

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest przebudowa drogi rowerowej z oswietleniem wzdtuz odcinka ul.
Przemystowej w Pile jako element wspierania gospodarki niskoemisyjnej na terenie Pilskiego
OSlI.

2. Wykonawca powinien zrealizowac¢ przedmiot umowy w zakresie i w sposéb okreslony

w dokumentaciji projektowej oraz pozostatych dokumentach, stanowigcych zatgczniki do
niniejszej specyfikacji warunkoéw zamowienia.

3. Zadanie obejmuje budowe odcinka ciggu pieszo-rowerowego o dtugosci 865,08 mb, o
kilometrazu od km 0+753,32 do km 1+618,40, zlokalizowanego na dziatkach nr 13/7, 599, 616,
640.

4. Zadanie obejmuje czynnosci zwigzane z przebudowg drogi rowerowej opisane w
dokumentacji projektowej - ,Dokumentacja techniczno-prawna” oraz STWiIORB, takie jak:

1) roboty budowlane zwigzane z realizacjg projektu:

a) roboty rozbiorkowe i ziemne;

b) budowa ciggu pieszo-rowerowego o nawierzchni z betonu asfaltowego w kolorze czarnym na
podbudowie z kruszywa tamanego, ograniczona obrzezem betonowym na tawie betonowej z
oporem;

c) budowa ciggu pieszo-rowerowego w obrebie zjazdéw o nawierzchni z betonu asfaltowego w
kolorze czarnym na podbudowie z kruszywa tamanego i betonu asfaltowego, ograniczonej
obrzezem betonowym na tawie betonowej z oporem;

d) przebudowa zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej dwuteowej na podbudowie z betonu
cementowego i kruszywa stabilizowanego cementem;
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e) realizacja oznakowanie pionowego i poziomego;

f) humusowanie skarp i obsianie trawg tgkowa;

g) wycinka drzew z karczowaniem karpiny ;

h) budowa energooszczednego o$wietlenia wraz z przytagczeniem i szafg sterownicza;

i) regulacja wtazéw i zaworow urzadzen obcych infrastruktury technicznej;

j) montaz tablic informacyjnych/pamigtkowych.

2) ustugi zieleni (uzupetniajgce) — realizacja nasadzenh zastepczych drzew.

UWAGA

Zatgczona dokumentacja — DOKUMENTACJA TECHNICZNO-PRAWNA (zat. nr 4 do SWZ) —
obejmuje szerszy zakres niz opisany w przedmiocie zamowienia. Wykonawca powinien
uwzgledni¢ powyzsze uwagi w przygotowanej ofercie.

Wszedzie w dokumentacji, gdzie istnieje zapis: w-wa Scieralna sciezki rowerowej z betonu
asfaltowego w kolorze czerwonym, zamieni¢ na kolor czarny.

Dla odcinka drogi (Sciezki) rowerowej od km 1+364,55 do km 1+446,32 nalezy pamietac o
wprowadzeniu projektu zamiennego.

5. Zakres robodt obejmuje réwniez wykonanie na wiasny koszt w ramach zaoferowanej ceny:
a) regulacje wtazow i zaworow infrastruktury technicznej wykona¢ metoda tzw. wtazéw i
zaworow ptywajacych.

Regulacje wysoko$ciowe kanalizacji sanitarnej i deszczowej (wtazy) oraz sieci wodociggowej
(zawory) nalezy wykona¢ nowoczesng metoda tzw. wtazéw i zawordw ptywajacych, na bazie
szybkowigzgcych zapraw. Przy regulacji wysokosciowej studni nalezy uwzglednié¢ przebudowe
modernizacyjng studni, pierscienia, podmurowan, kregow i ujg¢ wszystkie te elementy

w kosztach. Nalezy takze dla regulowanych studni uwzgledni¢ w kosztach zakup i dostawe
wiasciwego wtazu o odpowiedniej nosnosci, dostosowanego do technologii regulacji. Stare wiazy
winny zostaé przekazane protokolarnie do MWIK Pita.

b) roboty wykonczeniowe, w tym humusowanie (z dostawg humusu) i obsianie mieszankami
traw tgkowych i ich pielegnacje — w ciggu 1 roku po posadzeniu.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie sciezek rowerowych
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

45233140-2 - Roboty drogowe

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie Sciezek pieszych

45233200-1 - Roboty w zakresie roznych nawierzchni

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY
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6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: O

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 764943,46 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 909699,57 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéoremu udzielono zamoéwienia: 764943,46 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostalo udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: P.U.H."PIASKOWIEC"
ANDRZEJ GORLASZYNSKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 570154799
7.3.3) Ulica: Przemystowa

7.3.4) Miejscowos¢: Pita

7.3.5) Kod pocztowy: 64-920

7.3.6.) Wojewédztwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?:
Tak

7.4.1.) Informacja o czesciach zaméwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawcéw, jezeli sq juz znani:

1. Wykonanie robot bitumicznych: Prywatne Przedsiebiorstwo Ustugowo-Drogowe
,Drogus” Krzysztof Wigcek
ul. Odlewnikéw 2, 66-400 GorzéwWielkopolski
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2. Oswietlenie uliczne: EL-SERWIS SPOLKA JAWNA CZARNECKI, tUKASIK
ul. Zwirowa 9, 64-920 Pita

3. Zielen: Malarze Ogrodéw Anna Czapiewska Nowy Dwor nr 3, 64-930 Szydtowo

| SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-26
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 764943,46 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 112 dni
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