

Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane

Wykonanie rozbiórki budynku magazyn. oraz usunięcie drzew w związku z real. zadania pn.
Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im.
Adama Mickiewicza w Pile

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Piła

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791164

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Staszica 10

1.5.2.) Miejscowość: Piła

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-920

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@um.pila.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pila.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://umpila.ezamawiajacy.pl>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie rozbiórki budynku magazyn. oraz usunięcie drzew w związku z real. zadania pn.
Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im.
Adama Mickiewicza w Pile

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e2bb02ec-ff2d-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00190086/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-23 12:32

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002350/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Wykonanie rozbiórki budynku magazyn. oraz usunięcie drzew związku z real. zadania pn. "Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00150968/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.TP. 33.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbiórki budynku magazynowego oraz usunięcie drzew w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile”.

2. Wykonawca powinien zrealizować przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) oraz innych dokumentach stanowiących, załączniki do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.

3. Na przedmiot zamówienia składa się w szczególności:

1) Rozbiórka budynku magazynowego w następującym zakresie:

- a) demontaż wyposażenia,
- b) wykonanie robót zabezpieczających,
- c) odcięcie instalacji zasilających obiekt,
- d) rozbiórka elementów instalacji wewnętrznych,
- e) przeniesienie zasilania i sterowania oświetleniem boisk wraz z wykonaniem rozdzielnicy RT i robotami umożliwiającymi wykonanie tymczasowego zasilania i sterowania oświetlenia boisk na czas budowy hali w zakresie zgodnie z projektem,
- f) demontaż wrót drewnianych oraz okien,
- g) rozbiórka pokrycia dachu i elementów konstrukcyjnych dachu,
- h) rozbiórka ścian nośnych i działowych budynku,
- i) rozbiórka posadzki i podmurówki,

- j) załadunek oraz wywóz gruzu, odpadów i opłata za składowanie i utylizację,
k) roboty przygotowawcze, zabezpieczeniowe i porządkowe.

2) Usunięcie drzew i krzewów w następującym zakresie:

- a) Sprawdzenie przed przystąpieniem do usuwania drzew i krzewów, czy nie stanowią one miejsc rozrodu chronionych ptaków lub innych zwierząt, które podlegają ochronie, przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje np. ornitologa. Na powyższą okoliczność Wykonawca wraz z ww. osobą spíše stosowny protokół,
b) Wyliczenie ilości drewna z wycinki, zgodnie z Zarządzeniem Nr 33(325)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 grudnia 2014 r.,
c) Usunięcie zgodnie z decyzją nr 116/2018 z dnia 30.11.2018 r. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (znak: Pi-WN.5146.2089.2.2018) i dokumentacją projektową 15 drzew (tabela 1 decyzji) oraz 94,5 m² krzewów (tabela 2 decyzji bez poz. 1) w zakresie: ścinanie drzew i krzewów, karczowanie pni, zebranie gałęzi i karpiny w stosy, zagospodarowanie karpiny i gałęzi we własnym zakresie przez Wykonawcę, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasypanie dołów ziemią po wykarczowaniu, uporządkowanie terenu po zakończeniu prac,
d) Wywiezienie drewna na plac składowy Zarządu Dróg i Zieleni w Pile znajdujący się na terenie miasta. Powyższe dotyczy drzew o średnicy powyżej 7cm w korze. Spisanie na powyższą okoliczność stosownego protokołu z przedstawicielem Zarządu Dróg i Zieleni w Pile.

3) Wykonanie dokumentacji odbiorowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

31527200-8 - Oświetlenie zewnętrzne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45314310-7 - Układanie kabli

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:

Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 79950,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 155788,53 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 79950,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ENERGOKON-PLUS Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 273607259

7.3.3) Ulica: ul. Mierosławskiego 3

7.3.4) Miejscowość: Sosnowiec

7.3.5) Kod pocztowy: 41-200

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

częściowe prace rozbiórkowe, załadunek i transport odpadów

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 79950,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 75 dni

