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INWENTARYZACJA ZIELENI

NR [ OBWOD [cm] | RODZA]

1 [190 KLON POSPOLITY
2 [140 JESION

3 |90 KLON POSPOLITY
4 [80 KLON POSPOLITY
5 [80 KLON POSPOLITY
6 |80 KLON POSPOLITY
7 |80 KLON POSPOLITY
8 |80 KLON POSPOLITY
9 |80 KLON POSPOLITY
10 [80 KLON POSPOLITY
11 [60 KLON POSPOLITY
12 [ 260 TOPOLA

13 [140 TOPOLA

14 [230 WIERZBA PEACZACA
15 [180 TOPOLA

16 | 140 TOPOLA

17 [185 TOPOLA

18 [170 TOPOLA

19 [75 KLON POSPOLITY
20 [150 TOPOLA

21 [140 TOPOLA

22 [170 TOPOLA

23 | 160 TOPOLA

24 [180 TOPOLA

25 [180 TOPOLA

26 | 225 TOPOLA

27 [240 TOPOLA

28 [ 245 TOPOLA

29 [270 TOPOLA

30 [ 200 TOPOLA

31 [* TOPOLA

32 [ 260 TOPOLA

33 [230 TOPOLA

34 |80 SWIERK

35 [250 TOPOLA

36 |65 SWIERK

37 |65 KLON JAWOR

38 [117 KLON POSPOLITY
39 [325 KLON JAWOR

40 [ *x KLON JAWOR

41 [370 KLON JAWOR

42 |90 KLON JAWOR

43 [360 KLON JAWOR

44 [115 KLON JAWOR

45 |95 JARZEBINA

46 |75 JARZEBINA

47 [35 JARZEBINA

48 [170 BRZOZA

49 [180 KLON JAWOR

50 [90 BRZOZA

51 |70 BRZOZA

52 Kkk

53 [130 TOPOLA

54 [115 TOPOLA

55 [ 40 JARZEBINA

56 |55 JARZEBINA

57 |60 KLON JAWOR

58 |50 JARZEBINA

59 [ ok JARZEBINA

60 | xrxk JARZEBINA

61 | ®Hxk JARZEBINA

62 | wwwx JARZEBINA

63 | wwwx JARZEBINA

64 | xwx JARZEBINA




OBWOD DRZEW MIERZONY NA WYSOKOSCI 130 [cm]

* KONAR ROZSZCZEPIA SIE NA PNIE O OBWODACH: 180, 130 [cm]

** KONAR ROZSZCZEPIA SIE NA PNIE O OBWODACH: 4x150, 235 [cm]

sk ZIELEN NISKA, KRZEWY: JALOWIEC POSPOLITY, CIS POSPOLITY, JALOWIEC POSREDNI
sxkk NASADZENIA, DRZEWA NIZSZE 130 [cm]

RYSUNKI

PBW_04 INWENTARYZACJA ZIELENI skala 1:750
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PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Projekt boisk sportowych przy Szkote Podstawowej nr 1 w Pile
INWESTOR : URZAD MIASTA PILY

ADRES INWESTORA  :  PL 64 -920 PItA PL. STASZICA 10

BRANZA : Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE : Kosztorysant - J6zef Konieczny

DATA OPRACOWANIA : 2007-02-23

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:
kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
kod CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukgji
kod CPV 45236200-2 Wykonywanie nawierzchni obiektéw sportowych
kod CPV 45212140-9 Obiekty rekreacyjne
kod CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

OPRACOWAL :

Data opracowania
2007-02-23

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



2007-02-23 pita

DZIALY KOSZTORYSU

przywrdcenie pierwotnego stanu terenu) kod CPV 45111291-4

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Lp. Nazwa dziatu Od Do

1/Roboty ziemne 1 19
kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziem-
ne

2|Roboty betonowe 20 26
kod CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukgiji

3|Podbudowa pod nawierzchnie utwardzone, nawierzchnie utwardzone 27 50
kod CPV 45236200-2 Wykonywanie nawierzchni obiektéw sportowych

4|Wyposazenie boiska, przylegtego placu 51 69
kod CPV 45212140-9 Obiekty rekreacyjne

5|Tereny zielone (w ramach porzadkowania terenu wokét miejsca prowadzonych robo6t - 70 75

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Jozef Konieczny




2007-02-23 pita

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1|Roboty ziemne kod CPV 45111200-0
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1|wycena Mechaniczne rozebranie istniejgcych nawierzchni wraz z podbudowami m2
d.1|witasna
S-01.01
73.5+762.65+509.711 m2 1345.861
RAZEM 1345.861
2|/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.1/0108-18 cji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ do 1 km - wywoz rozebranej nawierz-
$-01.01 chni
(73.5+762.65+509.711)*0.2 m3 269.172
RAZEM 269.172
3/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.1/0108-20 cji - za kazdy nast. 1 km - wywiezienie rozebranej nawierzchni na odlegto$¢
S-01.01 15km
Krotno$¢ = 15
(73.5+762.65+509.711)*0.2 m3 269.172
RAZEM 269.172
4|wycena Optata za wysypisko - utylizacja odpadéw m3
d.1|wiasna
S-01.01
(73.5+762.65+509.711)*0.2 m3 269.172
RAZEM 269.172
5/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- |ha
d.1/0114-01 nu
S-01.01
boisko
1012.0*0.0001 ha 0.101
bieznia i skocznia w dal
485.5%0.0001 ha 0.049
piaskownica do skoku w dal
25.95*0.0001 ha 0.003
chodniki
(983.0+73.5)*0.0001 ha 0.106
place zwirowe
120.0*0.0001 ha 0.012
plac zabaw
(24.5+243.0)*0.0001 ha 0.027
trawniki
109.0*0.0001 ha 0.011
RAZEM 0.308
6/KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym pod |m3
d.1/0115-01 stupki do koszykowki, pitki recznej, pilkochwyt
S-01.01
wykop pod stope stupa do koszykowki
1.4*1.4*1.1*4 m3 8.624
wykopy pod stopy stupkéw bramki do pitki recznej
0.670.6*1.0*4 m3 1.440
wykop pod stupy pitkochwytu
0.7%0.7*1.3*18 m3 11.466
RAZEM 21.530
7/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-1V gtebok. 20 cm m2
d.1/0101-01
S-01.01
boisko
1012.0 m?2 1012.000
bieznia i skocznia w dal
485.5 m2 485.500
piaskownica do skoku w dal
25.95 m2 25.950
chodniki
983.0+73.5 m?2 1056.500
place zwirowe
120.0 m?2 120.000
plac zabaw
24.5+243.0 m?2 267.500
RAZEM 2967.450
8/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gte- |m?2
d.1/0101-02 bok. - pogtebienie korytowania o 10cm pod boisko, bieznie, skocznie w dal
S$-01.01 Krotnos¢ = 2
boisko
1012.0 m?2 1012.000
bieznia i skocznia w dal
485.5 m?2 485.500
RAZEM 1497.500

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Jozef Konieczny




2007-02-23 pita

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
9/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-1V - za kazde dalsze 5 cm gte- |m?2
d.1/0101-02 bok. - pogtebienie korytowania o 26cm pod piaskownice do skoku w dal
S-01.01 Krotnoé¢ = 5.2
piaskownica do skoku w dal
25.95 m?2 25.950
RAZEM 25.950
10|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gte- |m?2
d.1/0101-02 bok. - pogtebienie korytowania o 1cm pod nawierzchnie utwardzone typu pol-
S-01.01 bruk (chodniki)
Krotnos$¢ = 0.2
chodniki
983.0+473.5 m?2 1056.500
RAZEM 1056.500
11/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gte- |m?2
d.1/0101-02 bok. - pogtebienie korytowania o 40cm pod place zwirowe
S-01.01 Krotnos¢ = 8
place zwirowe
120.0 m?2 120.000
RAZEM 120.000
12|/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gte- |m?2
d.1/0101-02 bok. - pogtebienie korytowania o 20cm pod place zabaw
S-01.01 Krotnos¢ = 4
plac zabaw
24.5+243.0 m?2 267.500
RAZEM 267.500
13|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcujne na- |m2
d.1/0103-04 wierzchni w gr.kat.l-IV
S-01.01
boisko
1012.0 m?2 1012.000
bieznia i skocznia w dal
485.5 m2 485.500
piaskownica do skoku w dal
25.95 m2 25.950
chodniki
983.0+73.5 m?2 1056.500
place zwirowe
120.0 m?2 120.000
plac zabaw
24.5+243.0 m?2 267.500
RAZEM 2967.450
14 KNR 2-31 Rowki pod obrzeza trawnikowe, odwodnienie liniowe o wym. 40x40 cm w grun- |m
d.1/0401-08 cie kat.Ill-IV
S$-01.03
obrzeza boiska
134.0 m 134.000
obrzeza wokdl biezni, skoku w dal
147.83 m 147.830
obrzeza placow zabaw
17.64+67.61 m 85.250
obrzeze trawnika przy boisku
30.11 m 30.110
obrzeza wokot catego placu
253.61 m 253.610
RAZEM 650.800
15/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w  |m3
d.1/0203-09 gr.kat.lV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
S-01.01 do 1 km - stupki pod stupy do koszykowki, pitki recznej
wykop pod stope stupa do koszykowki
1.4*1.4*1.1*4 m3 8.624
wykopy pod stopy stupkéw bramki do pitki recznej
0.6%0.6*1.0*4 m3 1.440
wykop pod stupy pitkochwytu
0.7*0.7*1.3*18 m3 11.466
RAZEM 21.530
16|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw - obsypanie fundamentoéw sdtupéw do kosztkoéwki, pitki  |m3
d.10320-01 recznej
S-01.01
wykop pod stope stupa do koszykowki
0.2*1.2*1.0*4 m3 0.960
wykopy pod stopy stupkéw bramki do pitki recznej
0.3¥0.3*1.0*4 m3 0.360
wykop pod fundamenty pitkochwytu
0.20.91.3*18 m3 4.212
RAZEM 5.532

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Jozef Konieczny




2007-02-23 pita

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3
d.1/0108-07 grunt.kat. IV
S-01.01
boisko - korytowanie
1012.0*0.3 303.600
bieznia i skocznia w dal - korytowanie
485.50.3 145.650
piaskownica do skoku w dal - korytowanie
25.95%0.46 11.937
chodniki - korytowanie
(983.0+73.5)*0.21 221.865
place zwirowe - korytowanie
120.0*0.6 72.000
plac zabaw - korytowanie
(24.5+243.0)*0.4 107.000
wykopy pod roboty betonowe
21.53-5.532 15.998
obrzeza
650.8*0.370.3 58.572
A (obliczenia pomocnicze) ========
936.622
spolchnienie gruntu 25%
936.622*1.25 m3 1170.778
RAZEM 1170.778
18/ KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km - wywéz |m3
d.1/0108-08 na odlegto$¢ 15km
S-01.01 Krotnos¢ = 15
jak wyzej
1170.778 m3 1170.778
RAZEM 1170.778
19|wycena Opfata za wysypisko - grunt z wykopu m3
d.1|wiasna
S-01.01
jak wyzej
1170.778 m3 1170.778
RAZEM 1170.778
2|Roboty betonowe kod CPV 45262311-4
Betonowanie konstrukcji
20|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podt.gruntowym B-10 - chudziaki pod stopy stupéw ko- |m3
d.2{1101-01 szykowki, pitki recznej, pitkochwyt
S$-01.02
chudziak pod stope stupa do koszykowki
1.2*1.2*0.1*4 m3 0.576
chudziak pod stopy stupkéw bramki do pitki recznej
0.4*0.4%0.1*4 m3 0.064
chudziak pod stope stupa pitkochwytu
0.5*0.5*0.1*18 m3 0.450
RAZEM 1.090
21|/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po  |m?2
d.2/0105-03 zageszcz. - pod obrzeza
S$-01.02
650.8*0.28 m?2 182.224
RAZEM 182.224
22|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm  |m?2
d.2|0105-04 grub.warstwy po zageszcz. - pod obrzeza trawnikowe - pogrubienie podsypki
S$-01.02 do 10cm po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
650.8*0.28 m?2 182.224
RAZEM 182.224
23|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 1 m3 z betonu B-15- stopa pod stup  |m3
d.2/0203-02 do koszykowki
S-01.02
stupy koszykowki
1.0*1.0*1.0*4 m3 4.000
RAZEM 4.000
24| KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe z betonu B25 o obj. do 0.5 m3 pod stupy bram- |m3
d.2|/0203-01 ki do pitki recznej, stupy pilkochwytu
$-01.02
stopy stupkow bramki do pitki recznej
0.3%0.3*1.0*4 m3 0.360
stupy pitkochwytu
0.3*0.3*1.1*18 m3 1.782
RAZEM 2.142

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Jozef Konieczny
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Jozef Konieczny

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
25/KNR 2-31 tawa pod obrzeza trawnikowe z oporem z betonu B-15 m3
d.2|0402-04
S$-01.02
650.8*0.0625 m3 40.675
RAZEM 40.675
26|wycena dzierzawa szalunkéw na roboty betonowe - stopy pod stupy do koszykowki i pit- |kpl
d.2|wiasna kochwytu
S$-01.02
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3|Podbudowa pod nawierzchnie utwardzone, nawierzchnie utwardzone
kod CPV 45236200-2 Wykonywanie nawierzchni obiektow sportowych
27|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po  |m?2
d.3/0105-03 zageszcz. - boisko, plac zabaw, piaskownica, bieznia, skok w dal, place zwiro-
$-01.02 we
boisko
1012.0 m?2 1012.000
bieznia i skocznia w dal
485.5 m?2 485.500
piaskownica do skoku w dal
25.95 m?2 25.950
place zwirowe
120.0 m?2 120.000
plac zabaw
24.5+243.0 m?2 267.500
RAZEM 1910.950
28|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm  |m?2
d.3/0105-04 grub.warstwy po zageszcz. - boisko, bieznia, skok w dal - pogrubienie podsypki
S$-01.02 do 20cm po zageszczeniu
Krotno$¢ = 17
boisko
1012.0 m?2 1012.000
bieznia i skocznia w dal
485.5 m?2 485.500
RAZEM 1497.500
29|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm  |m?2
d.3/0105-04 grub.warstwy po zageszcz. - plac zabaw - pogrubienie podsypki do 10cm po
S$-01.02 zageszczeniu
Krotnos¢ =7
plac zabaw
24.5+243.0 m?2 267.500
RAZEM 267.500
30|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm  |m?2
d.3/0105-04 grub.warstwy po zageszcz. - place zwirowe - pogrubienie podsypki do 50cm po
S$-01.02 zageszczeniu
Krotnosc¢ = 47
place zwirowe
120.0 m?2 120.000
RAZEM 120.000
31|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm  |m?2
d.3/0105-04 grub.warstwy po zageszcz. - piaskownica - pogrubienie podsypki do 5cm po za-
S$-01.02 geszczeniu
Krotno$c¢ = 2
piaskownica do skoku w dal
25.95 m?2 25.950
RAZEM 25.950
32|KNR 2-23 Podbudowa betonowa zageszczana mechanicznie o gr.10 cm z dylatacjamiz  |m?2
d.3/0105-03 betonu B-25 - boisko, bigznia, skok w dal
S-01.02
boisko
1012.0 m?2 1012.000
bieznia i skocznia w dal
485.5 m2 485.500
RAZEM 1497.500
33|KNR 2-23 Podbudowa betonowa zageszczana mechanicznie dodatek za kazdy 1 cm m?2
d.3/0105-04 Krotnos¢ = 5
$-01.02
boisko
-1012.0 m?2 -1012.000
bieznia i skocznia w dal
-485.5 m?2 -485.500
RAZEM -1497.500
34/KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonoweji |m?2
d.3/0118-01 z gruntu stabilizowanego cementem - boisko, bieznia, skok w dal
S$-01.02
boisko




2007-02-23 pita

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1012.0 m?2 1012.000
bieznia i skocznia w dal
485.5 m?2 485.500
RAZEM 1497.500
35/KNR 2-23 Nawierzchnie poliuretanowo-gumowa na boisku z wykonaniem lini m2
d.3/0106-05
S-01.04
boisko
1012.0 m?2 1012.000
RAZEM 1012.000
36|KNR 2-23 Nawierzchnie poliuretanowo-gumowa gr. 13mm biezni, skoku w dal z wykona- |m?2
d.3/0106-05 niem lini
S-01.04
bieznia i skocznia w dal
485.5 m2 485.500
RAZEM 485.500
37|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej z pospotki - m2
d.3/0104-07 grub.warstwy po zag. 10 cm - chodniki (polbruki), piakownica
$-01.02
chodniki
983.0+73.5 m?2 1056.500
piaskownica do skoku w dal
25.95 m?2 25.950
RAZEM 1082.450
38/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej z pospolki - m2
d.3/0104-08 zmniejszenie grubosci warstwy do 5cm pod piaskownice do skoku w dal
S$-01.02 Krotnos¢ = 5
piaskownica do skoku w dal
-25.95 m?2 -25.950
RAZEM -25.950
39/KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warst- |m?2
d.3/0105-07 wy po zageszcz. - chodniki (polbruki)
S-01.02
chodniki
983.0+73.5 m?2 1056.500
RAZEM 1056.500
40/ KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.3/0105-08 cm grub.warstwy po zageszcz. - chodniki (polbruki) - pogrubienie do 5cm
S$-01.02 Krotnos¢ = 2
chodniki
983.0+73.5 m?2 1056.500
RAZEM 1056.500
41/KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm z wypetnieniem spoin |m2
d.3/0321-03 piaskiem
S$-01.03
chodniki
983.0 m?2 983.000
piaskownica do skoku w dal
25.95 m?2 25.950
RAZEM 1008.950
42|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm z wypetnieniem spoin |m2
d.3/0321-03 piaskiem - przetozenie chodnika (kostka polbruk z odzysku)
S-01.03
chodniki
73.5 m?2 73.500
RAZEM 73.500
43|KNR 2-31 Scieki uliczne z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - wyrobie- |m
d.3/0608-01 nie spadkéw w ciggu chodnika (materiat ujety przy uktadaniu chodnikéw)
S$-01.03
70.71+34.24 m 104.950
RAZEM 104.950
44 KNR 2-31 Obrzeza trawnikowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin |m
d.3|0407-05 zaprawg cem.
S$-01.03
obrzeza boiska
134.0 m 134.000
obrzeza wokol biezni, skoku w dal
147.83 m 147.830
obrzeza placow zabaw
17.64+67.61 m 85.250
obrzeze trawnika przy boisku
30.11 m 30.110
obrzeza wokoét catego placu
253.61 m 253.610
RAZEM 650.800
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
45/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany recznie - grub.po zageszcz. 5cm |m?2
d.3/0202-05
S$-01.03
place zwirowe
120.0 m?2 120.000
RAZEM 120.000
46|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozScielany recznie - kazdy dalszy 1 cm m2
d.3/0202-06 grub.po zageszcz. - pogrubienie do 10cm
S-01.03 Krotno$¢ = 5
place zwirowe
120.0 m?2 120.000
RAZEM 120.000
47/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw famanych -warstwa dolna o gr.15 cm tluczen - plac za- |m?2
d.3/0104-01 baw
S-01.02
plac zabaw
24.5+243.0 m?2 267.500
RAZEM 267.500
48 KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa gérna o gr.5 cm kliniec - plac zabaw |m?2
d.3/0104-03
$-01.02
plac zabaw
24.5+243.0 m?2 267.500
RAZEM 267.500
49|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw famanych -warstwa gérna dodatek za kazdy 1 cm - po- |m?2
d.3|0104-04 grubienie do 1cm - plac zabaw - kliniec
S$-01.02 Krotno$¢ = 5
plac zabaw
24.5+243.0 m?2 267.500
RAZEM 267.500
50|KNR 2-23 Nawierzchnia rekracyjno - sportowa z kostki gumowej - place zabaw m?2
d.3/0106-05
S-01.04
plac zabaw
24.5+243.0 m2 267.500
RAZEM 267.500
4|Wyposazenie boiska, przylegtego placu kod
CPV 45212140-9 Obiekty rekreacyjne
51/KNR 2-23 Osadzenie tulej do stupkoéw i stojakéw do koszykowki x2 szt.
d.4/0309-06
S$-01.03
22 szt. 4.000
RAZEM 4.000
52|KNR 2-23 Ramki do pokrywek na tuleje - boisko do koszykowki x2 szt.
d.4/0309-07
S-01.03
2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
53|KNR 2-23 Sruby stojakéw metalowych do koszykowki x2 kpl.
d.4/0309-08
S$-01.03
2*2 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
54 KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do koszykowki + komp- |szt.
d.4/0310-04 letne wyposazenie: tablica, siatka, obrecz, ostona dolnej krawedzi tablicy x2
S$-01.03
2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
55|KNR 2-23 Osadzenie tulej do stupkow i stojakow siatkdwki szt.
d.4/0309-02
S$-01.03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
56| KNR 2-23 Ramki do pokrywek na tuleje - siatkéwka, pitka reczna szt.
d.4/0309-07
S-01.03
2+4 szt. 6.000
RAZEM 6.000
57|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkowki z petnym oprzyzadowa-|szt.
d.4/0310-02 niem
S$-01.03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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58| KNR 2-23 Osadzenie tulej do stupkow i stojakéw do bramek pitki recznej szt.
d.4/0309-05
S-01.03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
59/KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek do pitki recznej szt.
d.4/0310-06
S-01.03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
60|KNR 2-21 Piaskownice - fundament z betonu B15 m3
d.4/0606-04
S-01.03
piaskownica do skoku w dal
(2.5+9.13)*2*0.3*0.3 m3 2.093
RAZEM 2.093
61/KNR 2-21 Piaskownice - oktadzing z krawedziakéw debowych m2
d.4/0606-08
S$-01.03
piaskownica do skoku w dal
25.95 m2 25.950
RAZEM 25.950
62|KNR 2-21 Piaskownice - wypetnienie piaskiem m3
d.4/0606-07
S-01.03
piaskownica do skoku w dal
25.95%0.3 m3 7.785
RAZEM 7.785
63|KNR 2-23 Montaz progéw do skoku w dal i trojskoku szt.
d.4/0305-03
S-01.03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64|KNR 2-23 Ogrodzenia ptyty boiska na stupkach z rur - pitkochwyt wysokosci 4m (3,64 m
d.4/0404-01 krotno$¢ wykonania ogrodzenia wysokosci 1,1m celem uzyskania petnej wyso-
S-01.03 kosci 4m)
Krotno$¢ = 3.64
18.0 m 18.000
RAZEM 18.000
65/wycena Dostawa i montaz koszy na $mieci szt
d.4|wiasna
S-01.03
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
66|wycena Dostawa i montaz tawek okragtych szt
d.4|wiasna
S-01.03
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
67|wycena Dostawa i montaz gabloty informacyjnej szt
d.4|wtasna
S-01.03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
68|wycena Dostawa oraz montaz elementu placu zabaw na gotowo z porzagdkowaniem te- |kpl
d.4|wiasna renu
S-01.03
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
69|wycena Dostawa i montaz drgzka gimnastycznego szt
d.4|wiasna
S-01.03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
5|Tereny zielone (w ramach porzadkowania terenu wokoét miejsca prowadzonych robét - przywrécenie pierwotnego stanu
terenu) kod CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
70|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.5/0218-02 kim gr.15cm
S$-01.03
trawniki projektowane
109.0*0.15 m3 16.350
trawniki w ramach porzadkowania terenu po pracach budowlanych wokét cate-
go terenu
253.61*0.15 m3 38.042
RAZEM 54.392
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71|KNR 2-21 Reczny wysiew nawozéw mineralnych lub wapna nawozowego w terenie ptas- |ha
d.5/0215-01 kim
S$-01.03
trawniki projektowane
109.0*0.0001 ha 0.011
trawniki w ramach porzadkowania terenu po pracach budowlanych wokét cate-
go terenu
253.61*0.0001 ha 0.025
RAZEM 0.036
72|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw sportowych odpornych na deptanie i rozrywanie na grun- |m2
d.5/0401-04 cie kat.I-ll z nawozeniem
S-01.03 Krotno$¢ = 3
trawniki projektowane
109.0 m?2 109.000
trawniki w ramach porzadkowania terenu po pracach budowlanych wokoét cate-
go terenu
253.61 m?2 253.610
RAZEM 362.610
73|KNR 2-21 Mechaniczna roczna pielegnacja trawnikéw parkowych m2
d.5/0702-07 Krotno$¢ = 3
S$-01.03
trawniki projektowane
109.0 m?2 109.000
trawniki w ramach porzadkowania terenu po pracach budowlanych wokét cate-
go terenu
253.61 m?2 253.610
RAZEM 362.610
74/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciast.form piennych na terenie ptaskim w gr.kat.IV |szt.
d.5/0312-07 z catkowitg zaprawg dotéw $r./gtebok. 1.0/0.7 m
S-01.03
Tawuta japonska "Golden princess" (Spiraea japonica)
70 szt. 70.000
Winobluszcz Trojklapowy " Veitichii"
15 szt. 15.000
RAZEM 85.000
75/KNR 2-21 Pielegnacja drzew lisciastych form piennych szt.
d.5/0701-04
S$-01.03
Tawuta japonska "Golden princess" (Spiraea japonica)
70 szt. 70.000
Winobluszcz Trojklapowy " Veitichii"
15 szt. 15.000
RAZEM 85.000

-10-
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Lp. Nazwa Jm llos¢ Il inw. 11 wyk. Cena jedn. Wartos¢ Grupa
1.]antenka jednoczesciow z pokrowcem szt 2.00 2.00
2.|azofoska t 0.13 0.13
3.|Beton zwykty B-10 m3 1.12 1.12
4. Beton zwykly B-15 m3 48.52 48.52
5.|Beton zwykty B-25 m3 154.92 154.92
6.|bramka do pitki recznej ze ztgczami i kpl 2.00 2.00

Srubami aluminiowa demontowalna
7.|Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5- |t 39.20 39.20
work
8.|Deski igl. obrz. wym.nas.gr.19-25mm, |m3 1.73 1.73
kL1
9.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl |m3 0.08 0.08
10.|drgzek gimnastyczny szt 2.00 2.00
11.|Drewno na stemple okragte korowane |m3 0.02 0.02
12.|dzierzawa szlunkéw kpl 1.00 1.00
13.|elementy metalowe kg 210.38 210.38
14.|Farba do gruntowania dm3  |4.76 4.76
15.|Farba nawierzchniowa dm3 |3.32 3.32
16.|gablota inofrmacyjna szt 1.00 1.00
17.|glina budowlana m3 2.04 2.04
18.]Gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.63 2.63
19.|hustawka tornado szt 1.00 1.00
20.|karuzela szt 1.00 1.00
21.|kliniec kamienny 5-25 mm t 72.14 72.14
22.|kostka betonowa "POLBRUK" m?2 1034.17 1034.17
23. |kostka gumowa 500x500x46mm m2 267.50 267.50
24./kosz na $mieci szt 7.00 7.00
25.|Krawedziaki debowe klasy | m3 1.56 1.56
26. |[fawki okragte szt 9.00 9.00
27.|nasiona traw kg 22.84 22.84
28.|nawierzchnia poliuretano-gumowa m?2 1012.00 1012.00
29.|nawierzchnia poliuretano-gumowa m?2 485.50 485.50
gr.13mm
30.|obrecz metalowa do koszykowki szt 4.00 4.00
wzmocniona
31.|Obrzeze trawnikowe 30x8 cm, m 663.82 663.82
32.|odpady do utylizacji m3 269.17 269.17
33.|orka szt 1.00 1.00
34.|ostona dolna krawedzi tablicy szt 4.00 4.00
35.|ostony stupkéw do siatkdwki profesjo-  |szt 2.00 2.00
nalne
36.|paliki drewniane iglaste do drzew szt 94.35 94.35
37.|Piasek m3 741.65 741.65
38.|Piasek uszlachetniony m3 8.56 8.56
39.|podwdjna hustawka wazka szt 1.00 1.00
40.|pokrywki stalowe na tuleje szt 10.00 10.00
41.|Pospétka - uziarnienie 0-31,5mm m3 133.14 133.14
42.|prég do skoku w dal szt 1.00 1.00
43.|przeplotnia podwdjna szt 1.00 1.00
44. przeplotnia potrojna szt 1.00 1.00
45, ramki stalowe wypetnione siatkg kg 482.23 482.23
46.|rozcienczalnik dm3 |2.05 2.05
47.|rozgwiazda szt 1.00 1.00
48.|siatka do obreczy turniejowa szt 4.00 4.00
49.|siatka do pitki recznej STANDARD (PE) |szt 2.00 2.00
z pitkochwytem
50.|siatka do siatkdwki r-g 1.00 1.00
51.|stup do tablicy szt 4.00 4.00
52.|Stupki drewniane m3 0.02 0.02
53.|stupki stalowe z rur kg 248.32 248.32
54.|srebrna hustawka podwéjna szt 1.00 1.00
55.|stanowisko sedziowskie do siatkowki szt 1.00 1.00
56.|stojak do siatkéwki aluminiowy szt 2.00 2.00
57.|sznur konopny surowy kg 5.10 5.10
58.|tablica do koszykdwki profesjonalna szt 4.00 4.00
59.|Tawuta japonska "Golden princess" szt 70.00 70.00
(Spiraea japonica)
60.|ttuczen kamienny 40-60 mm t 108.07 108.07
61.|Winobluszcz Tréjklapowy " Veitichii" szt 15.00 15.00
62.|woda m3 495.29 495.29
63.|Zaprawa cementowa M-12 m3 0.37 0.37
64.|ziemia urodzajna m3 102.50 102.50
65.|ziemia z wykopu m3 1170.78 1170.78
66.|Zwir o uziar.2-16mm m3 10.09 10.09
67./materiaty pomocnicze zt
RAZEM
12 -
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1./brona talerzowa bez ciggnika kpl. m-g 1.25
2.|Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 4.79
3.|Kop.j-nacz.na p.ggs.0.60m3 (1) m-g 1.39
4. kosiarka' m-g 7.61
5.|pita do ciecia ptytek m-g 3247
6.|Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 3.54
7./réwniarka samojezdna 75 kW/100 KM m-g 2.16
8./Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.46
9.|Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 1318.34
10.|Sprez. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 134.59
11.|Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 26.79
12.|$rodek transportowy m-g 0.52
13.|transport zabawek m-g 1.00
14.|ubijak spalinowy m-g 57.37
15.|Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 79.09
16.|walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 6.08
17.|walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t m-g -8.99
RAZEM
Stownie:
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WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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64 -920 PILA, UL. STASZICA 10
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w Pile

inz. J6zef Konieczny

Nr kodu

Zakres opracowania

CPV 45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

CPV 45262311-4

Betonowanie konstrukcji

CPV 45236200-2

Wykonywanie nawierzchni obiektow sportowych

CPV 45212140-9

Obiekty rekreacyjne

CPV 45111291-4

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Szczecin luty 2007



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t

SPIS TRESCI
S -00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robot
6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar robét

8. Przejecie robot

9. Podstawa pfatnosci
10,Przepisy zwigzane

S -01.00 ROBOTY BUDOWLANE

S-01.01 Roboty ziemne, rozbiérkowe
S-01.02 Podbudowy pod nawierzchnie, roboty betonowe
Zagospodarowanie terenu: place utwardzone-polbruki, obrzeza, wyposazenie
S-01.03 boisk, fawki, kosze na $mieci, wyposazenie placu zabaw, pitkochwyt, tereny
Zielone
S-01.04 Nawierzchnia poliuretanowa boiska, biezni, skoku w dal, placu zabaw

Szczecin luty 2007




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t

$-00.00 WYMAGANIA OGOLNE
Tytut projektu : Projekt boisk sportowych przy Szkote Podstawowej nr 1 w Pile

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Wymagania Ogélne, odnosi sie do wymagan wspdélnych dla wszystkich wymagan technicznych,
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach: Projektu boisk sportowych
przy Szkote Podstawowej nr 1 w Pile

1.2.Zakres stosowania ST
Jako cze$¢ Dokumentdw Przetargowych. Wykonawca stosowat sie bedzie do polskich norm, instrukgiji i
przepisbw w kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne bedace sktadowg czescig
dokumentéw przetargowych.

1.3.0gdlny opis stanu istniejacego i planowanych Robét objetych ST

1.4. Charakterystyka ogélna inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest nowe boisko z nawierzchnia poliuretanowg oraz petnym wyposazeniem
sportowym do gry w kosza, siatkbwke oraz pitke reczng. Linie boiskowe do gier bedg wykonane w
réznych kolorach zgodnie z PT architektura. W zakres inwestycji wchodzg rowniez przylegte chodniki z
usytuowanymi na nich fawkami oraz koszami na $mieci. Inwestycja bedzie wyposazona w bieznie
sportowa, skok w dal oraz plac zabaw Catosci inwestycji dopetnig tereny zielone w postaci trawnikow.
Trawniki stanowig uzupetnienie inwestycji i majg na celu przywrdcenie pierwotnego stanu terenu sprzed
prac budowlanych. Bedg wykonane w obrebie obiektéw w obszarze nie przekraczajgcym 1m.

1.5.Zakres robot budowlanch

Prace porzadkowe i przygotowawcze
Rozbiérka nawierzchni istniejgcych
Wywéz i utylizacja odpaddw z rozbidrek
Prace geodezyjne polegajace na wytyczeniu powierzchni zabudowy
Korytowanie pod podktady
Wywoz nadmiaru ziemi z korytowania
Profilowanie podtoza pod podkfady
Wykonanie podtozy pod nawierzchnie zasadnicze
Wykonanie nawierzchni zasadniczych z malowaniem znakowan
Wykonanie nawierzchni placu zabaw
Montaz zabawek
Wykonanie obrzezy
Utozenie polbrukéw
Montaz petnego wyposazenia
Wykonanie pitkochwytdw
e Wykonanie terenéw zielonych wraz z nasadzeniami
Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robdét podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wycenié
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.6.Zakres robét i czynnosci wlaczonych do realizacji w ramach umowy, ktéorych koszty
Wykonawca winien uwzgledni¢ w ofercie

e Zorganizowanie zaplecza i placu budowy, tacznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody
oraz z zabezpieczeniami wynikajgcymi z BHP o i p.poz., wg. Projektu organizacji placu budowy
sporzadzonego przez Wykonawce i przedstawionego Zamawiajgcemu do akceptaciji,

e Skontrolowanie gruntéw w obrebie inwestycji przez uprawnionego geologa i przedtozenie
stosownych dokumentdw z przeprowadzonych badan,

e Opracowanie planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych

e Sporzadzenie planu zapewnienia jakosci,

e Podigczenie medidw i optata za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb budowy oraz dla
potrzeb wykonywania rob6t budowlanych,

Szczecin luty 2007 3



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t

Opfata za zajecia droég miejskich oraz terenéw innych wtascicieli, chodnikéw, itp.

Oczyszczenie i uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robdt, a w szczegdlnosci
oczyszczenie nawierzchni chodnikéw i ulic, z ziemi i btota, usuniecie z placu budowy nieczystosci
powstatych w trakcie realizacji inwestycji,

Nalezyte zabezpieczenie czesci istniejgcej obiektu, usuniecie szkdd powstatych w trakcie trwania
prac budowlanych,

Ustug geologicznych i geodezyjnych budowy niezbednych w celu realizacji umowy, w tym
réwniez wytyczenie granic terenu budowy

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.

1.7.Opis stanu istniejacego

Projektowane boisko wraz z drobnym zapleczem powstanie przy istniejgcym obiekcie szkoty. Petny opis
stanu istniejgcego zgodny z PT Architektura.

1.8. Okreslenia podstawowe
e Czas na ukonczenie - czas na zakonczenie robo6t lub odcinka (w zaleznosci od przypadku), tak jak

zostat podany w zatgczniku do Oferty, obliczony od Daty rozpoczecia

Data rozpoczecia - data rozpoczecia Robét okreslona w zatgczniku do Oferty

Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktorg sktada sie projekt wykonawczy
oraz projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robot

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami

stosowne uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby
zawodowej.

Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier dla celéw Kontraktu i
wymieniona w zatgczniku do Oferty lub inna osoba wyznaczona w razie potrzeby przez
Zamawiajgcego, z powiadomieniem Wykonawcy wg regut zawartych w Umowie.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajagca wymagane
przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby
zawodowej, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy
w sprawach realizacji kontraktu.

Komisja - osoba lub kilka os6b tak okre$lanych w Kontrakcie lub inna osoba bgdz osoby,
wyznaczone w warunkach kontraktu.

Materiaty - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywania rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okresSlony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego typu robét.

Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caly personel, ktéry Wykonawca zatrudnia na
Placu Budowy, a ktéry moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikéw i innych pracownikéw
Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow, a takze wszelki inny personel pomagajgcy Wykonawcy
w realizacji Robot.

Personel Zamawiajgcego - Inzynier oraz caty inny personel kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy
Inzyniera i Zamawiajgcego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiajgcego lub Inzyniera
do wiadomosci Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcédw jako Personel Zamawiajgcego

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Kontrakcie jako podwykonawca lub jakakolwiek
osoba wyznaczona jako podwykonawca dla cze$ci Robét oraz prawni nastepcy kazdej z tych oséb
Polecenie Inzyniera - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem dokumentaciji projektowej
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e Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z rozbiorkg
obiektoéw istniejgcych i zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi

e Przedstawiciel Wykonawcy- osoba wymieniona przez Wykonawce w Kontrakcie lub wyznaczona
przez niego w razie potrzeby wg regut zawartych w Kontrakcie

e Strona - Zamawiajacy lub Wykonawca, w zaleznosci od kontekstu

e Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego oraz prawnych nastepcéw tej osoby (lub osob).

e Zamawiajgcy - osoba wymieniona jako zamawiajacy w zatgczniku do Oferty oraz prawni nastepcy
tej osoby.

1.9. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
(Inspektora).

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami, przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét,
wykaz materiatéw, urzgdzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robot okreslonych kontraktem.

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy

Inwestor, w terminie okreslonym w warunkach kontraktowych, przekaze Kierownikowi budowy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wspétrzedne
punktow tyczenia obiektu, wspoirzedne reperéw, Dziennik Budowy, Ksiege obmiaru Robét oraz
Dokumentacje techniczng wraz ze specyfikacjg techniczna.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbedne do
wykonania prac objetych kontraktem, w formie okre$lonej przez Inwestora.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i
zagospodarowania placu budowy oraz plan BIOZ.

Kierownik budowy, kazdorazowo na pisemng prosbe Wykonawcy, udostepni wszystkie dokumenty
niezbedne do wykonania prac objetych kontraktem.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych
obiektow i materiatow, do chwili wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa przejecia koncowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone elementy, materiaty, rzgdzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi,
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.7.2. Dokumentacja Techniczna okreslajagca przedmiot zamoéwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robot

Dokumentacja projektowa zawierajgca rysunki, opisy i dokumenty formalno - prawne, sklada sie z:
projektu budowlanego wraz z kopiami uzgodnieh administracyjnych projektu wykonawczego
zawierajgcego opis i rysunki przedmiaru robot

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji przekazanej przez
Zamawiajagcego lub jest to niezbedne do dostosowania jej do poleconych przez Inspektora zmian,
Wykonawca sporzgdzi dodatkowe rysunki na wiasny koszt w 2 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi
do zatwierdzenia.

1.7.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Fakt przystgpienia do robot, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz w sposéb uzgodniony z Inzynierem. Umiesci w miejscach
oraz iloSciach okreslonych przez Inzyniera, tablice informacyjne zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)., ktérych tre$¢ i forma bedg zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami oraz wytycznymi Inspektora nadzoru.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizaciji
robét.

Szczecin luty 2007 5



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszelkie inne $rodki,
niezbedne do ochrony roboét, pracownikdw, spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.7.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowiagzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot, Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy wraz
z wykopami w stanie bez wody stojgcej. Bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na
celu stosowanie przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymogdw, bedzie miat szczegdiny wzglad na:

e lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych,

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekébw wodnych

substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru

1.7.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.7.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na $Srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po
zakonczeniu Robét ich szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej.

1.7.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektéw, instalacji, urzadzen znajdujgcych sie na powierzchni ziemi
oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych ich wiascicielami, potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez Zamawiajgcego w ramach
planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania
budowy, przy obecnoéci wtasciciela tych obiektow, instalacji lub urzgdzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzadzeh podziemnych i
naziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen, Wykonawca
niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i witadze lokalne oraz bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
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uszkodzenia urzgdzen i instalacji nadziemnych i podziemnych, wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.7.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatébw i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.7.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej
sg uwzglednione w cenie realizaciji.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi w ciggu trzech dni od czasu przekazania placu
budowy, Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym "Planem BIOZ".

1.7.10. Ochrona Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robét od rozpoczecia do odbioru robét przez Inwestora oraz bedzie utrzymywaé Roboty do tego czasu.
Ochrona robét winna réwniez objg¢ zabezpieczenie majgtku Zamawiajgcego zwigzanego z Robotami od
skutkéw dziatania stron trzecich lub Wykonawcy.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu takiego
polecenia.

1.7.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod.
Ponadto w sposéb ciggly bedzie informowacé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

1.7.12. Zaopatrzenie Placu Budowy w wode i energie elektrycznag

Punkty poboru: wody, zrzutu Sciekdw, energii elektrycznej znajdujg sie na terenie budowy.Uzyskanie
warunkéw i wykonanie punktéw poboru w/w mediéw dla potrzeb placu budowy oraz koszty ich wykonania
i eksploatacji obcigzajg Wykonawce. Koszty te bedg zawarte w cenie.

2. MATERIALY

2.1.Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robo6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Cechy materiatow muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami.
Rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego poziomu toleranc;ji.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatdbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatow w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta, w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu Robot.

2.2.Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wtgczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego.
Jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zzrédta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow w obrebie Placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w kontrakcie, bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na miejsce sktadowania, odpowiednio
do wymagan kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Placu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegodlnione w kontrakcie, z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera.

2.3.Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z Placu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Kazdy rodzaj Robot,
w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do Robét i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
W przypadku gdy materiaty bedg sktadowane na terenie nalezgcym do osoéb trzecich, nie
uwzglednionych w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych, Wykonawca uzyska
wstepng zgode od Inzyniera a nastepnie stosowne zezwolenia od Wiasciciela terenu i przedtozy je
Inzynierowi.

2.5.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez
zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST. W
przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowalé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umows.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli Dokumentacja lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze byé p6zniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkow
wyszczegolnionych w umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentac;ji , ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora bedg usuniete z Placu Budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na wiasny
koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0godlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z umowa, oraz za jakos$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Rob6t, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg , wymaganiami ST ,
PZJ oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca na witasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i bledy w czasie trwania Robot, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robo6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji , ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i Roboét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robét i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegoty
swojego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét,
mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robé6t zgodnie z Dokumentacjg
Projektowq, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujacy i przedstawiajgcg w formie diagramu:

e organizacje wykonania Rob6t, w tym szczeg6towy podziat na rodzaje robét w tych obiektach,
terminy rozpoczecia, kluczowych dat do kontroli zaawansowania i zakonczenia rob6t, terminy
badan i przedstawienia wynikow, w formie graficznej zgodnej z podziatem na rodzaje robot,
sposoby prowadzenia Robét,

Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét

sposoby przestrzegania zasad BHP,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementéw
Robot,

e sposo6b i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét.
Niewykonanie przez Wykonawce zatwierdzonego przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakosci
bedzie stanowilo naruszenie warunkéw umowy.

b) czes¢ szczegbtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu Robot;

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

e rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

e metode magazynowania materiatow,

Szczecin luty 2007 9



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t

e sposo6b zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
e sposoéb i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementéw
Robét,
e sposbb postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadajg wymaganiom.
Inspektor moze zazgdac sporzadzenia i stosowania szczegétowego PZJ dla poszczegdinych rodzajow
robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci Roboét

Celem kontroli Robot bedzie osiggniecie zatozonej jakosci Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakos¢ materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materiatow oraz Roboét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor moze zgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz Robo6t z czestotliwo$cig zapewniajacq stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okresSlone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badah wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i ozhakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
poézniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania wszystkich materiatobw u zrédta ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli Roboét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé
materiatéw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci
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Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdbw i Robot z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdbw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robo6t
bedzie posiada¢ atest.

Produkty przemystowe bedag posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajgce atesty lub urzgdzenia - wazne legitymacje mogq by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i urzgdzenia zostang
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
e Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Wszystkie zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg jasno ponumerowane,
podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowe;j,
uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robét,
przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego
opodznienia,
uwagi i polecenia Inspektora,

e daty zarzadzenia wstrzymania Robét przez Inspektora, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorébw Robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i

koncowych odbioréw Robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczehstwa i zabezpieczenia Robét,

e dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegoinych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.
Wszystkie decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.

e Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu kazdego z
elementow wykonanych Robét. Szczegdtowe obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb
ciagty w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robo6t i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.
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e Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o jako$ci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét i winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

e Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig¢, oprécz wymienionych w pkt. 6.8 nastepujgce dokumenty:
Dokumenty wchodzgce w sktad budowy

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
instrukcje inzyniera oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie
protokoty odbioru Robét,

korespondencje na budowie,

szkice i operaty geodezyjne

plan BIOZ

plan PZJ

o Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7.0BMIAR ROBOT

e 0Ogodlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich
Robaét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnoéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora.

e Zasady okreslania ilosci Roboét i materiatéw

Dtugosci i odlegtos$ci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

e Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

e Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Podwykonawcy Robét. Wszystkie obmiary Robét
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
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Wszystkie obmiary Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wszystkie
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

8. PRZEJECIE ROBOT
8.1.Na wniosek Wykonawcy Inspektor wystawi Protoké6t Odbioru Robét w odniesieniu do:
e odcinka lub czesci Robét Statych
e catosci Robét Statych
Przejecie Robét odbedzie sie zgodnie z umowg na budowe dla rob6t budowlanych i instalacyjnych
projektowanych przez Zamawiajgcego.

8.2.Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
e odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
e odbiorowi cze$ciowemu
e odbiorowi ostatecznemu
e odbiorowi pogwarancyjnemu

8.3. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogéinego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacja z
dokumentacja techniczna, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.4.0dbidr czesciowy
Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.5.0dbior ostateczny

e Zasady odbioru ostatecznego

Odbiér ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbior
ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robot i przejecia dokumentow. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja projektows i
ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i ST z uwzglednieniem toleranciji, i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona
potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach Umowy.
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e Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru ostatecznego robét,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
specyfikacja techniczna (podstawowe z dokumentéw Umowy i ewentualne uzupetniajgce lub
zamienne)
uwagi i zalecenia Inspektora,
recepty i ustalenia technologiczne
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty)
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan materiatéw zgodnie z ST i PZJ
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
opinie technologiczng, sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw,
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty przekazania i
odbioru tych robét wtascicielom terendw badz urzgdzen
geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg rob6t
kopie mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j
sprawozdanie techniczne,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

v zakres i lokalizacje wykonywanych robo6t,

v' wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez

Zamawiajgcego,

v'uwagi dotyczace warunkoéw realizacji robét,

v date rozpoczecia i zakonczenia robot,

v liste podwykonawcow.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg, wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.
Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

D N N N N N N NN

AN NI NN

¢ Odbioér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzgdzona pomiedzy Inwestorem a
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz.
690 z pbdzniejszymi zmianami)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu, rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi
Zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdbw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz.U.04.92.880 + zmiana w M.P.05.62.861 stawki
optat na 2006r) z pdzniejszymi zmianami
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Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 18.10.2005r. w sprawie stawek optat za usuniecie drzew i
krzewdw oraz kar za zanieczyszczanie zieleni na rok 2006 z pézniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (Dz.U.01.62.628) z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia
4.07.2006r. Jednolity tekst Dz.U.06.129.902 z p6zniejszymi zmianami
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S -01.00 ROBOTY BUDOWLANE

Spis tresci:
S-01.01 Roboty ziemne, rozbiérkowe
S-01.02 Podbudowy pod nawierzchnie, roboty betonowe
Zagospodarowanie terenu: place utwardzone-polbruki, obrzeza, wyposazenie
S$-01.03 boisk, fawki, kosze na $mieci, wyposazenie placu zabaw, pitkochwyt, tereny
Zielone
S-01.04 Nawierzchnia poliuretanowa boiska, biezni, skoku w dal, placu zabaw
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S — 01.01 Roboty ziemne, rozbiérkowe

Spis tresci:

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robét

6. Kontrola jakosci robét
7. Obmiar robét

8. Przejecie robot

9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania robét ziemnych,
korytowania pod place utwardzone, boisko ktére zostang wykonane w ramach: Projektu boisk sportowych
przy Szkote Podstawowej nr 1 w Pile

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.5

1.3.Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
Rozbiérka nawierzchni istniejgcych,
Wywéz i utylizacja odpadow z rozbidrek,
rozdrobnienie zdemontowanych elementow,
oczyszczenie podioza po zdemontowanych elementach,
przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbiorki do kontenerdw,
selektywne zlozenie odpadéw w kontenerach. w przypadku wywozu i utylizacji
odpadéw:zatadunek odpadéw,
zabezpieczenie fadunku,
przewdz odpadoéw do miejsca utylizacji,
utylizacje odpadéw,
wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtdwnych, obstuga geodezyjna
uzupetnienie osi dodatkowymi punktami
wyznaczenie reperow roboczych
zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty
sporzgdzenie mapy powykonawczej i wigczenie do zasobdw geodezyjnych
mechaniczne zdjecie humusu
wywiezienie nadmiaru lub frakcji nie nadajgcej sie do dalszego wbudowania
wykonanie wykopow pod stopy fundamenty
wykonanie korytowania pod powierzchnie utwardzone
wykonanie rowkdéw pod obrzeza betonowe i odwodnienie liniowe
zabezpieczenie robdt ziemnych
prace porzagdkowe po robotach zasadniczych
e prace zwigzane oraz towarzyszace stuzgce prawidtowemu wykonaniu catego zadania
Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robét podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wycenic¢
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4.Okreslenia podstawowe

Punkty gtdbwne — punkty zatamania osi elementéw konstrukcyjnych obiektu, trasy sieci, chodnikow, placy,
punktéw kierunkowych, poczatkowego oraz korcowego.

Warstwa humusu — warstwa ziemi ro$linnej urodzajnej, nadajgcej sie do upraw ronych.

Szczecin luty 2007 17



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t

Gtebokos¢ wykopu — odlegtos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona w
kierunku pionowym.

Odktad — miejsce sktadowania gruntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopow.

Roboty ziemne — roboty ktdrych rezultatem sg wykopy lub nasypy.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, badany zgodnie z
PN

Pozostate okre$lenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi oraz z ST S — 00.00 ,Wymagania OgdIne”

1.5. Wymagania ogolne dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczgce Robot podanow ST S —00.00 ,Wymagania Ogdlne”

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Techniczng, Specyfikacjg techniczna oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami i przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét,
wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.

2. Materialy
2.1.Wymagania ogdlne
Ogoblne wymagania stawiane materiatom podano w ST S — 00.00 ,Wymagania Ogélne”

2.2.Wymagania szczegoétowe
Materiaty do wykonania robét pomiarowych:

e Paliki drewniane

e  Stupki betonowe

e Farba chlorokauczukowa do oznaczania stupkéw
Materiaty do zdjecia humusu — nie dotyczy.
Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypania wykopéw muszg by¢ wywiezione na odktad. Zapewnienie
terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy tacznie z pokryciem 100% kosztéw odktadu.
Wymagane zageszczenie podsypek, wymiany gruntu oaz zasypek fundamentéw do stopnia podanego w
dokumentac;ji techniczne;.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Materiaty dla ktérych normy PN i PB przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, muszg
by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie
dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

2.3.Zrédto pozyskiwania materiatow
Zaktada sie pozyskiwanie materiatu zasypowego z wykopu po akceptacji Inspektora Nadzoru lub ze
sprawdzonego i udokumentowanego zrédta, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogodlne
Ogoblne wymagania stawiane sprzetowi podanow ST S —00.00 ,Wymagania Ogdéine”

3.2. Wymagania szczegotowe
Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementéw tras oraz roboczych punktéw
wysokos$ciowych bedg wykonane recznie.
Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym elementow wykonane
bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robét — teodolity, niwelatory,
dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe, itp.
Stosowany sprzet powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem humusu oraz korytowaniem nalezy stosowac:

e Koparke wielonaczyniowg z wymiennym osprzetem, zebranie humusu z mozliwoscig zatadunku

na samochody

e Spycharka — zdjecie i spryzmowanie humusu

e Rowniarka

e Samochody samowytadowcze — w przypadku wywozu humusu na odktad poza tern budowy
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e topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonania robét ziemnych — w miejscach gdzie
prawidtowe wykonanie rob6t sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe.
Do wykonania wykopow pod stopy fundamentowe Wykonawca winien posiadac:
e Koparko-tadowarke
e Samochody ciezarowe samowytadowcze
e Drobny sprzet reczny — fopaty, szpadle, itp.
Do profilacji i zageszczenia podtoza:
e Zageszczarki ptytowe
e Walce stalowe
e Drobny sprzet reczny — fopaty, szpadle, itp.

4. Transport
4.1. Wymagania ogoélne
Ogoblne wymagania stawiane transportowi podanow ST S — 00.00 ,Wymagania Ogolne”.

4.2. Wymagania szczegotowe

Roboty pomiarowe — $rodki transportu oraz sposéb transportowania materiatbw do wykonania roboét
moze by¢ dowolny pod warunkiem zachowania zasad nie szkodzenia ani pogarszania jakosci
transportowanych materiatéw.

Humus przeznaczony do dalszego wykorzystania nalezy przemieszczaé na pryzmy przy pomocy
rébwniarek lub spycharek. Humus przeznaczony do wywiezienia nalezy przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybor srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia
humusu.

Transport gruntu z wykopdw oraz po korytowaniu odbywac sie bedzie samochodami samowytadowczymi.

5. Wykonanie Robét
5.1. Ogdlne warunki wykonania Robot
Ogdlne warunki wykonaniaRob6t podano w ST S — 00.00 ,Wymagania Ogolne”.

5.2.Zasady wykonania Robot
5.2.1. Zasady wykonania prac pomiarowych:

e Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii

e Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia

e Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne okreslone w dokumentacji pokrywajg sie z rzednymi
w terenie, jesli Wykonawca stwierdzi rozbieznosci powinien o tym fakcie powiadomi¢ Inspektora
ktory podejmie wiasciwg decyzje w tym zakresie

e Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w
trakcie trwania robot

o Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy

e Punkty gtéwne osi powinny byC zastabilizowane w sposéb trwaty przy uzyciu palikéw
drewnianych. Repery nalezy wykonaé¢ dla kazdego punktu charakterystycznego poza granicami
robo6t zwigzanych z wykonanie obiektu. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na
stabilnych istniejgcych budynkach.

e Repery nalezy zaktada¢ w postaci stupkéw betonowych lub stalowych osadzonych w stabilnym
gruncie bez mozliwosci osiadania.

e Tyczenie osi nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowej oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Inwestora. O$ powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i posrednich w
odlegtosciach zaleznych od charakterystyki obiektu.

e Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji nie powinno
przekraczaé¢ 2cm. Rzedne niwelety nalezy wyznaczy¢ z doktadnoécig do 1cm.

5.2.2. Zdjecie warstwy humusu
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Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie lub recznie w zaleznosci od zaistniatej sytuacji na terenie
budowy. Przed rozpoczeciem do wszelkich prac ziemnych nalezy ustali¢ z wtasciwym organem ochrony
Srodowiska opracowanie dotyczgce warunkéw postepowania z uzyskanymi masami ziemnymi.

5.2.3. Korytowanie — roboty przygotowawcze

Wykonawca moze przystgpi¢ do korytowania oraz profilowania i zageszczania podfoza dopiero po
zakonczeniu i przekazaniu robdt zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji
podziemnych w obrebie inwestycji jezeli takowe wystepuja.

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robo6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczeéniejsze
przystgpienie do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczania i wykonywanie tych robét z
wyprzedzeniem jest mozliwe wytacznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
Wykonanym korycie nie moze odbywac sie ruch budowlany nie zwigzany bezpo$rednio z wykonaniem
podbudoéw lub nawierzchni.

5.2.4. Wykonanie koryta.

Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng. Do wykonania koryta nalezy stosowac
réwniarke lub spycharke uniwersalng. Ostateczne profilowanie nalezy wykonac¢ recznie. Grunt odspojony
w czasie korytowania powinien by¢ odwieziony na sktadowisko.

5.2.5. Profilowanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen.
Nalezy usung¢ bfoto grunt, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza
nalezy sprawdzi¢ czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzednych podtoza. Jezeli rzedna podtoza przed profilowaniem jest wiasciwa i nie wymaga dowiezienia
dodatkowego gruntu to przed przystgpieniem do profilowania powierzchnie podtoza nalezy dogesci¢ 3-4
przejsciami Sredniego walca stalowego, gtadkiego lub inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

W przypadku ziej rzednej podtoza wykonawca powinien je spulchni¢ na gteboko$¢ 10cm, dowiesé
brakujacy grunt i wtedy dokonaé zageszczenia podtoza.

5.2.6. Zageszczenie podtoza

Bezposrednio po profilowaniu nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie. Jakiekolwiek
nierbwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez wykonawce w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli po wykonaniu robo6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa w
robotach i wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw podbudowy i nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez roziozenie folii.
Jezeli podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu przed ukfadaniem podbudowy i warstw nawietrzni
nalezy odczeka¢ do momentu jego naturalnego osuszenia. Po jego osuszeniu nalezy dokonaé¢ ogledzin
podtoza i wykona¢ niezbedne naprawy. Jezeli zawilgocenie nastgpito na skutek zaniedbanh ze strony
wykonawcy wszelkich napraw dokona on we wiasnym zakresie i na wtasny koszt.

6. Kontrola jakosci Robét
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci Robét podanow ST S — 00.00 ,Wymagania Ogolne”.

6.2.Zakres kontroli
Sprawdzenie robét pomiarowych:
e Osie nalezy sprawdzaé¢ na wszystkich zatamaniach
e Robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzaé niwelatorem na catej dtugosci budowanego
odcinka
e Nalezy sprawdzi¢ wysokos¢ i potozenie punktéw gtéwnych
Kontrola zdjecia humusu polega na:
e Powierzchni zdjecia humusu
e Grubosci zdjetej warstwy
e Prawidtowosci spryzmowania
e Zatadunku i wywozu nadmiaru humusu
Kontrola wykopdw oraz korytowania polega w szczegoélnosci na :
e Sprawdzeniu odspajania sie gruntu w sposob nie pogarszajgcy ich wiasciwosci
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Zapewnienie statecznosci skarp

Odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robo6t i po ich zakorhiczeniu
Doktadnos¢ wykonania wykopow i korytowania

Zabezpieczenia korytowania przed nadmiernym zawilgoceniem

7. Obmiar Robot

7.1.0g9g06Ine zasady obmiaru

Ogoblne zasady obmiaru podanow ST S — 00.00 ,Wymagania Ogélne”.

llos¢ wykonanych Robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest:
metr szeScienny [m3] dla robét ziemnych
metr kwadratowy [m2] dla wykonania koryta

8. Przejecie robot
8.1.0golne zasady przejecia Robot
Ogolne zasady Przejecia Robét podano w ST S — 00.00 ,Wymagania Ogéine”

8.2.Szczegobtowe zasady przejecia Robot
Odbiér robdét zwigzanych z pomiarami nastepuje na podstawie szkicow, dziennikbw pomiardéw
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjne;.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. 0gdlne zasady ptatnosci
Ogolne zasady ptatnosci podano w ST S — 00.00 ,Wymagania Ogolne”

9.2. Skladniki ceny
Cena Robét obejmuje:
e Rozbiorka nawierzchni istniejgcych
Wywdz i utylizacja odpadow z rozbidrek,
rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,
oczyszczenie podifoza po zdemontowanych elementach,
przetransportowanie odpadoéw z miejsca rozbiérki do konteneréw,
selektywne ztozenie odpadoéw w kontenerach. w przypadku wywozu i utylizacji
odpadow:zatadunek odpadow,
zabezpieczenie tadunku,
przewdz odpadoéw do miejsca utylizaciji,
utylizacje odpaddw,
wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtdwnych, obstuga geodezyjna
uzupetnienie osi dodatkowymi punktami
wyznaczenie reperow roboczych
zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty
sporzadzenie mapy powykonawczej i wigczenie do zasobdw geodezyjnych
mechaniczne zdjecie humusu
wywiezienie nadmiaru lub frakcji nie nadajacej sie do dalszego wbudowania
wykonanie wykopdéw pod stopy fundamentowe
wykonanie korytowania
profilowanie koryta
zageszczenie podtoza koryta
zabezpieczenie wykopow pod stopy fundamentowe
zabezpieczenie koryta przed nadmiernym zawilgoceniem
wykonanie rowkéw pod obrzeza betonowe
Zasypanie wykopow w obrebie stép fundamentowych
Wyréwnanie terenu
Wywoz i sktadowanie nadmiaru gruntu z korytowania i wykopow pod stopy
Prace porzadkowe po robotach ziemnych

Szczecin luty 2007 21



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t

e prace zwigzane oraz towarzyszgce stuzace prawidtowemu wykonaniu catego zadania

10. Przepisy zwigzane

PN-87/02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK 1979.

Instrukcja techniczna G-3,2. Pomiary realizacyjne GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-3,1. Pomiary realizacyjne GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe GUGIK 1979.

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r, z pdzniejszymi zmianami obowigzujagcymi na dzien
wykonania Robét.

PN-68/B-06050 — Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-88/B-04481 — Ocena zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw.

PN-74/B-04452 — Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-77/8931-12 — Badania zageszczenia gruntow w robotach ziemnych.

PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz.U.04.92.880 + zmiana w M.P.05.62.861 stawki optat na
2006r) z podzniejszymi zmianami

Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 18.10.2005r. w sprawie stawek optat za usunigcie drzew i krzewéw oraz
kar za zanieczyszczanie zieleni na rok 2006 z p6zniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (Dz.U.01.62.628) z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia
4.07.2006r. Jednolity tekst Dz.U.06.129.902 z p6zniejszymi zmianami
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S - 01.02 Podbudowy pod nawierzchnie, roboty betonowe

Spis tresci:

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar robot

8. Przejecie robot

9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania podbudéw pod
nawierzchnie, ktére zostang wykonane w ramach: Projektu boisk sportowych przy Szkote Podstawowej
nr 1w Pile

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.5.

1.3.Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
Wykonanie podsypek piaskowych pod nawierzchnie boiska, biezni, placu zabaw
Wykonanie podsypek z pospotki pod nawierzchnie z polbruku (chodnik)
Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod kostke typu polbruk (chodnik)
Wykonanie podbudowy z ttucznia oraz klihica pod place zabaw
Szalowanie podbudowy betonowe;j
Wykonanie podbudowy betonowej z betonu pod nawierznie boiska
Pielegnacja $wiezej nawierzchni betonowej
Wylanie chudziakéw pod stopy pitkochwytu, stupow do koszykéwki, pilki reczne;
Betonowanie stép fundamentowych stupow koszykowki, pili recznej, pitkochwytu

e Porzadkowanie placu budowy po robotach betoniarskich
Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robét podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wycenic¢
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4.Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST S -00.00 ,Wymagania Ogbine”

Beton - stwardniata mieszanka cementu, kruszywa i wody
Cement — miatki, mineralny materiat nieorganiczny, tworzacy po dodaniu wtasciwej ilosci wody zaczyn
cementowy

1.5. Wymagania ogolne dotyczace Roboét

Ogoblne wymagania dotyczace Robét podanow ST S — 00.00 ,Wymagania Ogélne”

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami i przepisami.
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Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét,
wykaz materiatow, urzgdzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowsa.

2. Materialy

2.1.Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania stawiane materiatom podanow ST S — 00.00 ,Wymagania Ogélne”

2.2. Wymagania szczegobtowe
Materiaty stosowane do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja:
e Mieszanki betonowe:
- Beton B25 — podbudowa betonowa pod boiska
Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana na plac budowy jako gotowy wyrdb w specjalnie do tego
celu przystosowanych $rodkach transportu. Kazda partia dostarczonego materiatu powinna by¢
udokumentowana odpowiednimi dokumentami potwierdzajgcymi wszelkie jej wiasciwosci.

e Domieszki chemiczne stosuje sie w celu poprawienia réznych wiasciwosci mieszanki betonowe;j i
betonu. W zaleznoéci od gtéwnych funkcji domieszki mozna podzielic na przyspieszajace,
opOzniajace, redukujgce wode, napowietrzajgce i inne.

e Warstwa odsaczajgca: materiat do wykonania tej warstwy to odpowiednio dla boisk i biezni
piasek dla polbrukéw i kostki brukowej — pospétka, zrodta obu materiatdw powinny by¢ wskazane
przez wykonawce z wyprzedzeniem

2.21. Skladowanie materiatéw

Mieszanka betonowa winna by¢ dostarczana bezposrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej
wytwérni.

Pospotka i piasek sktadowana w pryzmach o nachyleniu skarp nie przekraczajgcym konta stoku
naturalnego danego materiatu. W przypadku braku mozliwosci skladowania materiatu powinien by¢ on
dowozony samochodami samowytadowczymi na biezgco.

2.2.2. Deklaracje zgodnosci

Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu.
Zaswiadczenie to winno zawieraC¢ charakterystyke betonu, zastosowane dodatki, wyniki badan
kontrolnych wytrzymato$ci betonu na Sciskanie oraz typ probek stosowanych do badan.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania stawiane sprzetowi podanow ST S — 00.00 ,Wymagania Ogoine”

3.2. Wymagania szczegétowe
Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

e betonowozy do przewozu mieszanki betonowej
e pompy do betonu
e szalunki systemowe lub materiaty do wykonania szalunku podbudowy betonowej
e wibratory do zageszczania betonu
e samochody samowytadowcze
e ptyty wibracyjne
e ubijaki mechaniczne
e rowniarki
e walec statyczny
e sprzet drobny — fopaty, szpadle, itp.
4. Transport

4.1. Wymagania ogélne
Ogoblne wymagania stawiane transportowi podanow ST S — 00.00 ,Wymagania Ogolne”.

4.2. Wymagania szczegotowe
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Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ betonowozami tak aby czas transportu z wytwdrni do miejsca
wbudowania nie trwat dtuzej niz 30 minut. Nalezy zabezpieczy¢ jg przed segregacjg i wysychaniem.
Mieszanke na budowie podawaé za pomocg pompy.

Kruszywo przewozi¢ samochodami samowytadowczymi.

5. Wykonanie Robét

5.1. Ogolne warunki wykonania Robét
Ogoblne warunki wykonaniaRobét podano w ST S — 00.00 ,Wymagania Ogélne”.

5.2.Zakres wykonania Robot
5.2.1. Przygotowanie podioza
Warstwa odsgczajgca powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacja wykonawcza. Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci przy
uzyciu réwniarki. Roztozona warstwa powinna mieé¢ takga grubo$é, aby ostateczna warstwa po
zageszczeniu byta réwna gruboSci projektowanej. Wskaznik zageszczenie podtoza zgodnie z
dokumentacjg projektowg. Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej proby Proctora zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda | lub Il).Jezeli materiat zostat nadmiernie
zawilgocony powinien by¢ osuszony. Jezeli jego wilgotnos¢ jest nizsza od optymalnej materiat powinien
by¢ zwilzony.
Do wykonania warstw odsgczajgcych mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu przydatnosci przygotowanego w
tym celu podtoza.
Zageszczona warstwa powinna charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami;

e Jednorodno$cg

e Prawidtowg rownoscig

5.2.2. Szalowanie

Szalunki nalezy zamontowa¢ zachowujgc geometrie okreslong w dokumentacji technicznej. Szalunki
powinny zapewnia¢ sztywnosS¢ i niezmiennos¢ wymiardw konstrukcji podczas betonowania,
zawirowywania oraz dojrzewania betonu. Szalunki powinny byé szczelne, aby chroni¢ przed wyciekami
zaprawy cementowej z mieszanki betonowej. Prawidtowos¢ wykonania szalowan nalezy sprawdzi¢ przed
ich uzytkowaniem (dokona¢ odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do uzytkowania powinno byé
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2.3. Betonowanie
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania robdt poprzedzajgcych
betonowanie, a w szczeg6lnosci:
e wykonanie deskowan, szalowan, usztywnien
e przygotowanie powierzchni betonu poprzednio wbudowanego w przypadku przerwy roboczej
e wykonanie robot zanikajacych
e prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢é mocowan elementdéw kotwigcych szalunki
e gotowo$¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania
Po utozeniu mieszanki betonowej nalezy jg odpowiednio pielegnowac:
e chroni¢ odstoniete czesci przed warunkami atmosferycznymi
e utrzymywac w statej wilgotnosci
usuwanie deskowan powinno odbywac sie pod $cistym nadzorem technicznym.

5.2.4. Pielegnacja betonu.

Dla zabezpieczenia $wiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody nalezy
stosowac pieleghacje powtokowa, jako metode najbardziej skuteczng i najmniej pracochfonng. W
przypadku stonecznej i suchej pogody (wilgotnos¢ powietrza ponizej 60%) powierzchnia betonu powinna
by¢ mimo naniesienia preparatu powtokowego dodatkowo skrapiana wodg.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe wodg).

6. Kontrola jakosci Robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST S — 00.00 ,Wymagania Ogolne”.
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6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét
Podczas robét betonowych nalezy prowadzié¢ systematyczng kontrole:
e jakosci sktadnikéw betonu
dozowania sktadnikow mieszanki betonowej
jakosci mieszanki betonowej w trakcie transportu, uktadania i zageszczania
cech wytrzymatoSciowych betonu
prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu
termindéw rozszalowan
czeSciowego i catkowitego obcigzenia konstrukgji
e odpowiedniej pielegnacji betonu
Podczas wykonywania warstw odsaczajgcych z piasku badz pospotki nalezy prowadzi¢ systematyczng
kontrole:
e szerokosci warstwy
réwnosci warstwy
odpowiednich spadkéw
rzednych wysokoéci
uksztattowania w planie

7. Obmiar Robot

7.1.0gdlne zasady obmiaru
Ogodlne zasady obmiaru podanow ST S —00.00 ,Wymagania Ogdlne”.
llos¢ wykonanych Robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest:
metr szescienny [m3] dla podbudéw betonowych
metr kwadratowy [m2] dla podbudéw z piasku oraz pospotki

8. Przejecie robot

8.1.0godlne zasady przejecia Robot
Ogodlne zasady Przejecia Robét podano w ST S — 00.00 ,Wymagania Ogélne”

8.2. Szczegotowe zasady przejecia Robét
Podczas odbioru kohcowego powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty;
e dokumentacja techniczna z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami
e dziennik budowy
e protokéty stwierdzajgce uzgodnienia zmian
e wyniki badan kontrolnych betonéw
e protokoty z odbioréw robét zanikajgcych
¢ inne dokumenty przewidziane w dokumentacji techniczne;j
sprawdzenie jakosci wykonania robét obejmuje ocene:
prawidiowosci potozenia obiektu w planie
prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji
jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i
uszkodzenh
e sprawdzenia geometrii wylanych elementéw

9. Podstawa ptatnosci
9.1.0godlIne zasady ptatnosci
Ogolne zasady ptatnosci podano w ST S — 00.00 ,Wymagania Ogéine”

9.2. Skladniki ceny

Cena Robét obejmuje:
e wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtownych, obstuga geodezyjna placu
e wyznaczenie reperdw roboczych
e zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty
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sporzadzenie mapy powykonawczej i wigczenie do zasobdw geodezyjnych

Dostawe mieszanek betonowych oraz innych niezbednych materiatow

Wykonanie podsypek piaskowych gr.20cm po zageszczeniu pod nawietrznie betonowg boiska
Wykonanie podsypek z pospoftki gr.15cm pod nawierzchnie z polbruku (chodnik)
Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr.5cm pod kostke typu polbruk (chodnik)
Mechaniczne zageszczenie poszczegbinych warstw

Szalowanie podbudowy betonowej gr.15cm

Wykonanie podbudowy betonowej z betonu B-25 gr.15cm pod nawietrznie boisk
Wykonanie dylatacji nawierzchni betonowej

Pielegnacja swiezej nawierzchni betonowej

Wylanie chudziakéw pod stopy pitkochwytu, stupéw do koszykdwki

Betonowanie stop fundamentowych stupéw koszykoéwki i pitkochwytu, siatkowki
Porzadkowanie placu budowy po robotach betoniarskich

Wykonanie rob6t pomocniczych niezbednych do wykonania prac podstawowych
Badania laboratoryjne i na budowie

Przepisy zwigzane

PN-B-01100 — Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.PN-PN-79/B-06711 —
Kruszywa mineralne.

PN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospotka.

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotno$ci.

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
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S - 01.03 Zagospodarowanie terenu: place utwardzone-polbruki, obrzeza, wyposazenie boisk,
fawki, kosze na Smieci, wyposazenie placu zabaw, pitkochwyt, tereny zielone

Spis tresci:

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar robét

8. Przejecie robot

9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
zagospodarowania terenu, dostawy i montazu urzadzen boisk, pitkochwytu, koszy na $mieci, tawek,
montazu placu zabaw, wykonanie terenéw zielonych wraz z nasadzeniami w ramach: Projektu boisk
sportowych przy Szkote Podstawowej nr 1 w Pile

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.5

1.3.Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

wykonanie obrzezy betonowych

wykonanie nawierzchni utwardzonych z polbruku

wykonanie nawierzchni zwirowych

montaz zabawek

montaz urzadzen boiska

montaz pitkochwytu

montaz tawek oraz koszy na $mieci

wykonanie terenéw zielonych w ramach porzadkowania terenu po pracach budowlanych w
obrebie 1 metra wokét catego zamierzenia

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robét podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wycenic¢
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST S - 00.00 ,Wymagania Ogoine”

1.5. Wymagania ogoélne dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace Robo6t podanow ST S — 00.00 ,Wymagania Ogélne”

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robdt,
wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. Materialy

2.1.Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania stawiane materiatom podanow ST S — 00.00 ,Wymagania Ogélne”

2.2.Wymagania szczegodtowe
2.21. Kostka typu ,,polbruk” gr. 6cm ogolnie dostepna sfazowana w kolorze i ksztatcie wg. projektu
architektury, bez widocznych uszkodzenh, spekan, zarysowan, itp., grubosci 6cm, dwuwarstwowa, z
wierchnig warstwg odporng na Scieranie.
Betonowa kostka brukowa musi posiadac aprobate techniczng pozwalajgcg na jej stosowanie w
budownictwie drogowym.
Cechy fizykochemiczne kostki:
e Woytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach co najmniej:
o Srednia z szesciu kostek - 60MPa
o Najmniejsza pojedynczej kostki — 50MPa
¢ Nasigkliwo$¢ woda nie wiecej niz — 5%
e Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach:
o Pekniecia probki — brak
o Strata masy, nie wiecej niz — 5%
o Obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek na
zamrazanie, nie wiecej niz — 4%
e Scieralno$¢ na tarczy Boehmego, nie wiecej niz — 4mm

2.2.2. Obrzeza chodnikowe
Betonowe ogdlniedostepne na rynku.
Wymagania cech fizykomechanicznych
e Kilasa betonu B25 lub B30
e Nasiakliwo$¢ mniejsza niz 5%
e Odpornosc¢ na dziatanie mrozu F50 lub F30 w NaCl/3%

2.2.3. Trawniki, nasadzenia
Ziemia urodzajna - nie moze byC zagruzowana, przerodnieta korzeniami, zasolona Ilub
zanieczyszczona chemicznie.

Nasiona traw — gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony skftad gatunkowy,klase, numer
receptury wg. ktérej zostata wyprodukowana, zdolnoé¢ lietkowania.

1.  Gatunek trawy 2. Udziat procentowy w
mieszance
Zycica trwata (Lolium perenne) 35
Wiechlina takowa (Poa pratensis) 25
Kostrzewa czerwona kepkowa (Festuca rubra commutata) 25
Kostrzewa czerwona krotkoroztogowa (Festuca rubra trichophylla) 15
Nasadzenia
3. Gatunek 4.  llos¢ szt. 5. Gesto$¢ nasadzen
Tawuta japonska ,Golden princess” (Spiraea japonica) 70 co 40 cm
Winobluszcz Troéjklapowy ,, Veitichii” 15 co 150cm

2.2.4. Konstrukcja stalowa pitkochwytu — stupy z rur stalowych, siatka w profilu z katownika,
wszystkie elementy oczyszczone i zabezpieczone antykorozyjnie.

2.2.5. Elementy wyposazenia boisk systemowe jednego producenta:
e Stupy stalowe do koszy

Tablice do kosza

Obrecze do kosza

Siatki do kosza

Siatka z wyposazeniem do siatkowki
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Wszystkie elementy wyposazenia powinny posiadac odpowiednie dokumenty dopuszczajgce do
stosowania.

2.2.6. tLawki
tawka o & 2 m, wys. 0.65 m cm, na profilach stalowych 50x50 mm w stopach betonowych B15 20x20x25
cm, Wyréb gotowy do zamontowani w miejscu wbudowania.

2.2.7. Kosz na $mieci
Kosz na $mieci o pojemnosci 40 | — wkiad stal cynkowa, na rurze stalowej @ 100 mm w stopie betonowej
B15, @ 28 x 40 cm, poszycie drewniane. Wyrdb gotowy do zamontowani w miejscu wbudowania.

2.2.8. Wyposazenie placu zabaw

e Drazek do podciggania, typowy, drgzek i stupek stal ocynkowana, tuleje montazowe ocynk w

stopach
betonowych B15 & 60 x 50 cm

e Podpory gimnastyczne — przeplotnia podwdjna typowa, stal ocynkowana malowana proszkowo
na stopach betonowych B15 61x61x40 cm

e Podpory gimnastyczne — przeplotnia potréjna typowa, stal ocynkowana malowana proszkowo na
stopach betonowych B15 61x61x40 cm

e Zabawka nr 1, typowa, karuzela, stal ocynkowana, ptyta polietylenowa, konstrukcja stal
ocynkowana na stopach betonowych B15 61x61x70 cm

e Zabawka nr 2, typowa, podwdjna hustawka, stal ocynkowana malowana proszkowo, ptyta
polietylenowa, opony, konstrukcja stal ocynkowana na stopach betonowych B15 61x61x40 cm

e Zabawka nr 3, typowa, hustawka ,Tornado”, stal ocynkowana malowana proszkowo, ptyta
polietylenowa, liny, konstrukcja stal ocynkowana na stopa betonowych B15 kolejno 50x50x50 cm
i 40x40x40 aj

e Zabawka nr 4, typowa, ,Rozgwiazda”, stal ocynkowana malowana proszkowo, ptyta
polietylenowa, sklejka antypos$lizgowa, liny, elementy zabezpieczajgce i kamienie do wspinaczki
gumowe, konstrukcja stal ocynkowana na stopa betonowych B15 61x61x45 cm

e Zabawka nr 5, typowa, ,Orka”, stal ocynkowana malowana proszkowo, ptyta polietylenowa,
sklejka antyposlizgowa, liny, elementy zabezpieczajgce i kamienie do wspinaczki gumowe,
konstrukcja stal ocynkowana na stopa betonowych B15 kolejno 61x61x40 cm i 35x35x30 cm

e Zabawka nr 6, typowa, hustawka ,Double Silver Swing”, stal ocynkowana, siedziska gumowe
wzmachiane metalem, konstrukcja stal ocynkowana na stopa betonowych B15 kolejno 61x61x40

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania stawiane sprzetowi podanow ST S — 00.00 ,Wymagania Ogoine”

3.2. Wymagania szczegétowe
Wykonawca przystepujgc do wykonania zieleni powinien dysponowac nastepujgcych sprzetem:
Glebogryzarkg
Watem ogrodowym
Wywrotkami do transportu gruntu
Srodkami transportu do przewozu materiatdw drobnych
spycharkg
koparkg
drobny sprzetem pomocniczym
e niwelator
Roboty zwigzane z wykonaniem terenéw zielonych moga byé prowadzone recznie lub z wykorzystaniem
sprzetu mechanicznego w zalezno$ci od sytuacji i potrzeb wykonawcy

Wykonawca przystepujac do wykonania obrzezy betonowych na fawach z oporem powinien dysponowac
drobnym sprzetem pomocniczym a prace powinny by¢ prowadzone recznie.
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Prace zwigzane z uktadaniem polbruku oraz kostki brukowej bedg prowadzone recznie przy uzyciu
drobnych recznych narzedzi oraz zageszczarki ptytowej zabezpieczonej guma.

4. Transport

4.1. Wymagania ogélne
Ogoblne wymagania stawiane transportowi podanow ST S — 00.00 ,Wymagania Ogolne”.

4.2. Wymagania szczegobtowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Nalezy zabezpieczy¢ przewozony materiat przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem
czynnikéw atmosferycznych.

5. Wykonanie Robot

5.1. Ogélne warunki wykonania Robot
Ogolne warunki wykonaniaRobét podano w ST S — 00.00 ,Wymagania Ogolne”.

5.2.Zakres wykonania Robét
e Lawka
Montaz — zgodnie z zaleceniami producenta przez wyspecjalizowana firme.

¢ Kosz na $mieci
Montaz - zgodnie z zaleceniami producenta przez wyspecjalizowana firme.

5.2.1. Ukladanie placéw z kostki typu ,,polbruk”

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentac;ji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.
Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materialem do wypetnienia i zamieS¢ nawierzchnie.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do
uzytkowania.

5.2.2. Wbudowanie obrzezy betonowych

5.2.2.1. Wykonanie betonowej tawy z oporem pod obrzeza betonowe

tawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy B-15 na podsypce piaskowej we wczeéniej
przygotowanym Kkorycie gruntowym wykonanym recznie. Beton powinie by¢ dostarczany jako gotowy
produkt w miejsce wbudowania w specjalnie do tego celu przystosowanych pojazdach. W przypadku
wytwarzania betonu na placu budowy wykonawca jest zobligowany do przygotowania odpowiedniej
receptury na dany beton. Receptura powinna by¢ opracowana dla konkretnych materiatdw,
zaakceptowanych wczes$niej przez Inzyniera.

Wykonanie tawy betonowej polega¢ bedzie na rozscieleniu dowiezionego (lub wytworzonego wtasnym
sumptem ) betonu oraz odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana fawa wymiarami oraz ksztatltem
powinna odpowiada¢ zatozeniem projektowym.

5.2.2.2. Wbudowanie elementow prefabrykowanych — obrzeza

Roboty zwigzane z wbudowaniem obrzeza winny by¢ wykonane w okresie 1 kwietnia do 15 pazdziernika
przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C. Przy wbudowywaniu elementéw nalezy bezwzglednie
przestrzegaC wytyczonej trasy przebiegu oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego z dokumentacjg
projektowa.

Swiatto (odlegtos¢ goérnej powierzchni obrzeza od nawierzchni zasadniczej) powinno byé zgodne z
ustaleniami dokumentaciji projektowej. W przypadku braku takich ustalen $wiatto powinno wynosi¢ od 10
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do 12cm, a w przypadkach wyjgtkowych (np. ze wzgledu na wyrobienie $cieku) moze byé zmniejszone do
6¢cm lub zwiekszone do 16cm. Swiatto $cieku powinno wynosié¢ 1cm.

Dopuszczalne odchylenie obrzeza i Sciekow (rynsztok) w poziomie, od lini projektowanej wynosi +/-1cm
na kazde 100m.

5.2.2.3. Wypetnienie spoin pomiedzy elementami prefabrykowanymi.

Spoiny obrzezy nie powinny przekracza¢ 0,5cm. Spoiny nalezy wypetnia¢ zwirem, piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng
gtebokosé.

5.2.3. Wykonanie trawnikéw
Wymagania dotyczace trawnikow:

e Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen

e Teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany

e Ziemia powinna byc¢ rozscielona réwna warstwg o grubosci 15cm i wymieszana z kompostem,

nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana

e Przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim potem watem kolczatkg

e Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne

e Okres siania — najlepiej wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia
W miejscach niezagospodarowanych projekt przewiduje zatozenie trawnikow dywanowych z mieszanki,
odpornej na deptanie i intensywne uzytkowanie (trawniki sportowe), réznych gat. traw
Zaktadanie trawnikéw dywanowych (rekreacyjnych) polega na przygotowaniu — rekultywaciji istniejgcego
podtoza oraz dowiezieniu 15 cm warstwy ziemi urodzajnej. Ziemie nalezy wzbogaci¢ w naw6z
wielosktadnikowy — startowy, wyréwnaé, zwatowacé, wysia¢ normatywne ilosci ziarniakdw mieszanki
trawnikowej (30 — 40g/m kw.), lekko przegrabi¢, jeszcze raz zwatowac i obficie podlac.
Mieszanka trawnikowe (dla uzytkowania typowego) przewidziane do zaktadania trawnikow ozdobnych i
terenéw rekreacyjnych r6znego typu zachowujgce dobry wyglad w zmiennych warunkach siedliskowych:

Nasadzenia drzew

Drzewa nalezy sadzi¢ do zaprawionych ziemig urodzajng dotéw wielkosci o 1/3 wiekszej niz bryta
korzeniowa, nie mniejszych jednak niz o $rednicy i gftebokosci 0,7m; powierzchnie ziemi wokéot
posadzonych roslin uformowa¢ w mise, wierzchnig warstwe przykry¢ co najmniej 5cm warstwg kory
mielonej (kompost korowy). W przypadku wszystkich nowych nasadzen stosowac¢ ochrone w postaci 3
palikbw mocujgcych, okorowanych, z drewna sosnowego, o wysokoéci ok.2m. Palikowa¢ z zasadg
ograniczonej elastycznosci. Rosliny sadzi¢ w oznaczonych na planszy ilosciach i odstepach.

Dla zwigkszenia wentylacji ziemi w obrebie korzeni, jak i zapewnienia drenazu umieszcza sie w dole na
posadzenie drzewa poziomo utozony wieniec perforowanej rury pcv. Po wiasciwym ustawieniu drzewa i
zasypaniu dotu glebg pozostawiamy jeden koniec rury (wylot) dzieki czemu dostarczana moze by¢ woda,
jak i mieszanki nawozowe. System taki zapewnia takze wtasciwe odprowadzanie nadmiaru wody z
obrebu korzeni

Nasadzenia zywoptotu

Krzewy nalezy sadzi¢ do zaprawionych urodzajng ziemig dotéw o wielkosci o 1/3 wiekszej niz bryta
korzeniowa, nie mniejszych jednak niz 0,3m; norma sadzenia wynosi 3-5 sztuk na metr biezacy {j.
sadzonki umieszczac w odstepach ok. 30-40cm; standard sadzonek — wysokos¢ 30cm, wiek — 2-3 lata.

5.2.4. Montaz urzadzen wyposazenia boisk

Montaz urzgdzen odbywa sie we wczesniej przygotowane tuleje montazowe, wszystkie urzadzenia
wyposazenia sportowego sg demontowane. Tuleje do montazu urzadzen nalezy zabetonowac w trakcie
prac zwigzanych z betonowaniem nawierzchni oraz wykonywaniem stép fundamentowych

6. Kontrola jakosci Robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podanow ST S — 00.00 ,Wymagania Ogolne”.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét

Konrola i badania wykonywane w trakcie prac polegaja na bierzacym sprawdzaniu jako$sci uzywanych
materiatéw oraz ich zgodnoéci z dokumentacjg techniczng. Kontroli w szceg6lnosci powinny podlegac:
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e badanie dostaw materiatow
e jakosci zastosowanych materiatow

e kontrole prawidtowosci wykonanych rob6t (geometria i technologia)
e odbidr robét zanikajacych

e ocene estetyki wykonanych prac

e sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego

e doktadnos¢ i staranno$¢ wykonania prac

6.3.Kontrola jakosci wykonania nawierzchni z kostki typu ,,polbruk”

6.3.1. Sprawdzenie réownosci nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300m2
utozonej powierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50m ciggu pieszojeznego
lub chodnika. Dopuszczalny przeswit pod fata 4m nie powinien przekracza¢ 1,0cm.

6.3.2. Sprawdzenie profilu podiuznego
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 50m.

6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na
kazde 150 do 300m2 nawierzchnii w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50m.

7. Obmiar Robét
7.1.0gdlne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podanow ST S —00.00 ,Wymagania Ogdlne”.
llos¢ wykonanych Robét okreéla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest:
metr kwadratowy [m2] dla polbruk, tereny zielone
sztuki [szt.] wyposazenie boisk, zabawki
metr [m] obrzeza,

8. Przejecie robét

8.1.0godlne zasady przejecia Robét
Ogodlne zasady Przejecia Robét podano w ST S — 00.00 ,Wymagania Ogolne’

9. Podstawa ptatnosci

9.1. 0gdlne zasady ptatnosci
Ogoblne zasady ptatnosci podano w ST S — 00.00 ,Wymagania Ogélne”

9.2. Skladniki ceny
Cena Robét obejmuje:
e Dostawe materiatow
Prace pomiarowe
Roboty przygotowawcze
wyznhaczenie zakresu prac,
oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP,
zabezpieczenie zachowywanych elementdéw przed uszkodzeniem,
obstuga geodezyjna
utozenie nawierzchni utwardzonych, zwirowych
pielegnacja nawierzchni utwardzonych
zaszlamowanie nawierzchni utwardzonych
wykopanie rowow pod obrzeza
wykonanie law z oporem pod obrzeza
osadzenie obrzezy w pionie
wykonanie podsypki cementowo-piaskowej
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przygotowanie podtoza pod wykonanie trawnika
rozscietanie ziemi urodzajnej

sianie nawozow

sianie nasion traw

watowanie terenu

pielegnacja wraz z pierwszym strzyzeniem
montaz urzadzen boiska

montaz tawek oraz koszy na Smieci

montaz zabawek oraz pilkochwytu

Wykonanie rob6t pomocniczych niezbednych do wykonania prac podstawowych
obstuge sprzetu niezbednego do wykonania prac

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, uli, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Piyty chodnikowe.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, uli, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, uli, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspd6lne wymagania i badania.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

KPED - Katalog Powtarzalnych Elementéw drogowych CBPBDIM ,Transprojekt”’, Warszawa 1979-
1982

Karty techniczne producenta wyposazenia boisk.
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S - 01.04 Nawierzchnia poliuretanowa boiska, biezni, skoku w dal, placu zabaw

Spis tresci:

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robét

6. Kontrola jakosci robét
7. Obmiar robét

8. Przejecie robot

9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania nawierzchni
poliuretanowych boiska, biezni, skoku w dal, placu zabaw w ramach: Projektu boisk sportowych przy
Szkote Podstawowej nr 1 w Pile

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.5

1.3.Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
wyznaczenie zakresu prac,
oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP,
petna obstuga geodezyjna
Przygotowania oraz czyszczenia powierzchni betonowej
Nanoszenia wiasciwej warstwy nawierzchni
Natrysku warstwy wykonczeniowe;j
Malowania linii boiskowych
Wykonanie nawierzchni z kostki gumowej placu zabaw
e Prace porzagdkowe
Powyzszy wykaz obejmuje zakres robdt podstawowych. Oferent powinien przewidzieé i wyceni¢
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4.Okreslenia podstawowe
Okreélenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST S -00.00 ,Wymagania Ogblne”

1.5. Wymagania ogélne dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczgce Robo6t podanow ST S — 00.00 ,Wymagania Ogélne”

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robdt,

wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robét okreslonych umowa.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg
techniczng, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1.Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania stawiane materiatom podano w ST S — 00.00 ,Wymagania Ogélne”

2.2.Wymagania szczegoétowe

2.21. Nawierzchnia poliuretanowa Polytan WS na boisko
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Grunt

Mata gumowa
(instalowana in situ)

Szpachla
Warstwa natrysku

Farby do linii

Grubos¢ systemu

Polytan 1010 (na beton)
2-skfadnikowy, PUR, zawierajgcy rozpuszczalnik
Polytan 1000 (na asfalt)
1-sktadnikowy, PUR, zawierajacy rozpuszczalnik

Polytan 2300
1-sktadnikowy, PUR, nie zawierajacy rozpuszczalnikéw

Granulat SBR 1-4 mm czarny
Polytan 5100
1-sktadnikowy, PUR, zawierajacy rozpuszczalnik

Granulat EPDM 0,5-1,5mm czerwony
Pyt EPDM

Polytan 6000
2 skfadnikowy, PUR, zawierajgcy rozpuszczalnik

Grubos¢ maty gumowej 4 — 11 mm
Grubos¢ natrysku 2mm

2.2.2. Nawierzchnia poliuretanowa Polytan M - bieznia, skok w dal
= wytrzymato$¢ na rozcigganie: > 0,5 MPa

= wydiuzenie wzgledne przy zerwaniu: > 55 %

=  wytrzymato$¢ na rozdzieranie: > 70 N

= twardos¢: 450 Shore’a
= nasigkliwo$¢ wodg: < 7%

= przyczepno$¢ do podkiadu:
= odpornos¢ na zamrazanie :

o zmianamasy < 0,2 %
o wyglad bez zmian

Gruntowanie

Mata gumowa
(wykonywana na budowie)

Uszczelnienie

Warstwa wykonczeniowa

Posypka

Malowanie linii

> 0,5 MPa

Polytan 1010 (dla podtoza betonowego)
2 skfadnikowy, zawierajgcy rozpuszczalniki
Polytan 1000 (dla podtoza asfaltowego)
1 sktadnikowy, zawierajacy rozpuszczalniki

Polytan 2300
1 sktadnikowy poliuretan, nie zawierajacy rozpuszczalnikéw

granulat gumowy SBR z recyklingu 1-4 mm
Polytan 2300 + Polytan 4000

Kompozycja samopoziomujgca, nie zawierajgca
rozpuszczalnikow

pyt EPDM kolorowy

Polytan 2300 + Polytan 4000

Kompozycja samopoziomujgca, nie zawierajgca
rozpuszczalnikow

granulat EPDM 1-3,5mm, kolorowy

Polytan 6000
2 sktadnikowy, zawierajgcy rozpuszczalniki
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2.2.3. Nawierzchnia z kostki gumowej typu NRS 46 H2 500x500x46mm — place zabaw
Parametry techniczne wedtug kart technicznych producenta.

3. Sprzet
3.1.Wymagania ogodlne
Ogodlne wymagania stawiane sprzetowi podanow ST S —00.00 ,Wymagania Ogdéine”

3.2.Wymagania szczegotowe
Wykonawca przystepujgc do wykonania nawierzchni poliuretanowych powinien dysponowaé
nastepujacych sprzetem:

e Maszyna do natryskéw

e Drobny sprzet pomocniczy

4. Transport

4.1. Wymagania ogoélne
Ogoblne wymagania stawiane transportowi podanow ST S — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Wymagania szczegotowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Nalezy zabezpieczy¢ przewozony materiat przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem
czynnikéw atmosferycznych.

5. Wykonanie Robot

5.1. Ogélne warunki wykonania Robot
Ogolne warunki wykonaniaRobét podanow ST S — 00.00 ,Wymagania Ogolne”.

5.2.Zakres wykonania Robét

5.2.1. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska

Podtoze powinno by¢é mocne, suche, pozbawione spekan i stabych fragmentéw. Usunigte by¢ powinny
wszelkie slady od oleju, smaru, oznaczen ze sztucznych tworzyw, farb, itp. W przypadku uktadania na
betonie, jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 4%, a temperatura winna by¢ wyzsza o minimum 30C
od punktu rosy.

Na beton P 1010 naktada¢ watkiem

Na asfalt naktada¢ P 1000 watkiem, lub przy uzyciu urzadzenia natryskujgcego.

Preparat gruntujacy nalezy natozyé tylko na powierzchnie o wielkoSci, jakg mozna pokryC nastepnie
warstwag zasadniczg w ciggu 8 godzin.

Wymiesza¢ granulat SBR i P 2300 specjalnym mieszadtem. Powstatg mase nalezy ukiada¢ na
zagruntowane podtoze przy pomocy specjalnej rozkfadarki. Po utozeniu nalezy pozwoli¢ warstwie na
utwardzenie. Dtugos¢ procesu utwardzania zalezy od temperatury i wilgotnoci.

Stwardniatg mate gumowg szpachlowac przy uzyciu metalowej rakli.

Wymieszaé¢ granulat EPDM, P 2300 i pyt EPDM specjalnym mieszadtem. Powstatg mase nalezy
przenies¢ do zasobnika specjalnej maszyny natryskujacej. Mase nalezy natryskiwa¢ na stwardniatg mate
gumowa w dwdch warstwach.

Malowanie linii wykonuje sie po utwardzeniu warstwy natrysku.

5.2.2. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej biezni oraz skoku w dal

Jest to nawierzchnia syntetyczna dwuwarstwowa, wyrdzniajgca sie swojg dlugowiecznoscig,
elastycznoscig oraz bardzo dobrymi wiasciwosciami biomechanicznymi. Nawierzchnia ta jest idealna dla
celéw zaréwno treningowych jak i wspétzawodnictwa na wysokiej rangi zawodach. Ten ukfad typu
,Sandwich” charakteryzujgcy sie doskonatg odpornoscig na kolce butow sportowych — dzieki rozwinietej
teksturze powierzchni, nalezy do najlepszych syntetycznych nawierzchni stosowanych na nowoczesnych
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stadionach i znakomicie sprawdza sie zaréwno na biezniach jak i na rozbiegach. Dzieki starannie
dobranemu granulatowi w warstwie wykonczeniowej, odpornemu na dziatanie promieniowania UV
uzyskano nie tylko estetyczny wyglad, ale tez i zapewniono znakomite warunki dla atletéw, startujgcych
nierzadko podczas deszczu. Granulat ten uniemozliwia bowiem tworzenie sie warstwy filmu wodnego,
mogacego spowodowac poslizg zawodnikdw.

Nawierzchnia typu Polytan m sktada sie z dwdch warstw — spodniej i wierzchniej, ktére wykonywane sg
bezposrednio na budowie. Warstwa spodnia uktadana jest na uprzednio zagruntowanym (kompozycjg P
1000) podtozu asfaltobetonowym. Do wykonania warstwy spodniej uzywa sie granulatu gumowego frakcji
1-4 mm wymieszanego z kompozycjg poliuretanowg P 2300. Uktadanie warstwy spodniej odbywa sie z
zastosowaniem specjalnego rozscietacza. Aby uszczelni¢ nawierzchnie i zabezpieczyé przed
przenikaniem wody, na warstwie spodniej rozprowadza sie mieszaning pytu EPDM zmieszang z
poliuretanem. Nastepnie wylewa sie warstwe wierzchnig, wykohczeniowa, ktérg tworzy mieszanina
kompozycji poliuretanowych P 2300 i P 4000, zasypana granulatem EPDM 1-3,5 mm, ktéry w niej
zastyga. Po zastygnieciu nawierzchni i usunieciu niezwigzanego granulatu nastepuje malowanie linii.

Ze wzgledu na fakt, ze nawierzchnia typu Polytan m jest nieprzepuszczalna dla wody, podczas
planowania inwestycji nalezy wzig¢ pod uwage koniecznoS¢ zaprojektowania lekkiego spadku
poprzecznego dla nawierzchni.

Grubos$c¢ nawierzchni: 13 — 20 mm.

Warunki wykonywania nawierzchni:
temperatura minimalna: 10,0 oC
temperatura maksymailna: 35,0 oC,
brak opadow atmosferycznych,
wilgotnos¢ podtoza: max 3 %

Wiasciwosci nawierzchni Polytan m:

nawierzchnie moga by¢ uzytkowane w ciggu catego roku,

nawierzchnia ma doskonatg sprezysto$¢ i elastycznos¢, dzieki czemu zapewnia maksymalng ochrone
stawow zawodnikow,

ma wysokg odpornos¢ na ucisk, kitucie, Scieranie i rozrywanie,

znakomita przyczepno$¢,

najwyzsza jakos¢ i trwatosc,

niezwykta tatwo$¢ w utrzymaniu,

nieszkodliwos¢ dla srodowiska,

minimalne zabiegi konserwacyjne i tatwos¢ napraw.

Zasady uzytkowania nawierzchni Polytan m:

nawierzchnia jest nawierzchnig bezobstugowg i nie sg konieczne specjalne zabiegi pielegnacyjne;

nalezy dbaé¢ o czystoS¢ nawierzchni — usuwaé z niej zanieczyszczenia state, nie stosowac¢ Zzadnych
Srodkéw chemicznych. Nalezy zwraca¢é uwage aby na nawierzchni nie zalegat piasek, ktdéry moze
stanowi¢ warstwe $cierajgcg nawierzchnie pod butami graczy;

nawierzchnie nalezy utrzymywac w czysto$ci poprzez okresowe mycie i ptukanie czystg wodg 1-2 razy w
miesigcu

5.2.3. Wykonanie nawierzchni z kostki gumowej — place zabaw
Wedlug wytycznych producenta.

6. Kontrola jakosci Robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podanow ST S — 00.00 ,Wymagania Ogolne”.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét
Konrola i badania wykonywane w trakcie prac polegaja na biezacym sprawdzaniu jako$ci uzywanych
materiatéw oraz ich zgodnosci z dokumentacjg techniczng. Kontroli w szczegdlnosci powinny podlegac:

e badanie dostaw materiatow

e jakosci zastosowanych materiatow

e kontrola prawidtowos$ci wykonanych robét (geometria i technologia)

e 0dbior rob6t zanikajacych

Szczecin luty 2007 38



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t

e ocena estetyki wykonanych prac
e sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego
e doktadnos¢ i staranno$¢ wykonania prac

7. Obmiar Robot

7.1.0goIne zasady obmiaru
Ogoblne zasady obmiaru podanow ST S — 00.00 ,Wymagania Ogélne”.

llos¢ wykonanych Roboét okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest:
metr kwadratowy [m2] nawierzchnia poliuretanowa, kostka gumowa

8. Przejecie robot

8.1.0golne zasady przejecia Robot
Ogolne zasady Przejecia Robét podano w ST S — 00.00 ,Wymagania Ogélne”

9. Podstawa ptatnosci

9.1.0gdIne zasady ptatnosci
Ogoblne zasady ptatnosci podano w ST S — 00.00 ,Wymagania Ogoéine”

9.2. Skladniki ceny
Cena Robét obejmuje:
e Dostawe materiatow
Roboty przygotowawcze
Przygotowanie oraz czyszczenie powierzchni betonowe;j
Nanoszenia wlasciwej warstwy nawierzchni
Szpachlowanie powierzchni
Natrysk warstwy wykornczeniowej
Malowanie linii boiskowych
Wykonanie nawierzchni z kostki gumowej
Prace porzadkowe
Wykonanie rob6t pomocniczych niezbednych do wykonania prac podstawowych
Obstuge sprzetu niezbednego do wykonania prac

10. Przepisy zwigzane

Instrukcje montazu producenta nawierzchni.

Kart techniczne materiatéw producenta systemu nawierzchni poliuretanowych
Wytyczne producenta nawierzchni poliuretanowych boisk
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346AP PILA Boisko SP1 Odwodnienie

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Kod wg
CPV
Odwodnienie boiska przy SP nr 1 w Pile.

1|Odwodnienie rynsztoku. 45212221-1
1.1|Roboty ziemne. 45111200-0
1.2|Roboty montazowe. 45231300-8
2|Przylgcze kanalizacyjne. 45231300-8
2.1|Roboty ziemne. 45111200-0
2.2|Roboty montazowe. 45231300-8
3|Drenaz boiska z podniesieniem nawierzchni. 45212221-1
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346AP PILA Boisko SP1 Odwodnienie PRZEDMIAR ROBOT

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
Odwodnienie boiska przy SP nr 1 w Pile.
1/45212221-1 |Odwodnienie rynsztoku.
1.1/45111200-0 |Roboty ziemne.
1|KNR-W 2-01|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w grun- m3
d.1.1/0203-04 z. |cie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km -
sz.2.3.12. |do 750 m3 w jednym miejscu
9905-02
3,60*4,60%1,2 m3 19,87
RAZEM 19,87
2|KNR-W 2-01|Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach su- m3
d.1.1|0310-02 chych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznymkat. 111-1V; gteboko$¢ do 1.5 m
0,30*0,20*2,0+0,50%0,40*4,0 m3 0,92
RAZEM 0,92
3/KNR 2-01  |Wypehienie wykopu obsypka filtracyjng z mieszanki zwirowo-piaskowej w gotowym suchym m3
d.1.1/0610-03 wykopie z przygotowaniem kruszywa
19,87 m3 19,87
RAZEM 19,87
1.2145231300-8 |Roboty monta zowe.
4|KNR-W 2-18| Studzienka kanalizacyjna systemowa WAVIN TEGRA o $r 600 mm - zamkniecie wtazem ze- szt
d.1.2/0517-01 liwnym A15/600/760
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
5/KNR-W 2-18|Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.1.2/0408-02
1,7+0,4 m 2,10
RAZEM 2,10
6|KNR-W 2-18|Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm szt
d.1.2|0421-02 - kolano 90st.
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
7|KNR-W 2-18|Rurocigg drenarski z rur PVC karbowanych tgczonych na wcisk o ér. 160/145 mm m
d.1.2|0408-02
analogia
2 m 2,00
RAZEM 2,00
8/KNR 2-31  |Korytka $ciekowe ACO DRAIN typ 0.0 E150 K z rusztem m
d.1.2/0606-02
analogia
2 m 2,00
RAZEM 2,00
2/45231300-8 |Przytacze kanalizacyjne.
2.1/45111200-0 |Roboty ziemne.
9|KNR-W 2-01|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie | m3
d.2.1/0212-04 kat.1ll
<Dn250> 1,0*0,95*(12,7+3,0) m3 14,92
<S1 Dn1500> 3,0*3,0*3,0 m3 27,00
RAZEM 41,92
10|KNR-W 2-18|Podtoza pod rurociggi z materiatéw sypkich (piasek) grub. 10 cm m3
d.2.1|0511-01
<Dn250>  0,95*%(12,7+3,0)*0,10 m3 1,49
<S1 Dn1500> 3,0*3,0*0,10 m3 0,90
RAZEM 2,39
11|KNR-W 2-18|Obsypka piaskowa rurociggéw wraz z zageszczeniem warstwami, o grub. 10 cm ponad m3
d.2.1/0511-01 wierzch rury
<Dn250>  0,95*%(12,7+3,0)*0,35 m3 5,22
RAZEM 5,22
12|KNR-W 2-01|Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 m i szerokosci 0.8-| m3
d.2.1|0312-05 1.5 m; kat. gr. llI-IV
41,92-(2,39+5,22+3,14*0,90*0,90*2,75) m3 27,32
RAZEM 27,32
13|KNR-W 2-01|Zageszczenie zasypki zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.1|0228-03
27,32 m3 27,32
RAZEM 27,32
14|KNR-W 2-01|Zatadowanie koparkg i wywo6z nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi na odl.do1| m3
d.2.1/0208-03 km
2,39+5,22+3,14*0,90*0,90*2,75 m3 14,60
RAZEM 14,60
2.2|45231300-8 |Roboty monta zowe.
15/KNR-W 2-18|Studnia rewizyjna z kregéw betonowych B45 o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o gtebok. do| stud.
d.2.2|0513-05 3m
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
16 KNR-W 2-18|Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 250 mm m
d.2.2/0408-04
12,7+3,0 m 15,70
RAZEM 15,70
17|KNR-W 2-18|Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 250 mm szt
d.2.2|0421-04 - zwezka d 250/200 mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18|KNR-W 2-18|Klapa burzowa (zwrotna) dla rur o §r. 250 mm w studni rewizyjnej z przeciwwaga szt.
d.2.2|0520-03
analogia
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
19|KNR-W 2-18|Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.2.2|/0706-03 préb.
1 odc. -1 1,00
préb.
RAZEM 1,00
3|45212221-1 |Drenaz boiska z podniesieniem nawierzchni.
20|KNR-W 2-01|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocg spycharek m?2
d.3|0119-01
67*33 m?2 2211,00
RAZEM 2211,00
21|KNR-W 2-01|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w grun- m3
d.3|0203-04 z. |cie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km -
sz.2.3.12. |do 750 m3 w jednym miejscu
9905-02
<zbieracz d 160/145 mm> 0,60*0,50*110,0 m3 33,00
<sgczki d 90/80 mm> 0,50*0,40*640,0 m3 128,00
RAZEM 161,00
22|KNR-W 2-18|Podtoza pod rurociagi z materiatéw sypkich (piasek) grub. 10 cm m3
d.3|0511-01
<zbieracz d 160/145 mm> 0,50*110,0*0,10 m3 5,50
<sgczki d 90/80 mm> 0,40*640,0*0,10 m3 25,60
RAZEM 31,10
23|KNR-W 2-18|Rurocigg drenarski z rur PVC karbowanych o ér. 160/145 mm m
d.3|0408-02
analogia
110 m 110,00
RAZEM 110,00
24|KNR-W 2-18|Ksztaitki PVC do rur drenarskich tgczone na wcisk o ér. 160/145 mm - trjniksiodetkowy 90st | szt
d.3]0421-02 d 145/80 mm.
14 szt 14,00
RAZEM 14,00
25|KNR-W 2-18|Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wecisk o ér. zewn. 200 mm szt
d.3/0421-03 - redukcja do potaczen drenarskich d 200/145 mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
26|KNR-W 2-18|Rurocigg drenarski z rur PVC karbowanych o ér. 92/80 mm - ekstrapolacja m
d.3|0408-01/02
analogia
640 m 640,00
RAZEM 640,00
27|KNR 2-01  |Wykonanie obsypki filtracyjnej rurociggéw drenarskich z mieszanki zwirowo-piaskowej w go- m3
d.3/0610-03 towym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa
<zbieracz d 160/145 mm> 0,50*0,50*110,0 m3 27,50
<sgczki d 90/80 mm> 0,40*0,40*640,0 m3 102,40
RAZEM 129,90
28|KNR-W 2-01|Zatadowanie ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-| m3
d.3|0208-05 mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km w celu podniesienia istniejacego terenu na pty-
cie boiska
19,87+14,60+161,0 m3 195,47
RAZEM 195,47
29|KNR-W 2-01|Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopéw warstwami o gr do 20 cm m3
d.3/0410-01
195,47 m3 195,47
RAZEM 195,47
30|KNR-W 2-01|Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi m3
d.3|0229-03
195,47 m3 195,47
RAZEM 195,47
31|KNR-W 2-18|Uzupetnienie podtoza pod obiekty z materiatow sypkich (piasek) grub. do 20 cm z zagesz- m3
d.3/0511-03 czeniem
67*33*0,20-195,47 m3 246,73
RAZEM 246,73
32|KNR-W 2-01|Zatadowanie ziemi humusowej uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku m3
d.3]0208-05 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km w celu podniesienia istniejacego te-
renu na plycie boiska
67*33*0,15 m3 331,65
RAZEM 331,65
33|KNR 2-23  |Przygotowanie i rozécielenie warstwy wegetacyjnej - rozécielenia mechanicznie o grubosci ha
d.3/0206-03 warstwy po zageszczeniu 10 cm
67*33*0,0001 ha 0,22
RAZEM 0,22
34|KNR 2-23  |Dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci warstwy wegetacyjnej - 5 cm ha
d.3|0206-04 Krotnos¢ = 5
0,22 ha 0,22
RAZEM 0,22
35/KNR 2-23  |Jednokrotne zageszczanie podioza lub warstwy wegetacyjnej walcem gtadkim ha
d.3/0208-02
-4 -

Norma PRO Wersja 4.16
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
0,22 ha 0,22
RAZEM 0,22
36|KNR 2-23  |Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie wal- m2
d.3|0209-02 cem kolczatkg
67*33 m2 2211,00
RAZEM 2211,00
-5-

Norma PRO Wersja 4.16
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S-01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA —- WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg boisk sportowych przy Szkole
Podstawowej nr 1 w Pile.

Standardy wykonania, materiaty, typy konstrukcyjne, itp. okre$lone przez
zamawiajgcego w Specyfikacji Technicznej oraz w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym
majg na celu zdefiniowanie wiasciwosci wykonywanych instalacji i obiektéw. Tego typu
wiasciwosci wymagac bedzie Zamawiajgcy od Wykonawcy podczas realizacji Umowy.

Przez wymagany standard rozumieC sie bedzie, iz Wykonawca ma obowigzek
zastosowacé standard techniczny nie gorszy niz to w ST i w PBW okreslono, pod sankcjg
uznania kazdej czesci Robdt nie spetniajgcych tego wymogu za wadliwg, z przewidzianymi
Umowg konsekwencjami. Nie podlega sankcji odstepstwo od Specyfikacji Technicznej i
Projektu Budowlanego i Wykonawczego, dla ktérego Wykonawca wczes$niej uzyskat
aprobate Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca ma nieskrepowang mozliwo$¢ zastosowania standardu wyzszego w
odniesieniu do jakiejkolwiek czesci Robdt, a w szczegdlnosci wszedzie i zawsze tam,
gdzie stuzyC to bedzie osiggnieciu gwarantowanych przez Wykonawce parametrow
techniczno - technologicznych.

Wykonawca nie moze powotywac sie na jakikolwiek zapis Specyfikacji Technicznej
dla usprawiedliwienia swojego nie wywigzania sie z jakiegokolwiek obowigzku
przypisanego Umowa.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu co, do ktérych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie dosSwiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie odwodnienia terenu SP nr 1 w Pile wraz z przylgczem do
kanalizacji deszczowej.

Rodzaje rob6t podlegajgce wykonaniu:
1. Odwodnienie rynsztoku,
2. Przylgcze kanalizacyjne,
3. Drenaz boiska z podniesieniem nawierzchni.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:
ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegbdtowe Specyfikacje Techniczne
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Dokumenty odniesienia i Projekt Budowlany i Wykonawczy — dokumenty bedace
podstawg do wykonania robét budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentaciji
projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia, a takze wszelkie
inne rysunki, obliczenia, programy komputerowe, probki, wzory, modele, podreczniki
obstugi i konserwacji oraz inne podreczniki i informacje o podobnym charakterze, do
przedtozenia, ktérych zobowigzuje Wykonawce Umowa lub przepisy prawa.

Dokumentacja powykonawcza - w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Dziennik budowy - stanowi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot.

Przedstawiciel Zamawiajagcego (Inspektor nadzoru) - oznacza Przedstawiciela
Zamawiajgcego wg. definicji klauzuli Umowy oraz kazdg osobe przez niego upowaznionag.

Materialy - wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do wykonania Robét
zgodnie z Wymaganiami Technicznymi i Projektami Budowlanym i Wykonawczym,
zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Odbidér miedzyoperacyjny - odbiér majgcy na celu sprawdzenie zgodnosci wykonanego
czeSciowo elementu Robo6t z Projektem Budowlano-Wykonawczym, obowigzujgcymi
normami, przepisami i Wymaganiami Zamawiajgcego.

Odbidr czesciowy - odbiér majgcy na celu sprawdzenie zgodnosci z Umowg wykonanych
elementow Robot w celu okre$lenia ich zakresu, jakosci i iloSci.

Odbioér koncowy - odbidr przeprowadzony po pomysinym zakonczeniu Roba6t i usunieciu
usterek.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$s¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie Przedstawiciela Zamawiajagcego - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Przedstawiciela Zamawiajgcego, w formie pisemnej, dotyczgce
sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie prowadzenia zadania inwestycyjnego.

Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie od
kontekstu sytuacyjnego lub tre$ciowego.

Roboty State - oznaczajg roboty state do realizacji zaméwienia zgodnie z Umowa,

Roboty Tymczasowe - oznaczajg roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza
Sprzetem Wykonawcy) potrzebne do realizacji i ukonczenia Robdt oraz usuniecia
wszelkich wad.

Roboty Towarzyszace - prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych
niezaliczane do rob6t tymczasowych, w tym inwentaryzacja powykonawcza.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Budowlanej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robét.

Plac Budowy - oznacza Plac Budowy w rozumieniu Umowy.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
Projektem  Budowlano-Wykonawczym, Specyfikacja Techniczng i poleceniami
Przedstawiciela Zamawiajgcego, nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z Art. 22,
23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.
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1.5.1. Przekazanie Placu Budowy.

1.

Przedstawiciel Zamawiajgcego przekaze wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i lokalizacje.

. W okresie od przekazania Placu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajgcego

odbioru robdét wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu budowy, istniejgcych
znakow geodezyjnych i istniejgcej infrastruktury na Placu Budowy. Uszkodzone lub
zniszczone powyzsze elementy wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.

1.5.2. Utrzymanie robét podczas budowy.

1.

Wykonawca powinien utrzymywa¢ Roboty do czasu kohcowego lub czesciowego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej
elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru.

. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania budowli w

zadowalajgcym stanie, to na polecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego powinien
rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. W przeciwnym razie Przedstawiciel Zamawiajgcego moze natychmiast
zatrzymac Roboty.

1.5.3. Dziennik budowy.

1.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakonczenia
Umowy.

. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

. Do dziennika budowy wpisuje sie:

a) date dostarczenia Projektu Budowlano-Wykonawczego lub jej czeéci,
b) date przekazania Placu Budowy Wykonawcy,

c) uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiajgcego,

d) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot,
e) daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

f) zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych,

g) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

h) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania robot,

i) daty czeSciowych odbiorow,

j) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
k) dane dotyczace pobierania probek,

[) zgtoszenie zakonczenia Robdt,

m)wyniki préb poszczegblnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

n) inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny

by¢ przedtozone Przedstawicielowi Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.




ST — Odwodnienie terenu SP nr1 w_Pile

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

1.5.4 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw i kopie aprobat technicznych wyrobow
budowlanych, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w przez Wykonawce. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robdét. Winny by¢é udostepnione na kazde zyczenie Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

1.5.5. Pozostate dokumenty budowy.

1. Do dokumentow budowy =zalicza sie, oprécz dziennika budowy, nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu Wykonawcy,
c) protokoty odbioru robot,
d) protokoty z narad i ustalen,
e) korespondencja budowy.
1.5.6. Przechowywanie dokumentéw budowy.

1. Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Placu Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

2. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

3. Zaginiecie dziennika budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowoddéw mdwigcych o
przyczynach zaistniatych wypadkow albo zagrozenia Zzycia lub mienia powinno
spowodowac natychmiastowe powiadomienie wiasciwych organdw.

1.6. ZASADY KONTROLI | ODBIORU ROBOT
1.6.1. Przedstawiciel Zamawiajacego

1. Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatow elementow Robdt bedg oparte na osgdzie inzynierskim. Przedstawiciel
Zamawiajgcego uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang kwestig, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i badaniach materiatbw budowlanych,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie, wigczajgc wszelkie uwarunkowania sformutowane w Umowie i
dokumentacji wykonawczej, wymaganiach technicznych, a takze normy i wytyczne
panstwowe.

2. Przedstawiciel Zamawiajgcego jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli
wszystkich materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wtgczajgc
przygotowanie i produkcje materiatdw. Przedstawiciel Zamawiajgcego odrzuci wszystkie
te materiaty i roboty, ktore nie spetniajg wymagan jakoSciowych okres$lonych w
Projekcie Budowlano-Wykonawczym i Specyfikaciji.

1.6.2. Projekt Budowlano-Wykonawczy
Zgodnie z Umowg Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego:

1. Projekt Budowlano-Wykonawczy w zakresie zgodnym z Rozporzgadzeniem Ministra
Infrastruktury z 3 lipca 2003 (Dziennik Ustaw Nr 120, poz.1133)

2. Pozwolenie na budowe,
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Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej obcigzajg Wykonawce i mieszczg
sie w kosztach poszczegdélnych elementéw Robdt.

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji rob6t powinny by¢
wprowadzane na piSmie i autoryzowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.6.3. Zgodnosé¢ robét z Projektem Budowlano-Wykonawczym i Specyfikacja
Techniczng

1. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢é zgodne ze
standardami zawartymi w Specyfikacji Technicznej i w Projekcie Budowlano-
Wykonawczym.

2. Cechy materiatéw i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnos¢ z okres$lonymi wymaganiami, albo z wartoSciami Srednimi okreslonego
przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji okreSla sie w celu uwzglednienia
przypadkowych, matych odchyleh od wartosci docelowych, ktére sg nieuniknione, ale
mieszczace sie w dopuszczalnych granicach

3. Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalne lub wartos¢ maksymalna albo obie te
wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy materiatow lub
elementdéw nie znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci Srednich,

4. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg
budowlana lub Specyfikacjg Techniczng i wptyneto to na niezadowalajgcg jakosc
elementu Robét, to takie materiaty i roboty powinny by¢ odrzucone.

1.6.4. Koordynacja dokumentéw umownych

1. Projekt Budowlano-Wykonawczy, oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w
tym Specyfikacja Techniczna, sg istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek
wymaganie wystepujgce w jednym z tych dokumentdéw jest tak samo wigzace, jak
gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

2. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swojg korzys¢ jakichkolwiek wyraznych btedéw
lub brakdw w Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy wykonawca wykryje takie
btedy lub braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Przedstawiciela
Zamawiajgcego celem ich poprawy lub uzupetnienia..

1.7. POWIAZANIA PRAWNE | ODPOWIEDZIALNOSC WOBEC PRAWA
1.7.1. Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzgdzenia wiadz centralnych,
zarzgdzenia wiadz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w
jakikolwiek sposOb sg zwigzane z realizacjg Robdt lub mogg wptywaé na sposéb
przeprowadzenia robot.

2. W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien przestrzegac¢ i stosowac¢ wszystkie
przepisy wymienione w ust. 1.

1.7.2. Stosowanie rozwigzan opatentowanych.

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione
uzycie rozwigzania projektowego, urzgdzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione
patentem lub innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢c wszystkie
wymagania okre$lone prawem, dotyczgce zasad zastosowania chronionego
rozwigzania, urzgdzenia, materiatu lub metody.

2. Wymagania okreslone w ust. 1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed
przystgpieniem do robot, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania,
urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowac Przedstawiciela
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Zamawiajgcego o uzyskaniu wymaganych uzgodnien, a w razie potrzeby przedstawic
ich kopie.

3. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w ust. 1 i 2 spowoduje nastepstwa

finansowe lub prawne, to w catosci obcigzajg one Wykonawce.

1.7.3. Ochrona witasnosci publicznej i prywatne;.

1.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
wiasnosci publicznej oraz prywatne;j.

. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem

koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoéj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wtasnosc.

. Stan odtworzonej lub naprawionej wtasnosci powinien byC nie gorszy niz przed

powstaniem uszkodzenia.

. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i

nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszystkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie Placu Budowy
w mozliwie najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym
harmonogramem tych robot. Wykonawca okaze wspotprace i utatwi przeprowadzenie
wymienionych robét.

. Zaktada sie. Zze Wpykonawca zapoznat sie z zakresem ewentualnych robdét

prowadzonych w bezposrednim sgsiedztwie Placu Budowy i uwzgledni ich
przeprowadzenie planujgc swoje roboty. Wykonawca okaze wspotprace i ufatwi
przeprowadzenie wymienionych robot. W zwigzku z tym ewentualne roboty prowadzone
w bezposrednim sgsiedztwie w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem
Umowy, nie mogg by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Umowy.

. W  przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast

powiadomi odpowiednig instytucje uzytkujgcg lub bedacg wiascicielem instalacji, a
takze Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie wspotpracowat w usunigciu
powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

1.7.4. Ochrona srodowiska.

1.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszystkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

2. W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkéw:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe
powinny by¢é tak wybrane, aby nie powodowaé zniszczen w Srodowisku
naturalnym.

b) Powinny zostaé podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

» Zzanieczyszczeniem ciekow wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami, oraz innymi szkodliwymi substancjami,

* Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
» przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
» mozliwo$cig powstania pozaru.

a) Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji Robo6t nie moze
powodowaé zniszczen w Srodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych
robét.
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3. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robo6t norm, okreSlonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.7.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sbb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy lub
podwykonawcy.

1.7.6. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji Robot Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia, oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

2. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet dla
ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa osobom postronnym.

3. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywa¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia
socjalne dla personelu prowadzgcego roboty objete Umowa.

Szczegétowe wymogi BHP dla rob6t budowlanych zawarte sg w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/2003 poz. 401).

2. MATERIALY

llekro¢ uzywa sie w Specyfikacji Technicznej nazwy materiatbw lub wyrobow
budowlanych, to nalezy rozumie¢, ze w ten sposdb okresSla sie wymagane parametry, a
nie konkretny $&rodek. Tym samym dopuszcza sie (za zgodg Przedstawiciela
Zamawiajgcego) mozliwos¢ zastosowania materiatdbw réwnowaznych Ilub lepszych
posiadajgcych wymagane $wiadectwo dopuszczenia lub aprobate techniczng wydang
przez wiasciwy organ aprobujgcy. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania. Dziennik Ustaw nr 249 poz. 2496.

Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu muszg spetniaC  wymogi
oznakowan i oceny zgodnosci wymienione w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach
budowlanych — Dziennik Ustaw nr 92/2004 poz. 881 zmieniajgca ustawe z dnia 7 lipca
1994 Prawo Budowlane i ustawe z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnoSci.

Wszelkie materiaty uzyte przez Wykonawce dla wykonania Robo6t muszg byé
oryginalnie nowe, o ile innego rozwigzania nie zaleca dokumentacja, lub nie dopuszcza
projektant.

2.1. Zrodta zaopatrzenia w materialy i wymagania jakosciowe.

1. Wszystkie materiaty uzyte do rob6t powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrodet
przez niego wybranych. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Przedstawiciela
Zamawiajgcego o proponowanych zrodtach materiatbw mozliwie jak najszybciej, aby
umozliwi¢ kontrole materiatow przed rozpoczeciem robot.
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2. Materiaty mogg by¢ pobierane tylko ze zrédet zaakceptowanych przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

3. Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio zrédta sg niejednorodne lub o
niezadowalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrzenia w
materiaty.

2.2. Kontrola materiatow.

1. Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy bedg przed
dopuszczeniem do rob6t podlegac inspekcji, pobieraniu probek, badaniom i ewentualnej
dyskwalifikacji przy stwierdzeniu niezadowalajgcej jakosci.

2. Jakiekolwiek roboty, do ktorych wuzyto niebadanych materiatbw, bez 2zgody
Przedstawiciela Zamawiajgcego, bedg traktowane jako wykonane na ryzyko
Wykonawcy. Materiaty o niewfasciwych cechach zostang usuniete i wymienione na
wiasciwe na koszt Wykonawcy.

3. Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, instrukcji i wytycznych
zawarte w Umowie dotyczg ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy.

4. Prébki materiatbw powinny byC¢ pobierane przez Wykonawce, z zastosowaniem
urzadzen zaakceptowanych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego, pod nadzorem
Przedstawiciela Zamawiajgcego i z takg czestotliwoscig, jak okreslono w Wymaganiach.
W catym czasie trwania robét Wykonawca powinien utrzymywaé personel przeszkolony
w zakresie pobierania probek.

2.3. Przechowywanie materiatow

1. Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajgcy zachowanie ich jakosci
i przydatnosci do robo6t. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byty badane przed
rozpoczeciem przechowywania, mogq by¢ powtdrnie badane przed witgczeniem do
robot. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposOb umozliwiajgcy inspekcje
materiatow.

2. Sktadowanie materiatbw moze odbywaé sie w granicach Placu Budowy. Dodatkowe
powierzchnie, jezeli okazg sie konieczne, powinny by¢ uzyskane przez Wykonawce na
jego koszt.

3. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow i lokalizacji wytworni poza
Placem Budowy, powinny byé po zakohczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce
do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego, bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego.

3.  SPRZET

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robo6t powinien by¢ zgodny powinien ofertg Wykonawcy.

2. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien réwniez dysponowacC sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajgcym
prowadzenie rob6t w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

3. Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego usunie z Placu Budowy

sprzet nieodpowiadajgcy warunkom Umowy i wymaganiom sformutowanym w
Dokumentacji Budowlanej i ST.

4, TRANSPORT MATERIALOW
Transport poziomy
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1. Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposdb zapewniajgcy zachowanie
ich jakosci i przydatnosci do robét.

2. Kruszywa powinny by¢ transportowane z miejsca sktadowania do miejsca wbudowania
W sposOb zapobiegajgcy stratom oraz segregacii.

3. Zaleca sig transport cementu w odpowiednich workach.

4. Transport elementéw z drewna oraz materiatdw drewnopochodnych powinien odbywac
sie Srodkami przystosowanymi do tego celu. Przewozone elementy powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie transportu oraz przed

opadami deszczowymi. Ustawienie elementobw w sSrodkach transportu powinno
odpowiada¢ warunkom sktadowania.

Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkow transportu pionowego (dzwigi,
zurawie i inne) wymaga szczegolnej starannosci przy realizacji robét w zabudowie
miejskiej oraz na terenie czynnych zaktaddw.

5. WYKONANIE ROBOT

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg Ilub
kontraktem, za ich zgodnosS¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji
technicznych, projektem organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

3. Nastepstwa btedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu i
wyznaczeniu robét bedg poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt, zgodnie z
wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robét przez
inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnosc¢.

4. Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy bedg spetniane
nie poézniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie, wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow i
robot.

System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Przed zatwierdzeniem systemu Przedstawiciel
Zamawiajgcego moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badanh w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ badania i inspekcje materiatbw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie ze standardami zawartymi w Wymaganiach
Technicznych i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robét dotyczg umow z wynagrodzeniem kosztorysowym
wykonawcy. Obmiar rob6t bedzie okreslac¢ faktyczny zakres rob6t wykonywanych zgodnie
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z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora
nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych rob6t. Powiadomienie powinno
nastgpi¢, na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiarow. Ksigzka obmiarow jest
niezbedna do udokumentowania wykonanych robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
robét rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg
obiektow budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach
podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych
pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajgcym, jesli zawarta
umowa o wykonaniu robét nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robét dokonuje
kierownik budowy.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1 ZASADY OGOLNE.

Odbiér robdt powinien by¢é przeprowadzany w miare mozliwosci w czasie
umozliwiajgcym dokonanie napraw wadliwie wykonanej czesci lub catosci robdt bez
hamowania ich postepu w przypadku robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

8.2 RODZAJE ODBIOROW.
8.2.1. Odbior czesciowy.

Jezeli Wykonawca zakonczy catkowicie roboty na wydzielonej czesci Robot
okreslonej w Umowie, to moze on wystgpi¢ na piSmie do Przedstawiciela Zamawiajgcego
o dokonanie odbioru czeSciowego.

8.2.2. Odbiér roboét zanikajacych, lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie jakosci wykonanych roboét, ktére w dalszym procesie
realizacyjnym zanikajg lub ulegajg zakryciu. Odbioru tych rob6t dokonuje Przedstawiciel
Zamawiajgcego po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy gotowosci
do odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie pézniej niz 3 dni od daty powiadomienia
Przedstawiciela Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia
przekroczenia tolerancji Przedstawiciel Zamawiajgcego zarzgdza rozbiérke wykonanego
elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jakosci, oraz zgode na
kontynuowanie rob6t Przedstawiciel Zamawiajgcego dokumentuje wpisem do dziennika
budowy.

8.2.3. Odbioér konncowy.

Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Przedstawiciela
Zamawiajgcego informujgcego o catkowitym zakonczeniu Robét, Przedstawiciel
Zamawiajgcego dokona odbioru koncowego Robo6t. Procedura odbioru (prob) korncowego
winna by¢ zgodna z warunkami Umowy.

Jezeli Roboty zostaty wykonane zgodnie z Umowa, to zostang one odebrane i
Zamawiajgcy zawiadomi na pismie Wykonawce o dokonaniu koncowego odbioru Robét.
Jezeli jednak inspekcja koncowa wykaze, ze Roboty wykonano w sposéb
niezadowalajgcy, to Wykonawca niezwiocznie przystgpi do wykonania wszystkich
niezbednych korekt na wiasny koszt. Po wykonaniu korekt zostanie przeprowadzony
powtorny odbior koncowy Robot.

Przedstawiciel Zamawiajgcego dokonuje oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan, oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych
Robdét.
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W wypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiajgcego stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robo6t nie jest gotowy do odbioru, wyznacza
ponowny termin odbioru.

Przedstawiciel Zamawiajgcego moze powota¢ komisje odbioru ztozong z
przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i instytucji opiniujacych (PIOS, PIP, Straz
Pozarna, itp.) oraz instytucji, ktére poniosty czesciowe koszty zwigzane z Robotami.
Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiajgcym bedg miec¢ jednak tylko gtos doradczy,
a decyzje, co do odbioru podejmie sam Zamawiajgcy.

8.2.4. Odbior po okresie rekojmi.

Zamawiajgcy lub wtasciciel obiektu pod koniec okresu rekojmi organizuje odbior ,po
okresie rekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentéw:

1. Umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,
2. Protokotu odbioru koncowego obiektu,

3. Dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru
koncowego obiektu, (jezeli byty zgtoszone wady),

4. Dokumentow dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,

5. Innych dokumentdéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru
8.2.5. Odbior ostateczny — pogwarancyjny.

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/ oraz przy odbiorze po
okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.2.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w
dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w skfad dokumentacji
powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskato sie pozwolenie na budowe, wchodzg m.in.:

1. Pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty,
przedmiar robdt, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu,

2. Wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

3. Oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktdére zostaty wigczone w trakcie
realizacji budowy,

Dziennik montazu (rozbi6rki), jezeli byt prowadzony,
Protokotu odbiorow robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
Protokoty odbiorow czesciowych i koncowych,

N o o bk

Wyniki badan, préb, (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i
urzadzen technicznych oraz przewodoéw kominowych,

8. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. Kopia mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

10.Dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne
opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta,
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,
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11.Rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

12.O$wiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie
korzystania, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c) o wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jesli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

d) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak
bezpieczenstwa ,B” dla materiatéw i urzadzen,

e) instrukcje eksploatacji i konserwaciji urzgdzen (DTR),
f) karty gwarancyjne urzgdzen technicznych,
g) instrukcje eksploatacji obiektu, instalaciji, jezeli istnieje taka potrzeba,

h) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wigczone
do dokumentacji powykonawczej.

8.2.7. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac

nastepujgce dokumenty:

1.

o0 kW

Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania z ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

Dokumentacje powykonawczag, tj. dokumentacje projektowg (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie wykonania robdt, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru
inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

Szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
Recepty i ustalenia technologiczne,
Dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

Wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegoétowymi
specyfikacjami technicznymi,

Protokoty odbioréw czeSciowych, etapowych, robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegbétowymi specyfikacjami technicznymi,

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych inwestycji, np.
przetozenie instalacji podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
witascicielom instalacji,

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
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11.Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawcze;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptatnos¢ na podstawie odbioréw zgodnie z Umowa.
Ceny wykonania robot obejmuja:

Wszystkie roboty niezbedne do prawidtowej realizacji zadania inwestycyjnego okreslonego
w pkt. 1.1 niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wiele pozycji Specyfikacji Technicznych odnosi sie do Polskich Norm (PN), norm
europejskich (EN), norm niemieckich (DIN) przepiséw branzowych oraz instrukcji. Powinny
one by¢ traktowane jako nieodtgczna cze$¢ i stosowane tacznie ze Specyfikacjg
Techniczng i Dokumentacjg Projektowg. Zastosowanie powinno mie¢ ostatnie wydanie
Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg ztozenia ofert), chyba, Zze okreslono
inaczej. Roboty winny by¢ wykonane z zachowaniem bezpieczenstwa, w scistej zgodnosci
z Polskimi Normami lub odpowiednikami Norm Europejskich do pewnego stopnia
przyjetego przez Polskie ustawodawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do innych wigzgcych norm zwigzanych z
realizacjg Robét w ramach Kontraktu oraz zastosowac sie do przepisow tych norm na tych
samych warunkach, co do innych wymagan zawartych w Specyfikacji Techniczne;.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymogami
tych norm.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z Prawem Polskim i innymi
przepisami witadz centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi,
ktore sg w jakikolwiek sposOb powigzane z Robotami. Wykonawca bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa, przepisow, zasad i wytycznych w trakcie
realizacji Robat.

Wykonawca bedzie przestrzegat prawa do patentow i bedzie w petni odpowiedzialny
za spetnianie wszelkich wymagan prawnych w stosunku do uzywanych opatentowanych
urzgdzehn lub metod oraz stale bedzie informowat Przedstawiciela Zamawiajgcego o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie pozwolen i innych stosownych dokumentow.

10.1. Normy i instrukcje.
Dla celow realizacji Umowy strony przyjmujg jako obowigzujgce do stosowania:
» Polskie Normy,
* Branzowe Normy,
» Aprobaty techniczne
* instrukcje (w tym instrukcje ITB),
* wytyczne,
* inne dokumenty

kazdorazowo wymienione w odno$nych rozdziatach Szczegoétowych Specyfikacjach
Technicznych. Jezeli nie wskazano inaczej, odsytacze do norm, instrukcji, wytycznych
zawarte w Wymaganiach Zamawiajgcego dotyczg ich wydania aktualnego w dacie
podpisania Umowy.

Normy dotyczgce wykonania poszczegoélnych asortymentéw rob6t podano na koncu
kazdego rozdziatu Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE - INSTALACJE ZEWNETRZNE
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S -01.01. ROBOTY ZIEMNE | WYKOPY LINIOWE

KOD CPV 45111200-0
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robo6t ziemnych zwigzanych z odwodnieniem terenu SP nr 1 w Pile wraz z
przytgczem do kanalizacji deszczowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy robotach ziemnych i wykopach liniowych pod rurociggi, a takze roboty
tymczasowe oraz prace towarzyszgce.

Odstepstwa od wymagan podanych w nieniejszej specyfikacji mogg nie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych, prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i pojecia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczaja;

Wykop - dot szeroko- i waskoprzestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dla urzadzen
instalacji podziemnych (rurociggéw, kabli itp.) oraz miejsca rozbiérki nasypow, watow lub
hatd ziemnych.

Wykop liniowy - wykop wykonywany na waskim lecz diugim pasie terenu, ktérego
zasadniczym wymiarem jest dtugos¢, np. przy uktadaniu rurociggdédw pod powierzchnig
terenu, przy wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi.

Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) - wykop o szerokosci dna roéwnej lub
mniejszej od 1,50 m i o dtugosci powyzej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) - wykop o szerokosci i dtugosci dna
wiekszej od 1,50 m.

Plantowanie terenu - wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie

,,,,,,

gtebokosci zasypan nie przekraczajgcej 30 cm, przy odlegtosci przemieszczenia mas
ziemnych do 50 m w robotach zmechanizowanych i do 30 m w pracy recznej.

Rozplantowanie (odkiadu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) - jest to
mechaniczne lub reczne rozmieszczenie gruntu warstwg o okre$lonej grubosci
bezposrednio przy wykonywanym wykopie.

Glebokos¢ wykopu - odlegtos¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu
po zdjeciu warstwy ziemi urodzajne;.

Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki - wykop, ktorego gtebokosc¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony
w obrebie obiektu kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.
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Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych
prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu
okreslona wg wzoru:

Pa
P4

gdzie:
P, - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/md),
P, - maksymalna gestoS¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoSci
optymalnej, okreslona w probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do

oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-
77/8931-12 (Mg/m?®).

Wskaznik roéznoziarnistosci - wielkoS¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw
niespoistych, okre$lona wg wzoru:

gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
d1o - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

Grunt budowlany - czeS¢ skorupy ziemskiej mogaca wspétdziataé z obiektem
budowlanym, stanowigca jego element lub stuzgca jako tworzywo do wykonywania z
niego budowli ziemnych.

Grunt naturalny - grunt, ktérego szkielet powstat w wyniku proceséw geologicznych.

Grunt antropogeniczny - grunt nasypowy utworzony z produktéw gospodarczej lub
przemystowej dziatalnosci cziowieka (odpady komunalne, pyly dymnicowe, odpady
poflotacyjne itp.) w wysypiskach, zwatowiskach, budowlach ziemnych itp.

Grunt rodzimy - grunt powstaty w miejscu zalegania w wyniku proceséw geologicznych
(wietrzenie, sedymentacja w Srodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze
gruntami naturalnymi.

Rozrdznia sie nastepujgce grunty rodzime:

- skaliste,

- nieskaliste mineralne,

- nieskaliste organiczne.

Grunt nasypowy - grunt naturalny lub antropogeniczny powstaty w wyniku dziatalnosci
cztowieka, np. w wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach
ziemnych itp.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach (najmniejszy
wymiar bloku > 10 cm), ktérego prébki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie
(rozmakajg) pod dziataniem wody destylowanej i majg wytrzymato$¢ na Sciskanie R¢ > 0,2
MPa.

Grunt nieskalisty - grunt rodzimy lub autogeniczny nie spetniajgcy warunkéw gruntu
skalistego.

Grunt spoisty - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujgcy warto$¢
wskaznika plastycznosci | > 1% lub wykazujgcy w stanie wysuszonym statoS¢ ksztattu
brytek przy naprezeniach > 0,01 MPa; minimalny wymiar brytek nie moze by¢ przy tym
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mniejszy niz 10-krotna warto§¢ maksymalnej Srednicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty
spoiste wykazujg ceche plastycznosci.

Grunt niespoisty (sypki) - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spetniajacy
warunkow podanych dla gruntu spoistego.

Podtoze - cze$¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujgca przewod miedzy dnem wykopu a ob-
sypka lub zasypkg wstepng. W podtozu wyrdznia sie gorng i dolng podsypke. W
przypadku utozenia przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolng
podsypka.

Grubos¢ warstwy zageszczenia - grubosc kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed
jej zageszczeniem.

Glebokos¢ przykrycia - pionowa odlegto$¢ miedzy wierzchem rury a powierzchnig
terenu.

Strefa utozenia przewodu - wypetnienie otoczenia przewodu obejmujgce podsypke, ob-
sypke i wstepng zasypke.

Zasypka wstepna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna - Wypetnienie gruntem miedzy gorng powierzchnig zasypki
wstepnej a powierzchnig terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji torow
kolejowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét okreslonych w pkt. 1.4. jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania
oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru
oraz ze sztukg budowlang. Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST
»~Wymagania ogélne" pkt 1.5.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtownych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru korncowego robo6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta
ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.
1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegbiny wzglad na:
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1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekobw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek przestrzegaC przepisy i wymagania ochrony
przeciwpozarowe.

Wykonawca musi utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sOb
trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do
uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt muszg miec¢ aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow
od wtasciwych organdw administracji panstwowe.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzagdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robo6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzehn podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.7. Ograniczenie obcigzeh osi pojazdow

Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os
przy transporcie materiatdw i gruntu, wyposazenia na i z terenu rob6t. Musi uzyskac on
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wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sOb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej za
wykonane roboty.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania
potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ wykonane roboty w niezmienionym stanie, do czasu
odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania,
to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6. Dokumentacja robot ziemnych

Dokumentacje roboét ziemnych stanowig;

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003r. ,w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 z p6zn. zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t (obligatoryjna w przypadku
zamoéwien publicznych), sporzgdzona zgodnie 2z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 z p6zn. Zmianami),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czeSciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe doku
mentacji z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgod
nie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).
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Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,,Wymagania ogolne" pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Grunty - wymagania ogoélne

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodta pozyskiwania
materiatébw (podtoza, obsypki) i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu
wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystywane w maksymalnym stopniu do
zasypki (przy spetnieniu wymogow jakosciowych). Miejsce czasowego sktadania gruntow
powinno byC zlokalizowane w obrebie placu budowy lub poza terenem budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Grunty przydatne do budowy nasypdédw mogg by¢é wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora

nadzoru.

Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-
03020. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie powinien
by¢ zbrylony (zamarzniety) nie moze zawieraé gruzu, Smieci itp., co mogtoby uszkodzi¢
przewod lub spowodowac niewtasciwe zageszczenie zasypki.

2.2.2. Odwodnienie wykopow - drenaz, igtofiltry, $cianki szczelne

Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiatobw (np. drenaz - sgczki
ceramiczne, z tworzyw sztucznych, scianki szczelne - z ksztattownikéw stalowych, z blach
gietych na zimno, igtofiltry z rurek stalowych lub z tworzyw sztucznych) musi by¢ zgodny z
dokumentacjg projektowg i odpowiednig SST.

2.2.3. Obudowy (oszalowanie) wykopow

Pionowe obudowy $&cian wykopdédw pod rurociggi mogg byé wykonane z bali
drewnianych, pali szalunkowych (wyprasek) oraz deskowan systemowych sktadajgcych
sie z roznych elementdw obudowy (np. ptyta podstawowa, stupy, rozpory itd.).

W zaleznoéci od rodzaju gruntu i warunkéw terenowo-wodnych (po dokonaniu
obliczen statycznych naporu gruntu) nalezy dobra¢ odpowiedni zestaw elementow
obudowy wykopu dla okreslonej gtebokosci.

Nalezy Scisle przestrzega¢ wytycznych producenta odpowiednich obudéw wykopoéw.

2.3. Skladowanie materiatow

Grunt wydobywany z wykopu powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub
wywieziony na odktad. Elementy obudowy wykopdéw nalezy sktadac w taki sposoéb, aby nie
nastgpito ich samoczynne przesuniecie.

Wszystkie rodzaje ptyt uktada¢ poziomo na dwéch belkach drewnianych, najlepiej
kompletami wg wymiarow i rodzajow. Wskazane jest uzycie przektadek z deseczek, ktére
zapobiegng porysowaniu farby w czasie podnoszenia ptyt.

Stupy nalezy ukfadaé poziomo na przektadkach drewnianych.

Rozpory state, bufory, sworznie i zawleczki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniu
zamknietym, oczyszczone i zakonserwowane.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST ,Wymagania
ogolne” pkt 3

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie
z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa,.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzegtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robét.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki,
réwniarki, urzgdzenia do hydromechanizaciji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociggi
itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST ,,Wymagania

ogolne” pkt 4

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t ziemnych zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaC wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogq by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru

pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.2. Transport gruntéw
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Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
odlegtosci transportu. Wydajno$¢ sSrodkow transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartos$ci uzgodnione nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonania robét podane zostaty w ST ,Wymagania ogéine"
pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robét,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Metody wykonania wykopoéw

Wykopy mogg by¢ obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w
dolnej czesci. Wykonuje sie je recznie lub mechanicznie. Sposdéb wykonania wykopdw
powinien by¢ zgodny z projektem.

Wykopy otwarte nie obudowane o scianach pionowych

Wykopy o Scianach pionowych bez obudowy mozne wykonywac tylko w gruntach o
normalnej wilgotnosci, gdy nie wystepujg wody gruntowe, a teren nie jest obcigzony
nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o szerokoSci rownej co najmniej gtebokosci
wykopu H.

Dopuszczalne gtebokosci wykopow o Scianach pionowych w gruntach okreslonych wg
PN-86/B-02480 wynoszq:

- w gruntach skalistych litych - 4,0 m,

- w gruntach bardzo spoistych zawartych - 2,0 m,
- w pozostatych gruntach - 1,0 m.

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami

Nachylenie skarp wykopdéw nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem. Jesli w projekcie nie
okreslono inaczej, to przy gtebokosci wykopu do 4 m i niewystepowaniu wody gruntowej,
usuwisk oraz nieobcigzaniu naziomu w zasiegu klina odtamu, dopuszcza sie nastepujgce
bezpieczne nachylenie skarp:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,
- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spekanych 1:1,
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- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,
- w gruntach niespoistych 1:1,50,

przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od
krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu oraz
zabezpieczeniu podndza pochylonej skarpy na dnie wykopu.

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)

Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie. Wykopy powinny by¢
zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowg odpowiednio wyprofilowanym terenem i
wysunietg gorng krawedzig obudowy 15 cm ponad teren.

W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej
obnizenie poziomu wody powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem.

5.3. Wymiary wykopoéw i doktadnos¢ ich wykonania
Tablica nr 1

Minimalna szerokos¢ dna wykopu
w zaleznosci od srednicy nominalnej przewodu DN wg PN-EN 1610:2002

DN Minimalna szerokos¢ wykopu (OD + x)
m
Wykop oszalowany Wykop nieoszalowany
B > 60° | B <60°
DN < 225 OD + 0,40 OD +0,40

225 < DN <350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40
350 < DN =750 OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40
700 <DN = 1200 OD + 0,85 oD + 0,85 OD + 0,40
DN > 1200 OD + 1,00 OD + 1,00 OD + 0,40

W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest rbwne minimalnej przestrzeni roboczej
miedzy rurg a $ciang wykopu lub jego oszalowaniem.

Gdzie:

OD - jest zewnetrzng Srednicg przewodu, w metrach

B - jest katem nachylenia Sciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu

Tablica nr 2
Minimalna szerokos¢ dna wykopu
w zaleznosci od jego gtebokosci wg PN-EN 1610:2002
Gtebokos¢ wykopu Minimalna szerokos¢ wykopu
m m

<1,00 nie jest wymagana minimalna szerokosc¢
>1,00i<1,75 0,80
>1,751<4,00 0,90

>4,00 1,00
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Dno wykopu powinno by¢é réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentac;ji
technicznej. Spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rzednej projektowej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm.
Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spdd wykopu pozostawia sie na poziomie ok.
20 cm wyzszym od rzednej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

Pogtebienia wykopu do rzednej projektowanej nalezy dokona¢ bezposrednio przed
utozeniem podsypki piaskowej lub elementéw dennych rurociggow.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robét ziemnych.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkow
odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wdd z wykopu.

5.4.1. Pompowanie wody z dna wykopu

Jest to najprostszy sposOb odwodnienia polegajgcy na odpompowaniu wody
naptywajgcej do wykopu. W gruntach, w ktérych istnieje ryzyko wynoszenia drobnych
czgstek przez od-pompowywang wode, mozna temu zapobiec poprzez zmniejszenie
szybkosci przeptywu wody. Nalezy Scisle dostosowac sie do wytycznych w dokumentacji
projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej.

5.4.2. Drenaz

Wykonanie i stosowanie drenazu

Materiat drendw oraz obsypki filtracyjnej powinien by¢ dostosowany do gtebokosci
utozenia drendw, stopnia agresywnosci Srodowiska i powinien by¢ zgodny z projektem.

State obnizenie zwierciadta wody na czas wykonywania powinno wynosi¢ co najmniej
0,5 m ponizej dna wykopu (podtoza naturalnego). Odchylenie obnizenia zwierciadta wody
gruntowej nie powinno by¢ mniejsze niz 5 cm.

5.4.3. Scianki szczelne

Scianki szczelne stanowigce przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie do siebie
dopasowanych materiatdw okreslonych w projekcie, nalezy stosowac do:

a) catkowitego, statego odciecia doptywu wod gruntowych do projektowanego wykopu z
pozostawieniem Scianki w wykopie w celu zastgpienia drenazu poziomego i pionowego,

b) zmniejszenia doptywu wod gruntowych do wykopu w celu umozliwienia wykonania
stabilizacji podtoza, utozenia drenazu poziomego, utozenia przewodu, zastgpujac drenaz
pionowy,

c) rozparcia Scian wykopu w gruntach nawodnionych o gteboko$ci powyzej 6 m i
szerokos$ci wykopu w dnie powyzej 2 m,

d) zabezpieczenia budowli w zasiegu klina odtamu $ciany wykopu, z pozostawieniem
Scianki w wykopie; zastosowanie scianek szczelnych w przypadkach opisanych w a) i b)
powinno by¢ uzasadnione analizg techniczno-ekonomiczng, a wykonanie ich zgodne z
projektem.

5.4.4. |gtofiltry pionowe

Filtry iglowe sg matymi rurami perforowanymi w dolnej czesci, ktére sg wptukiwane w
grunt za pomocg silnego strumienia wody (woda jest wpompowywana przez rure w
grunt). Zainstalowany w dnie rury zawér pozwala wyptywaé wodzie z rury podczas
wptukiwania a uniemozliwia przedostawanie sie wody przez dno rury podczas
odwadniania. Na og6t otoczenie igtofiltru jest wypetnione gruboziarnistym piaskiem tak, ze
pracuje on jak uwarstwiony filtr. Igtofiltry sg zwykle instalowane réwnolegle obok
planowanej linii wykopu w typowych odstepach od 0,6 m do 3,0 m w zaleznosci od
rodzaju gruntu i warunkéw gruntowo-wodnych. Mogg by¢ zastosowane po jednej lub po
obu stronach wykopu.

Po zainstalowaniu gorne konce igtofiltrow podtgcza sie do pompy prézniowej. Woda
gruntowa wptywa do wnetrza igtofiltru poprzez otwory perforacyjne.
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5.4.5. Igtofiltry poziome

Perforowane rury tworzywowe mogg by¢ wprowadzone w grunt za pomocg maszyn do
wykonywania wykopéw lub metodami bezwykopowymi, takimi jak wiercenie kierunkowe.
Rury sg instalowane poziomo w linii rownolegtej do planowanego wykopu po jednej lub
po obu jego stronach i ponizej planowanego dna wykopu. Konce rur sg podtgczone do
pomp prézniowych w ten sam sposob jak w przypadku igtofiltréw pionowych.

Wykonanie odwodnienia za pomocg igtofiltrow powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa.

5.5. Podloza

Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materiatu uktadanego przewodu.
Stosuje sie podtoza naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podtoza wzmocnione takie
jak: piaskowe, zwirowo-piaskowe, ttuczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane - zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

5.6. Zasypka wykopow

Warstwa ochronna zasypki

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektbw na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej,
przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materiatem zasypki
w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypki w
obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiatem sypkim.

Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna by¢ wykonana zasypka
przewodu przy zachowaniu zageszczenia gruntu wedtug projektu. W przypadku
nieokreslenia wskaznika zageszczenia powinien on wynosi¢ co najmniej Is=1.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni
ulepszonej i trudnosci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej Is=1,
nalezy zastgpi¢ gérng warstwe zasypki wzmocniong podbudowg drogi.

Zageszczenie gruntu uzytego do zasypki

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna byc¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia okre$lonego w projekcie. Grubo$¢ warstw nie
powinna by¢ wieksza niz:

a) 0,15 m przy zageszczaniu recznym,

b) 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej
wilgotnosci gruntu, okreslonej w PN-86/B-02480.

WilgotnoS¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub powinna
wynosi¢ co najmniej 80% jej wartosci. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie
powinno by¢ wieksze niz 2%.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz
WTWIO dotyczacymi robdét ziemnych, sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i
cieptowniczych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podane zostaly w ST ,,Wymagania
ogolne" pkt 6

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z
wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
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Szczegdlng uwage nalezy zwrocic na:

- wilasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.2.2. CzestotliwoS¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica
4.

Tablica nr 4

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i

pomiarow
Pomiar tasmg, szablonem, tatg o
1 |Pomiar szerokosci wykopu ziemnego dtugosci 3 m i poziomicg lub

niwelatorem, w odstepach co 20 m

2 |Pomiar szerokosci dna wykopu

Pomiar rzednych powierzchni wykopu
ziemnego

4 |Pomiar pochylenia skarp

5 |Pomiar rownosci powierzchni wykopu

6 |Pomiar rbwnosci skarp

Pomiar niwelatorem rzednych w
odstepach co 20 m oraz w punktach
watpliwych

Pomiar spadu podtuznego powierzchni
wykopu

6.3. Badania do odbioru

- szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz £ 10 cm,

- rzedne wykopu ziemnego nie mogg roznic sie od rzednych projektowanych,

- pochylenie skarp nie moze rozni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz
10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

- nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogq przekraczac¢ + 10 cm.

6.4. Badanie wskaznika (stopnia) zageszczenia gruntu zgodne

z normg BN-77/8931-12
Badania wskaznika zageszczenia gruntu wykonuje sie przy uzyciu objetoSciomierza
piaskowego lub wodnego dla gruntow o uziarnieniu dgo <20 mm, a przy uzyciu cylindra

(pierscienia) wciskanego, dla gruntéw drobnoziarnistych dgo <2 mm (gdzie dgo oznacza
Srednice zastepczg ziarna, ponizej ktorej w gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren).

Pobieranie prébek gruntu do badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-74/B-04452.
Sg cztery metody pobierania prébek:

- pobieranie probek metodg wciskania/wbijania, w ktorej prébnik rurowy Ilub
szczelinowo-rurowy zakonczony ostrzem tngcym jest wprowadzany w podtoze
statycznie (przez wciskanie), dynamicznie (wbijanie) lub wibracyjnie,

- obrotowo-rdzeniowe pobieranie probek, w ktérym probnik rurowy zakonczony
ostrzem tngcym, przez obrét zagtebia sie w grunt i umozliwia pobranie rdzenia,

- pobieranie prébek gruntu swidrem recznym lub mechanicznym,
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- pobieranie prébek w postaci blokéw wycinanych recznie z szybika badawczego,
szybu lub sztolni albo z wiekszych gtebokosci za pomocg specjalnie wykonanych do
tego celu prébnikow z zastosowaniem metody wycinania.

Wskaznik zageszczenia gruntu musi by¢ zgodny z przyjetym w dokumentacji projektowej i SST.
Czestotliwos¢ badania wskaznika zageszczenia gruntu nalezy poda¢ w SST.

7. WARUNKI DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot podane zostaly w ST ,,Wymagania ogolne" pkt
7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét ziemnych liniowych

Jednostkami obmiaru sa:

- wykopy i zasypka - m®,

- umocnienie $cian wykopéw - m?,

- wykonanie podtoza - m* (lub m? i grubo$¢ warstwy w m).

Objeto$¢ gruntu mierzy sie w stanie rodzimym w zaleznosci od kategorii gruntu i
gtebokosci wykopu oraz poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.

Objetos¢ wykopu okreslona w m? jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego
wykopu i jego dtugosci.

W przypadku wykopdéw ze skarpami pod rurociggi, przy znacznej dtugosci oraz
wystepujgcych zmiennych przekrojach poprzecznych (zmiana szerokosci dna wykopu,
zmiana pochylenia skarp), ilosci rob6t oblicza sie wtedy oddzielnie dla kazdego odcinka
miedzy poszczegolnymi zmiennymi przekrojami.

Wykopy pod rurociagi

Szeroko$¢ dna wykopow o Scianach pionowych dla rurociggow sieci zewnetrznych
nalezy przyjmowac niezaleznie od gtebokosci wykopu i kategorii gruntu zgodnie z tablica.

Szerokosci dna wykopow
o scianach pionowych nie umocnionych i umocnionych dla rurociggéw

Lp. | Srednice wewnetrzne rurociggéw Rurociggi
lub szerokosci przekrojow
kanatow jajowych w mm
zeliwne, stalowe, PCW, \kamionkowe i betonowe
PE
nie umocnione nie umochione
umocnhione umochnione
Szerokos¢ wykopu b w m

a b C d e f
01 50-150 0,80 0,90 0,80 0,90
02 200 0,90 1,00 0,90 1,00
03 250 0,95 1,05 0,95 1,05
04 300 1,00 1,10 1,00 1,10
05 350 1,10 1,20 1,15 1,25
06 400 1,15 1,25 1,20 1,30
07 500 1,30 1,40 1,35 1,45
08 600 1,45 1,55 1,50 1,60
09 700 1,60 1,70 1,65 1,75
10 800 1,75 1,85 1,80 1,90
11 900 1,90 2,00 1,95 2,05
12 1000 2,00 2,10 2,05 2,15
13 1200 2,30 2,40 2,35 2,50
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Uwagi:

1. Podane w tablicy szerokosci wykopow dotyczg gruntdéw suchych (o normalnej
wilgotnosci). Przy wykonaniu wykopéw w gruntach nawodnionych podane
wymiary szerokosci nalezy zwieksza¢ o 10 cm. Zwigkszenie szerokosci wykopow
stosuje sie tylko wowczas, gdy poziom wod gruntowych znajduje sie ponad 1 m od
dna wykopu.

2. Podane w kolumnach e i f szerokosci wykopow obowigzujg dla rurociggbw bez
obudowy betonowe;.

3. Dla rurociggdéw o przekroju jajowym nalezy zaktada¢ powiekszenie o 5 cm
szeroko$ci wykopdw.

4. W sytuacjach uzasadnionych dopuszcza sie stosowanie innych szerokosci
wykopow od podanych w tabeli.

Przy uktadaniu rurociggdéw z rur preizolowanych wymiary dna wykopu nie umocnhionego o
Scianach pionowych nalezy przyjmowacC zgodnie z tablicg nr 3 w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacji.

ObjetoS¢ ziemi do zasypania oblicza sie jako rdznice objetosci wykopu i sumy
objetoSci utozonej rury, objetoSci podtoza i przysypania do wysokosci 0,5 m ponad
wierzch rury.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogolne" pkt 8

8.2. Kontrola i odbior robét wykopowych

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych sieci sanitarnych nalezy dokonac
kontroli i odbioru robot ziemnych, (zasadniczych i towarzyszacych). Kontrola ta powinna
dotyczy¢:

- zabezpieczenia terenu wokot wykopow z wolnym pasem wzdtuz wykopu,
- obudowy wykopu,

- kata nachylenia skarp,

- zabezpieczenia krzyzujgcych sie z wykopem urzgdzen podziemnych,

- zejscia do wykopow,

- podioza,

- drenazu,

- Scianki szczelnej,

- igtofiltréow.

Odbioru robo6t wykopowych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN
1610:2002.

8.3. Odbidr techniczny czesciowy

8.3.1. Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe wydane przez wiasciwy terenowy organ administracji
panstwowej,

b) projekt techniczny przewodu,

c) dane geotechniczne zawierajgce informacje dotyczace:

- zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

- wynikdw badan gruntow, ich wiasciwosci, gtebokosci przemarzania, warunkdw posa
dowienia i ochrony podtoza gruntowego, uziarnienia warstwy wodonosnej,

- poziomu wdd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahan tych pozioméw,
- stopnia agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego,
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- stanu terenu okreslonego przez przystgpieniem do robét,

d) dziennik budowy,

e) dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy, .

f) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

g) protokoty poprzednich odbiorow czesciowych,

h) specjalne ustalenia uzytkownika (zleceniodawcy) z wykonawcg robot, dotyczace jakosci
prac.

8.3.2. Badania przy odbiorze technicznym czesciowym

Przy odbiorze technicznym czesciowym nalezy wykona¢ nastepujgce badania:

a) bezpiecznej odlegtosci przewodu od budowli sgsiadujgcej - odlegtos¢ krawedzi dna
wykopu od Sciany fundamentu budowli sgsiadujgcej z wykopem mierzy sie z
dokfadnoscig do 0,1 m i poréwnuje z odlegto$cig w dokumentaciji projektowe;,

b) podtoza naturalnego - bada sie przez ogledziny zewnetrzne, ktére polegajg na stwier
dzeniu, czy grunt podtoza jest sypki i naturalnej wilgotnosci,

c) podtoza wzmocnionego - sprawdza sie przez ogledziny zewnetrzne i pomiar
warstwy z doktadnoscig do 0,01 m. Pomiaru dokonuje sie w trzech dowolnie
wybranych miejscach odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co najmniej o 30 m,

d) dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje sie z doktadnos$cig do 0,01
m w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o 30 m,

e) dopuszczalnych odchylen spadku (réznice rzednych podtoza). Pomiaru nalezy
dokonac¢ z doktadnoscig do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych
od siebie co najmniej o 30 m,

f) stanu deskowan wykopow pod wzgledem bezpieczenstwa pracy robotnikdw,

g) nachylenia skarp w wykopach,

h) wykonania niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej niz co 20 m).
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru
czesciowego.

8.4. Odbiér techniczny konncowy

8.4.1. Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

a) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

b) protokét przeprowadzonego badania stopnia zageszczenia grunty po zasypaniu
przewodu.

8.4.2. Badania przy odbiorze technicznym kohcowym

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy utozenia przewodu, zasypka gtéwna,
usuniecie szalowania i zageszczenie powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektowymi.
W przypadku nieokreslenia wskaznika zageszczenia powinien on wynosi¢ ci najmniej 1.

Stopien zageszczenia zasypki powinien by¢ ustalony i sprawdzony metodg podang w
dokumentac;ji projektowej. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH |
PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podane w ST ,Wymagania
ogolne” pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét ziemnych i towarzyszgacych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robo6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych.

Jezeli w trakcie wykonywania robot ziemnych liniowych wystgpi koniecznosc¢
zabezpieczenia ruchu kotowego i (lub) pieszego oraz wykonania robo6t
przygotowawczych i innych z nimi zwigzanych to koszty tych robo6t obejmuja:

32



ST — Odwodnienie terenu SP nr1 w_Pile

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami,
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,

- wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenie reperéw,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpie
czenstwa ruchu,

- optaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

- tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych,

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

- usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ostateczne rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawg rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot
stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci
wykonanych roboét potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robo6t lub kwoty ryczattowe obejmuja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- wykonanie wykopow,

- oszalowanie scian wykopéw,

- wykonanie podtoza pod rurociagi,

- odwodnienie,

- zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem.

Ceny te obejmuja:

- robocizne bezposrednig,

- wartoS¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdéw i transportu na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe, bedace podstawg ptatnosci, mogg by¢ obliczane jako:

Wariant 1. Ceny robot, w ktérych uwzgledniono koszty wszystkich roboét tj. robdt
podstawowych, robét towarzyszgcych i robét tymczasowych.

Wariant 2. Ceny robdét podstawowych, towarzyszgcych oraz tymczasowych
okreslone w oddzielnych pozycjach kosztorysowych.

Ceny jednostkowe mogg by¢é waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Ceny
jednostkowe robot nie zawierajg podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.
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PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.
BN-77/8931 -120znaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowili.
Obliczenia statyczne i projektowe.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004
r. Nr 204, poz. 2086).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001
r. - w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
systeméw oceny zgodnosci wymagan, jakie powinny spetnia¢ ratyfikowane jednostki
uczestniczagce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE(Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. - w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w
sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpie
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szcze
gotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wy
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konania i odbioru robé6t

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.4. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 - COBRTI
INSTAL,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe - wydawnictwa Arkady,
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1.

S-01.02 INSTALACJA KANALIZACYJNA | DRENAZ

KOD CPV 45231300-8
WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t kanalizacyjnych zwigzanych z odwodnieniem terenu SP nr 1 w Pile wraz z
przytgczem do kanalizacji deszczowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem zewnetrznych instalacji kanalizacyjnych i drenazu.

1.4. Okres$lenia podstawowe

a

a

a

kanal grawitacyjny - liniowa budowla przeznaczona do odprowadzania $ciekéw,
kanal deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekédw opadowych

przykanalik — kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig
kanaliacji deszczowe]

kanatl sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekbw bytowo-
gospodarczych
kolektor gtéwny — kanat przeznaczony do zbierania sciekéw z kanatéw oraz kanatow

zbiorczych i odprowadzenia ich do zbiornika

studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow

studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamanich spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

prefabrykowana studzienka - komora w ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory
roboczej jest wykonana w konstrukcji monolityczne;,

studzienka potaczeniowa - komora stuzgca do potgczenia co najmniej dwdch
kanatéw doptywowych w jeden doptywowy,

studzienka kaskadowa — komora majgca pochylniei zagtebienie dna umozliwiajgce
wytrgcenie nadmiaru energii $ciekbw sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego

wpust deszczowy — urzgdzenie do odbioru sciekdw opadowych, sptywajgcych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu

witaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek i komér rewizyjnych,

kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki stuzgce do przeptywu $ciekéw,

potaczenie przegubowe — potgczenie stuzace do wyrébwnywania nierbwnomiernego
osiadania kanatu i studni rewizyjnej
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o spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinezg a
sciana komory roboczej

o proba szczelnosci — badanie majgce na celu sprawdzenie szczelno$ci rurociggu
przed oddaniem do eksploatacji,

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w S-00 ,Wymagania ogolne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w S-00 ,Wymagania ogolne” .

2,

MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wedtug zasad niniejszej ST sa:

Q

(]

o 0o OO U UOD D D D D DO DO

Rurociggi — rury i ksztattki PVC klasy S i N o $rednicy 160-250mm, o powierzchni
zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze Scianek o potgczeniach kielichowych
z uszczelke gumowg (EPDM, TPE).

Rurociggi — rury i ksztattki PVC karbowane drenarskie o $rednicy 92/80 — 160/145
mm.

Studnie betonowe z fabrycznie wykonanymi kinetami, z elementow
prefabrykowanych betonowych z betonu mrozoodpornego F-50 klasy min. B45, o
nasigkliwosci max 4%, o $rednicy DN1200 do kanalizacji sanitarnej i deszczowej z
elementami tgczonymi za pomocag uszczelek gumowych z gumy syntetycznej,
wyposazone w stopnie wtazowe.

Studnie kanalizacyjne systemu TEGRA f-my Wavin

Wilazy o s$rednicy 600mm klasy D o wytrzymatosci 40 ton z wypetnieniem
betonowym i wktadkg gumowa, z gtebokoscig osadzenia wtazu min. 50mm.

Tuleje przejsciowe w Scianie studni DN 250 mm,
Pale szalunkowe stalowe

Tasma z polietylenu

Gwozdzie budowlane

Klamry ciesielskie

Materiaty sypkie do wykonania podtoza,
Beton

Cement portlandzki’25” z dodatkami
Cegta budowlana petna

Roztwor asfaltowy ABIZOL R+P
Zaprawa cementowo-wapienna M-4
Deski iglaste i bale iglaste obrzynane,
Drewno na stemple

Woda z rurociggu

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w S-00
~Wymagania ogolne” .
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3.  SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej S-00.
“Wymagania Ogolne".

Proponowany sprzet do wykonania robét wg. niniejszej ST jest nastepujacy:
- koparka jednotyzkowa naczyniowa gasienicowa 0,25-0,40 m?
- spycharka ggsienicowa 55-74 kW
- zageszczarka wibracyjna 50m?h
- walec statyczny samojezdny do 10 t
- zageszczarka spalinowa do 100m3/h
- zuraw samochodowy do 4 t
- zuraw samochodowy do 5-6 t
- samochod dostawczy
- samochod skrzyniowy do 5 t
- samochod skrzyniowy 5t-10t
- samocho6d samowytadowawczy do 5t
- samochoéd samowytadowawczy 5 t — 10t

Wykonawca moze uzy¢ tylko sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Do
uzyskania akceptacji sprzetu Wykonawca powinien przedstawi¢ dane techniczne, a w
przypadkach jakichkolwiek watpliwosci przeprowadzi¢ demonstracje pracy, na wiasny
koszt.

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej S-00
“Wymagania Ogolne".

4.1. Transport rur kanatowych

Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczyé przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegaC przepisow
obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kotowym. Wytadunek rur z tworzyw

sztucznych w wigzkach wymaga uzycia podnos$nika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belkg uniemozliwiajgcq zaciskanie sie zawiesi na wigzce.

4.2. Transport kregéw

Kregi betonowe - transport powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie kregow nalezy
wykonywacC za pomocg minimum trzech lin rozmieszczonych rbwnomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

4.3. Transport wtazéw kanatowych

Wtazy kanatowe — mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczajgcy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem

4.5.Transport kruszyw

Kruszywa — mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem .
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Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym.

Transport powinien zapewniac :
a stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatow,
a zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem,
o kontrole zatadunku i wytadunku.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne warunki wykonania robét
Ogodlne warunki wykonania robét podano w S-00. “Wymagania Ogoélne”.
5.2. Roboty montazowe
5.2.1. Rury kanatowe

Montaz nalezy wykonywacC zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od
punktu o rzednej nizszej do wyzszej. Bose konce rur nalezy wciskac w kielich po
uprzednim posmarowaniu srodkiem ufatwiajgcym poslizg. Przed przystgpieniem do
wykonywania kolejnego ztgcza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktorej wciskany bedzie
bosy koniec rury, powinna by¢ uprzednio ustabilizowana przez wykonanie cze$ciowe;j
obsypki.

Rury uktadaé w temperaturze od 0°C do 30 °C, jednak z uwagi na zmniejszong
elastycznos¢ w niskich temperaturach zaleca sie wykonywac potgczenia w temperaturze
powyzej +5°C.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywacC sie dopiero po
przygotowaniu podfoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny (przewody nie mogg mie¢ zadnych uszkodzen).

Przed zakonczeniem dnia roboczego bgdz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.2.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmochionym (warstwg ttucznia lub zwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym. Studzienki wykonywaC w
wykopie szerokoprzestrzennym, w trudnych warunkach gruntowych — w wykopie
wzmocnionym. W przypadku, gdy rdéznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza
0,50 m nalezy stosowac studzienki spadowe-kaskadowe.

Przej$cia rur przez Sciany nalezy wykonac jako szczelne.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi lub w innych miejscach narazonych na
obcigzenia dynamiczne muszg mie¢ wtaz typu ciezkiego. W innych przypadkach stosowac
witazy typu lekkiego. Poziom witazu w powierzchni utwardzonej powinien byé z nig
zréwnany, natomiast w zielefcach i trawnikach gérna krawedz wiazu powinna znajdowac
sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziom terenu.

5.2.3. Studzienki sSciekowe

Studzienki Sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowych z jezdni drdg i
placéw, powinny by¢ z wpustem ulicznym Zeliwnym i osadnikiem. Podstawowe wymiary
studzienek powinny wynosi¢:

- gtebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m
(wyjatkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m),

- gtebokos¢ osadnika 0,80 m,
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- Srednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej Scieku jezdni.

Przy umieszczeniu kratek sSciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty
powinien znajdowac sie 0,5 cm ponizej poziomu warstwy Scieralne;j.

5.2.4. l1zolacje
Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng.

Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem
nadzoru.

W Srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie
lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177.

W Srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg ré6znorodnos¢ i bardzo duzy przedziat
natezenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozjg Wykonawca uzgodni
z Inspektorem nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji S-00 "Wymagania ogoine”.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1 Badanie materiatéw uzytych do budowy rurociggow.

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatbw z wymaganiami, Specyfikacji
Technicznej, dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiatowych podanych w
punkcie 10 niniejszej Specyfikaciji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli rob6t. Kontrola powinna
by¢ prowadzona wedtug PN-92/B-10729, PN-92/B-10735 i PN-EN 476 i w szczegdlnosci
powinna obejmowac:

o sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm,

wykonanie wykopdw pod wzgledem materiatow i elementéw obudowy,
odwodnienia wykopow

zabezpieczenie wykopow przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych,
zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
sprawdzenie metod wykonania wykopow,

sprawdzenie szerokosci wykopow,

sprawdzenie nachylenia skarp wykopoéw otwartych,

sprawdzenie spadku dna wykopu,

sprawdzenie metod i stopnia zageszczenia obsypki rury i zasypki wykopu .

I I I I X e = = = A

badanie zgodno$¢ stosowanych materiatbw z materiatbw z specyfikacjg i
dokumentacjg techniczng,

o badania i pomiary szerokosci , grubosci i zageszczenia podtoza,
o badania odchylenia osi kanatu,
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o sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg usytuowania przewodow i
studzienek,

badanie odchylenia spadku rurociggéw,

badanie potgczen rurociggdéw

badanie stopnia zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia utozonego przewodu, studzienek i wiazow,
wykonanie préby szczelnosci,

I I I A

dodatkowo kazdy odcinek kanalizacji przed zasypem oraz caty kanat po zasypie
powinny by¢ sfiimowane za pomocg kamery posiadajgcej mozliwosc¢ okres$lenia
spadku rurociggu wraz z wykonaniem jego profilu. Kaseta wraz z wydrukiem
profilu bedzie stanowita zatgcznik do protokotu odbioréw czesciowych i odbioru
kohcowego i wykonania.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

o odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 2 cm,

o odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

o odchylenie rzednych podtoza nie powinno przekraczac¢t 0,5 cm
odchylenie w planie osi utozonego przewodu nie powinno przekraczac + 2 cm,
odchylenie wymiaréw w planie studzienek nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

réznice rzednych w profilu nie powinno przekracza¢ £0,5 cm,

Y Y A

podczas badan szczelnosci rur PVC nie powinien nastgpi¢ ubytek wody.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady robo6t podano w rob6t podano w Specyfikaciji S-00 ,Wymagania ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiaru jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w S-00 "Wymagania ogdlne”.

Odbiorom robo6t podlegajg wszystkie operacje zwigzane z montazem rurociggow i
uzbrojenia rurociggu. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie zgtoszenia
Wykonawcy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg
Techniczng, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punkcie 6
daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
o wykonania podtoza,
o roboty montazowe rur wraz z probg szczelnosci,
o wykonane studzienki Sciekowe i kanalizacyjne,
o wykonana izolacja
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0 zasypany zageszczony wykop

Odbior robot zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekti poprawek, bez hamowania ogbélnego postepu robot.

Dtugosc¢ odcinka rob6t poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne zasady ptatnosci

Ptatnos¢ bedg dokonywane zgodnie z obmiarem, oceng jakosci uzytych materiatow oraz
oceng jakosci wykonania rob6t na podstawie wynikoéw badan i pomiardw.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

* prace przygotowawcze,

* oznakowanie robdt,

» transport materiatdw przewidzianych do wykonania robot,

* m? - wykonanego wykopu,

* m?3- wykonanej obsypki rurociggéw,

¢ m?® - wykonanej zasypki rurociggow

* m?—rozplantowanie lub wywiezienie ziemi z wykopu

* wykonanie drenazu

* montaz rurociggdw, studni, studzienek sciekowych, wiazéw
* wykonanie izolacji

» zasypanie i zageszczenie wykopow

» uporzadkowanie miejsca robot i usuniecie pozostatych materiatow,

e wykonanie niezbednych pomiarbw i badan laboratoryjnych wymaganych w
Specyfikaciji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy

PN-87/B-011070  Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna . Obiekty i elementy wyposazenia
Terminologia.

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1401 Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z PVC-U do
odwadniania i kanalizacji.

EN-1610 Wytyczne techniczne realizacji instalacji i kanatéw Sciekowych,

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
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PN-EN 124:2000 — zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do

PN-80/B-01800

PN-EN 206-1
PN-86/B-02480
BN-83/8836-02

ruchu pieszego i kotowego. Zasada konstrukcji, badanie typu,
oznakowanie, sterowanie jakoscig.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosSc¢.
Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

10.2. Wytyczne montazowe

Instrukcja montazowa ukfadania w gruncie rurociggéw z PVC.
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1. zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegdinych obiektéw; 3
2. wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacii lub rozbidrce;
3. wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi; 3
4, informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia; 4
5. informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,

stosownie do rodzaju zagrozenia; 4
6. okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow, substancji

oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy; 4
7. wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw

niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych. 4
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji

poszczegolnych obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest projekt boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1

w Pile. Zakres inwestycji obejmuje:

budowe boiska ,,combo”

budowe biezni lekkoatletycznej o dt. 60m wraz ze skocznia w dal

budowe placu zabaw

budowe ogrodzen zabezpieczajacych - pitkochwytow

budowe nawierzchni utwardzonej ciggéw pieszych

budowe elementow matej architektury

budowe sieci instalacji odwodnienia drenazowego na potrzeby odwodnienia

istniejacych obiektow

1.1. Kolejnos¢ wykonywania robot budowlanych

Przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci prace mozna prowadzi¢ przy funkcjonujgcym

obiekcie szkolnym. Na czas prac nalezy zabezpieczy¢ teren inwestycji przed dostepem

0so6b postronnych.

1.
2.

o AW

7.
8.
9.

przygotowanie terenu budowy- organizacja placu budowy z zapleczem
zabezpieczenie bezpieczenstwa osdb postronnych korzystajacych z terenu
szkoty

wykonanie rozbidrek w zakresie zgodnym z projektem

wykonanie wykopdw w zakresie zgodnym z projektem

wykonanie rozbidrek i utozenia instalacji drenazowej odwodnienia

wykonanie taw fundamentowych i elementéw zagospodarowania oraz
podbudéw ciggoéw pieszych i boisk, wykonanie nawierzchni ciagdw pieszych i
syntetycznych boisk oraz biezni ze skocznig w dal

montaz elementow wyposazenia

nasadzenia zieleni

uporzadkowanie terenu wokot rozbudowy

10. zakonczenie budowy

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce.

Rozbidrka ptyty istniejacego boiska asfaltowego, demontaz istniejacego pitkochwytu od

strony wschodniej boiska.

Rozbidrka nawierzchni istniejacej biezni i skoczni w dal.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
Brak
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4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia;

e Prace ziemne w bezposredniej bliskosci
istniejgcego uzbrojenia podziemnego — caty czas trwania robot
e Prace w bezposredniej bliskosci jezdni  — w czasie wykonywania miejsc

postojowych i nawrotki autobusowej

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;
Przed przystgpieniem do robdt budowlanych kierownik budowy przeprowadzi instruktarz

dot. Bezpieczenstwa prowadzenia robdt oraz wskaze miejsca niebezpieczne.

6. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;
Materiat niebezpieczne przechowywane bedg na placu budowy z zapewnieniem
bezpieczenstwa pod nadzorem oraz zabezpieczone bedg przed dostepem osdb

niepowotanych

7. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
Wszelkie dokumenty oraz dokumentacja projektowa przechowywana bedzie pod

nadzorem w biurze kierownika budowy.
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