

Piła, dn. 10.03.2008r.

*Wszyscy Wykonawcy*

**ZAWIADOMIENIE  
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/  
O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY  
ODRZUCONE\***

Niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Piły postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remont bloku żywieniowego w zakresie robót ogólnobudowlanych w budynku Przedszkola nr 19 ul. Kr. Jadwigi 20 w Pile.

Zamawiający zgodnie z art.91 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę – **Przedsiębiorstwo Usługowe Handlowe „PERPIL” - z siedzibą Czajcze 11 ; 89 – 320 Wysoka**

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę tj.**27.875,07 zł brutto** odnoszącej się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w związku z powyższym uzyskała największą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielanie zamówienia publicznego- uzyskał max ilość pkt.300,00 .

Ponadto Zamawiający informuje, że na podstawie art.89 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zostały odrzucone oferty następujących Wykonawców:

**1.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ”SPIN - BUD” - S.C.**

ul. Tucholska 26/3

64 – 920 Piła

Przedmiotowa oferta została odrzucona w związku z błędami kosztorysowymi występującymi w załączonym kosztorysie do oferty – poz.7,11- 27; 36-37; 39- 48; 52; co jest sprzeczne z zapisem cz.IV pkt.7 siwz.

**2. „PRO – BUD” Projektowanie – Budownictwo – J.Grzędziński**

**ul.Krasińskiego 1/1**

**64 – 920 Piła**

Przedmiotowa oferta została odrzucona w związku z błędami kosztorysowymi występującymi w załączonym kosztorysie do oferty – poz.7,11- 16; 18-21; 23-27;36-37; 39- 44; 46- 49;52; co jest sprzeczne z zapisem cz.IV pkt.7 siwz.

**3.Firma Usługowo Handlowa – T. Witkowski**

**Stobnica 31**

**64 – 607 Kiszewo**

Przedmiotowa oferta została odrzucona w związku z błędami kosztorysowymi występującymi w załączonym kosztorysie do oferty – poz.7,11- 16; 18-21; 23-27;36-37; 39- 44; 46- 49;52; co jest sprzeczne z zapisem cz.IV pkt.7 siwz.

**4.Uslugi Ogólnobudowlane – R. Dziubiński**

**ul.Reymonta 8h/8**

**64 – 800 Chodzież**

Przedmiotowa oferta została odrzucona w związku z błędami kosztorysowymi występującymi w załączonym kosztorysie do oferty – poz.7,10;12-16;18-49;52; co jest sprzeczne z zapisem cz.IV pkt.7 siwz.

**5.Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych „SPADOCHRONIARZ”**

**ul. Kamienna 40**

**64 – 920 Piła**

Przedmiotowa oferta została odrzucona w związku z błędami kosztorysowymi występującymi w załączonym kosztorysie do oferty – poz.7,11- 18;21; 23-27;37; 39- 44; 46- 49;52; co jest sprzeczne z zapisem cz.IV pkt.7 siwz.

**6.P.H.U.”ELEKTRA – BIS” - J.Szpot**

**ul. Kr.Jadwigi 29**

**64 – 920 Piła**

Przedmiotowa oferta została odrzucona w związku z załączeniem do oferty kosztorysu uproszczonego,żądano załączenia kosztorysu zgodnego w swej treści z załączonym kosztorysem szczegółowym stanowiącym załącznik nr 6 oraz zapisami cz. IV pkt.4,5 siwz.

**7.Zakład Ogólnobudowlany „MARK”- M.Kądziołka**

**ul. Słowackiego 23**

**64 – 830 Margonin**

Przedmiotowa oferta została odrzucona w związku z załączeniem do oferty kosztorysu uproszczonego, żądano załączenia kosztorysu zgodnego w swej treści z załączonym kosztorysem szczegółowym stanowiącym załącznik nr 6 oraz zapisami cz.IV pkt.4,5siwz.

**8.Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo handlowe „MIRTECH”  
Sarbka 2  
64 – 700 Czarnków**

Przedmiotowa oferta została odrzucona w związku z błędami kosztorysowymi występującymi w załączonym kosztorysie dołączonym do oferty – poz.7;11-38; 44-49; 52. co jest sprzeczne z zapisem cz.IV pkt.7 siwz.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1.Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „PERPIL”

Czajcze 11.

89 – 320 Wysoka

cena brutto – 27.875,07 zł; termin realizacji - 30.04.2008r.; warunki płatności – 7 dni

2.P.W.”SPIN - BUD” - S.C.

ul.Tucholska 26/3

64 – 920 Piła

cena brutto- 31.999,71zł; termin realizacji – 30.04.2008r.; warunki płatności – 7 dni

3.”PRO - BUD” - Janusz Grzędziński

ul.Krasińskiego 1/1

64 – 920 Piła

cena brutto- 27.131,86 zł; termin realizacji – 30.04.2008r.; warunki płatności – 7 dni

4.Firma Usługowo – Handlowa - Tomasz Witkowski

Stobnica 31

64 – 607 Kiszewo

cena brutto- 36.582,38 zł; termin realizacji – 30.04.2008r.; warunki płatności – 7 dni

5.Usługi Ogólnobudowlane – Roman Dziubiński

ul. Reymonta 8h/8

64 – 800 Chodzież

cena brutto – 30.112,04 zł;termin realizacji – 30.04.2008r.;warunki płatności 7 dni

6.Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych „SPADOCHRONIARZ”

ul. Kamienna 40

64 – 920 Piła

cena brutto – 26.497,63 zł;termin realizacji – 30.04.2008r.;warunki płatności 7 dni

7.P.H.U.”ELEKTRA – BIS”

ul. Kr. Jadwigi 29

64 – 920 Piła

cena brutto – 26.419,98 zł;termin realizacji – 30.04.2008r.;warunki płatności 7 dni

8.Zakład Ogólnobudowlany „MARK”- Mariusz Kądziołka

ul. Słowackiego 23

64 – 830 Margonin

cena brutto – 30.026,47 zł;termin realizacji – 30.04.2008r.;warunki płatności 7 dni

9.Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „MIRTECH”

Sarbka 2

64 – 700 Czarnków

cena brutto – 27.688,25 zł;termin realizacji – 30.04.2008r.;warunki płatności 7 dni