

**ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O WYKONAWCACH,
KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY WYKLUCZONE LUB ODRZUCONE**

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Piła z siedzibą w Pile Pl.Staszica 10, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **"Modernizacja składowiska odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda gm. Szydłowo – rozbudowa i przebudowa dostosowywawcza."**, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2007 Nr 223 poz. 1655) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej - oferty złożonej przez:

Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO sp. z o.o. ul. Spacerowa 3, 58-100 Świdnica z ceną netto 8 174 264,00 zł i brutto 9 972 724,08 zł

termin realizacji zamówienia 31 marca 2009 r.

warunki płatności 14 dni; warunki gwarancji – 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru robót budowlanych

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta niniejszego Wykonawcy zawierała **najniższą cenę tj. 9 972 724,08 zł brutto/** przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w związku z powyższym uzyskała największą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Jednocześnie informuję, że w postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1. Lider - Nadodrzańskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „EKOMEL” Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 15, 66-100 Sulechów
Partner – Wojciech Pawlik Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane SAN – BUD
ul. Wyczółkowskiego 2, 65-140 Zielona Góra
z ceną brutto 12.104.267,89 zł
termin realizacji zamówienia 31.03.2009 r. ; warunki płatności 14 dni; warunki gwarancji 36 miesięcy
2. Konsorcjum
Lider – HYDROBUDOWA-9 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane Spółka Akcyjna
ul. Sienkiewicza 22, 60-900 Poznań
Partner – PBG S.A. ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k.Poznania 62-081 Przeźmierowo
Partner - HYDROBUDOWA POLSKA S.A. ul. Skórzewska 35 Wysogotowo k.Poznania
62-081 Przeźmierowo
z ceną brutto 21.275.854,56 zł
termin realizacji zamówienia 31.03.2009r. ; warunki płatności - wg warunków umowy; warunki gwarancji – 36 miesięcy
3. Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO sp. z o.o. ul. Spacerowa 3, 58 -100 Świdnica
z ceną brutto 9.972.724,08 zł
termin realizacji zamówienia 31.03.2009 r. ; warunki płatności 14 dni; warunki gwarancji 36 miesięcy
4. SEGI-AT Sp. Z o.o. ul. Baletowa 30, 02-867 Warszawa
z ceną brutto 17.161.468,79 zł
termin realizacji zamówienia 31.03.2009 r. ; warunki płatności 14 dni; warunki gwarancji 36 miesięcy

5. Konsorcjum

Lider – Przedsiębiorstwo „J.A.T.” Sp. z o.o. ul. Czarny Dwór 8A, 80-365 Gdańsk

Partner – WAKOZ Sp. z o.o. 84-242 Luzino

z ceną brutto 13.592.275,50 zł

termin realizacji zamówienia 31.03.2009 r. ; warunki płatności – wg wzoru umowy ; warunki gwarancji 36 miesięcy

Wyżej wymienieni Wykonawcy uzyskali następującą ilość punktów za poszczególne kryteria

cena 100 %

oferta nr 1 -	3 x 82,39	łącznie 247,17 pkt
oferta nr 2 -	3 x 46,87	łącznie 140,61 pkt
oferta nr 3 -	3 x 100,00	łącznie 300,00 pkt
oferta nr 4 -	3 x 58,11	łącznie 174,33 pkt
oferta nr 5 -	odrzucona	łącznie 0,00 pkt

Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzuca się ofertę wykonawcy **Przedsiębiorstwo „JAT” Spółka z o.o. ul. Czarny Dwór 8A, 80-365 Gdańsk** z uwagi na fakt, iż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z zapisami:

1. części III pkt 2 ppkt 17 i części IV pkt 3 i 4 – Tabela elementów rozliczeniowych (zał nr 7 do SIWZ)
 - **brak pozycji nr 2 - roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych kpl 1,00**
 - w poz. 12 – błędny opis
(zmianę opisu wprowadzono pismem z dn. 17.03.2008 r. pytanie 17)
jest studnie odgazowujące z kręgów betonowych
winno być studnie odgazowujące wg PB
 - w poz. 63 – błędny opis
(zmianę opisu wprowadzono pismem z dn. 17.03.2008 r. pytanie 13)
jest formowanie i zagęszczanie mechaniczne nasypów
winno być formowanie i zagęszczanie mechaniczne nasypów z gruntu pozyskanego i dowiezionego przez wykonawcę (bez kosztów gruntu)
2. Części III pkt 2 ppkt 17 i części IV pkt 6 – Wykaz cen jednostkowych i narzutów(zał nr 7B do SIWZ)
 - **brak pozycji nr 3 – folia PEHD gr 2 mm – obustronnie fakturowana**
 - **poz. 2 – uległ zmianie opis – folia PEHD gr 2 mm – gładka**
(zmianę pozycji w zał ączniku nr 7B wprowadzono pismem z dn. 20.03.2008 r. pytanie 5)

Z uwagi na fakt odrzucenia oferty z powyższych względów, zgodnie z art. 26 ust. 3 Zamawiający odstąpił od możliwości uzupełnienia przez Wykonawcę brakujących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

1. części III pkt 1 ppkt 1.2/ 1) lit a) SIWZ - wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 3 zadania o wartości nie mniejszej niż 10 mln zł brutto
 - **brak w ofercie**

2. części III pkt 2 ppkt 14 – Opis doświadczenia zawodowego osób wskazanych do prowadzenia kontraktu - ... specjaliści d/s rozliczeniowych , potwierdzające spełnienie warunków określonych w części III pkt 1.2 ppkt 2 SIWZ

- brak w ofercie

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż Wykonawca dokonał błędnego wyliczenia wartości netto niżej wymienionych pozycji w zał nr 7 do SIWZ i tak:

w poz. 3	jest	576 536,10	winno być	576 255,00
w poz. 4	jest	78 624,00	winno być	78 480,00
w poz. 10	jest	1 016 352,75	winno być	1 016 462,00
w poz. 11	jest	30 577,05	winno być	30 600,00
w poz. 14	jest	11 905,95	winno być	11 908,25
w poz. 15	jest	43 977,15	winno być	43 976,00
w poz. 16	jest	7 299,34	winno być	7 296,75
w poz. 18	jest	329,70	winno być	329,50
w poz. 19	jest	1 258,95	winno być	1 259,00
w poz. 20	jest	1 107,73	winno być	1 207,80
w poz. 21	jest	1 074,20	winno być	1 074,15
w poz. 23	jest	66,15	winno być	66,00
w poz. 25	jest	178,04	winno być	177,93
w poz. 26	jest	453,22	winno być	453,24
w poz. 28	jest	316,51	winno być	316,32
w poz. 29	jest	1 510,74	winno być	1 510,80
w poz. 30	jest	1 390,71	winno być	1 390,80
w poz. 31	jest	840,53	winno być	840,50
w poz. 32	jest	99,23	winno być	99,00
w poz. 34	jest	15 001,50	winno być	15 007,50
w poz. 35	jest	1 814,90	winno być	1 811,58
w poz. 38	jest	483,24	winno być	483,00
w poz. 40	jest	1 516,86	winno być	1 518,00
w poz. 42	jest	10 278,39	winno być	10 282,50
w poz. 44	jest	57 387,28	winno być	57 389,66
w poz. 45	jest	6 852,86	winno być	6 858,00
w poz. 46	jest	1 118,68	winno być	1 118,70
w poz. 47	jest	567,08	winno być	566,74
w poz. 49	jest	1 132,74	winno być	1 132,80
w poz. 50	jest	113,78	winno być	113,52
w poz. 53	jest	6 556,13	winno być	6 558,75
w poz. 54	jest	11 596,56	winno być	11 596,66
w poz. 55	jest	73 033,98	winno być	73 033,81
w poz. 56	jest	8 401,16	winno być	8 401,30
razem kwatera nr 2 jest		4 993 093,99	winno być	4 992 816,39
w poz. 60	jest	91 003,50	winno być	91 125,00
w poz. 61	jest	36 146,25	winno być	36 045,00
w poz. 62	jest	538 659,45	winno być	538 875,00
w poz. 62A	jest	36 067,50	winno być	36 050,00
w poz. 63	jest	344 572,20	winno być	344 400,00
w poz. 67	jest	941 928,75	winno być	942 030,00
w poz. 68	jest	30 577,05	winno być	30 600,00
w poz. 70	jest	7 350,63	winno być	7 352,05
w poz. 71	jest	27 151,11	winno być	27 150,40
w poz. 72	jest	365,30	winno być	365,65
w poz. 76	jest	4 993,00	winno być	4 995,00
w poz. 78	jest	33 420,71	winno być	33 422,10
w poz. 79	jest	3 327,50	winno być	3 330,00
w poz. 80	jest	1 118,68	winno być	1 118,70

w poz. 81	jest	1 879,29	winno być	1 878,15
w poz. 82	jest	7 176,02	winno być	7 176,30
w poz. 83	jest	10 430,36	winno być	10 431,00
w poz. 84	jest	11 866,26	winno być	11 865,50
w poz. 88	jest	293,27	winno być	293,55
razem kwatera nr 1 jest		5 598 628,09	winno być	5 598 804,67
w poz. 89	jest	85 937,04	winno być	85 935,00
w poz. 90	jest	7 411,52	winno być	7 411,42
w poz. 91	jest	63 981,54	winno być	63 974,40
w poz. 92	jest	53 207,28	winno być	53 203,20
razem dr.dojazd. jest		124 600,34	winno być	124 589,02

Ogółem netto jest 10 802 259,46 winno być 10 802 145,08

W wyniku zmiany kwoty netto ulegają zmianie pozycje:

kwota podatku VAT 2.451.066,07

kwota brutto 13.592.275,50

w tabeli elementów scalonych oraz w formularzu oferty.

Wobec powyższego postanowiono jak wyżej.

Do wiadomości:

1. Lider - Nadodrzańskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjne
„EKOMEL” Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 15, 66-100 Sulechów
Partner – Wojciech Pawlik Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane SAN – BUD
ul. Wyczółkowskiego 2, 65-140 Zielona Góra
2. Konsorcjum
Lider – HYDROBUDOWA-9 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane
Spółka Akcyjna ul. Sienkiewicza 22, 60-900 Poznań
Partner – PBG S.A. ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k.Poznania 62-081 Przeźmierowo
Partner - HYDROBUDOWA POLSKA S.A. ul. Skórzewska 35 Wysogotowo k.Poznania
62-081 Przeźmierowo
3. Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO sp. z o.o. ul. Spacerowa 3, 58 -100 Świdnica
4. SEGI-AT Sp. Z o.o. ul. Baletowa 30, 02-867 Warszawa
5. Konsorcjum
Lider – Przedsiębiorstwo „J.A.T.” Sp. z o.o. ul. Czarny Dwór 8A, 80-365 Gdańsk
Partner – WAKOZ Sp. z o.o. 84-242 Luzino
6. a/a