

Piła, dn. 15.07.2008r.

Wszyscy Wykonawcy

**ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/
O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY
ODRZUCONE***

Niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Piły postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remont bloku żywieniowego w zakresie robót ogólnobudowlanych w budynku Zespołu szkół nr 1ul.. Brzozowa 19 w Pile.

Zamawiający zgodnie z art.91 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę – **Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych „SPADOCHRONIARZ” z siedzibą ul. Kamienna 40 ; 64 – 920 Piła**

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta niniejszego Wykonawcy przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny i nnych kryteriów odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w związku z powyższym uzyskała największą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielanie zamówienia publicznego- uzyskał max ilość pkt.300,00 .

Ponadto zamawiający informuje, że na podstawie art.89 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta Wykonawcy:

**1. „KOMPLEKS” Usługi Remontowo – Budowlane - Mirosław Marciniak
ul. Brzozowa 19 ; 64 – 920 Piła**

Przedmiotowa oferta została odrzucona w związku z przedłożeniem kosztorysu uproszczonego, żądano załączenia kosztorysu zgodnego w swej treści z załączonym kosztorysem szczegółowym stanowiącym załącznik do siwz cz.IV pkt.4,5 oraz brakiem podania w projekcie załączonej umowy terminu gwarancji i zmiany warunków płatności.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1.P.U.S.”SPADOCHRONIARZ”

ul. Kamienna 40

64 – 920 Piła

cena brutto – 300.697,21 zł; termin realizacji – 20.10.2008r.; warunki płatności – 7 dni

2."KOMPLEKS" Usługi Remontowo – Budowlane – Mirosław Marciniak

ul.Brzozowa 19

64 – 920 Piła

cena brutto- 270.862,56 zł; termin realizacji – 30.09.2008r.; warunki płatności – 21dni