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Zatacznik nr 8 do SIWZ

Spis dokumentacji technicznej

Czesc¢ 1) Dokumentacija projektowa ul. Walki Mtodych

A) Projekt budowlany

1. Oswiadczenia
1) Projekt zagospodarowania terenu

1.1) Oswiadczenia projektantéw

1.2) Dokumenty projektantéw

1.3) Czes$c¢ opisowa

1.4) Czes$¢ rysunkowa
rys. 1 - Plan orientacyjny
rys. 3 - Projekt zagospodarowania terenu: plan sytuacyjny ark. 2z 4
rys. 7 - Projekt zagospodarowania terenu: plansza zbiorcza sieci uzbrojenia terenu ark. 2z 4

2) Projekt architektoniczno-budowlany — Przebudowa i rozbudowa ul. Walki Mtodych
2.1) Opis techniczny
2.2) Czes¢ rysunkowa
rys. 4 przekroje konstrukcyjne ark. 1z 2
rys. 5 przekroje konstrukcyjne ark. 2 z 2

3) Projekt architektoniczno-budowlany — Budowa/Przebudowa urzadzen wodnych: Projekt
budowy wylotéw kanalizacji deszczowej do rzeki Gwda
3.1) Opis techniczny
3.2) Czes¢ rysunkowa
rys. H-3 Przekroje poprzeczne wylotéw kd W-1 i W-2

4) Projekt architektoniczno-budowlany - Budowa/Przebudowa urzadzen wodnych: Projekt
umochienia skarpy rzeki Gwda
4.1) Opis techniczny
4.2) Czesc¢ rysunkowa
rys. H-7 Przekroje poprzeczne — skarpa, brzeg lewy Gwdy

5) Projekt architektoniczno-budowlany — Budowa/Przebudowa urzadzen wodnych: Projekt
budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej
5.1) Opis techniczny
2.2) Czes¢ graficzna
rys. SKD-1 Profile podtuzne kanalizacji deszczowej ark. 1/3
rys. SKD-2 Profile podiuzne kanalizacji deszczowej ark. 2/3
rys. SKD-3 Profile podtuzne kanalizacji deszczowej ark. 3/3
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6) Projekt architektoniczno-budowlany — Budowa i przebudowa infrastruktury sanitarnej: Projekt
budowy i przebudowy kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej
6.1) Opis techniczny
6.2) Czes¢ graficzna
rys. SKS-1 Profile podtuzne kanalizacji sanitarnej ark. %2
rys. SKS-2 Profile podtuzne kanalizacji sanitarnej ark. 2/2

7) Projekt architektoniczno-budowlany — Budowa i przebudowa infrastruktury sanitarnej: Projekt
budowy i przebudowy kanalizacji sanitarnej - ttocznej
7.1) Opis techniczny
7.2) Czesé rysunkowa
rys. SKStt-1 Profile podtuzne kanalizacji sanitarnej ttocznej

8) Projekt architektoniczno-budowlany — Budowa i przebudowa infrastruktury sanitarnej: Projekt
budowy i przebudowy sieci wodociggowych
8.1) Opis techniczny
8.2) Czes¢ rysunkowa
rys. SW-1 Profile podtuzne sieci wodociggowej ark. 1/3
rys. SW-2 Profile podtuzne sieci wodociggowej ark. 2/3
rys. SW-3 Profile podtuzne sieci wodociggowej ark. 3/3

9) Projekt architektoniczno-budowlany — Budowa i przebudowa infrastruktury teletechniczne;j:
Projekt budowy Kanatu Technologicznego
9.1) Opis techniczny

10) Projekt architektoniczno-budowlany — Budowa i przebudowa infrastruktury teletechnicznej:
Projekt zabezpieczenia sieci teletechnicznych
10.1) Opis techniczny

11) Projekt architektoniczno-budowlany — Przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej:
Projekt przebudowy i budowy nowego oswietlenia drogowego
11.1) Opis techniczny

12) Projekt architektoniczno-budowlany - Przebudowa infrastruktury elektroenergetyczne;j:
Projekt budowy linii zasilajagcych nN
12.1) Opis techniczny

13) Projekt architektoniczno-budowlany - Przebudowa infrastruktury elektroenergetyczne;j:

Projekt przebudowy kolizyjnych linii kablowych SN
13;.1) Opis techniczny

2. Uzgodnienia, Opinie, Decyzje
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Spis opinii, uzgodnien, decyzji
Nr “'\'stﬂll:iienie / opracowanie B e
data pisime nr nadawca i

1 10-04-2014 IZTW8-505-150/04/2015 PKF PIK Warnnki techniczne.

P 31-12-2014 WOO-I1.4200.11,2014,1C.20 RDOS Decyzja o srodowiskowvch vwarnunkowaniach

3 16-12-2014 TIDZT/TS/2014 AstaNET Warnnki techniczne.

4 12-12-2014 TO/23/14 ZETPEZET Warunki techniczne.

5 23-12-2014 6071/ Mot/KS/14 Gwda Sp. z. 0.0. Warunki techniczne.

6 19-12-2014 EMW/14/3705/TP Netia Warunki techniczne.

7 07-01-2015 QIU-5000-106710/14 PSG Warunki + uzgodnienie.

8 08-01-2015 | TOTWSBU-PO-2112-003/14/MP Orange Warunki techniczne.

9 04-03-2015 id: 395372 UM Fila Parametry oswietlenia.

10 03-03-2015 NOK/M424/2015 MWK Informacie do projektu K5 - tloczna

11 06-03-2015 - UM Pila Protol:ol z rady techniczne)

2 17-03-2015 D IV.7040/159-2/2193/15 ZDiZ w Pile Informacja dot. zjazddw i skrzyZowania - ul. Rybacka

13 18.04.2015 id 427747 UM Pita Al:.ceptacjla proponowanych zmiany parametréw projektowanego kanahn
technologicznego.

14 22-04-2015 - UM Pila Protokol komsji ze spotkania w terenie.

15 18-05-2015 WTK/E4/006/2015 ENEA Warnnki usuniecia kolizji-odwietlenie

16 26.05.2014 NZB.Z 476.07.15 RZGW Ezgo dnienie g‘oj ektowanych u_s-‘ylotéw kanalizacji deszezowe) W-1 1 W-
2 oraz umocnienia skarpy rzeld.

17 05-06-2015 - UM Fila Uzgodnienie przebudowy przepustu.

18 09-06-2015 DeIIL7040/327/4916/15 ZDiZ w Pile Uzgodnienie przebudowy przepustu.
Decyzja zwalniajaca z zakazow obowiazujacych na obszarze

19 19-06-2014 TP.750095.2015.1 RZGW /Egis szczegolnego zagrozemia powodzia dla wylotow kanalizac)i deszczowe)
W-11W-2 oraz umocnienia skarpy rzela.

20 26-06-2015 PZD.DT.4052.130.2014 PZD w Pile Uzgodnienie PB drogi - Walki Miodych

21 01-07-2015 Dy IV.7040/193-8/5613/15 ZDiZ w Pile Uzgodnienie PB drogi - Walkt Miodych

22 10-07-2015 | TODDWPU-PZ.2110-354/15/MP Orange Uzgodnienie projektu.

23 17-07-2015 3197/ Mot/KS/13 Gwda Sp. z. 0.0 Uzgodnienie projektu KS.

24 17-07-2015 31/DZT/AS/2015 AstaNET Uzgodnienie projeltu.

25 16-07-2015 id: 4359556 UM Fila Uzgodnienie PB drog dojazdowych i ul Walki Miodych

26 23-07-2015 NOK/1216/2015 MWK Uzgodnienie projeltu.

27 29-07-2015 ODS5/ZR7/679/2015 ENEA Warnnki przylaczenia ofwietlenia 50-2

28 29-07-2015 ODS5/ZR7/680/2015 ENEA Warnnki przylaczenia eéwietlenia S0O-1

29 17-08-2015 OD3/ZR. /2015/8612 ENEA Warunki przylaczenia przepompowni P3

30 17-08-2015 ODS5/ZR7/745/2015/8612 ENEA Warunki przylaczenia przepompowni P2

31 21-08-2015 id: 471186 UM Fila Uzgodnienie oswietlenia

32 21-08-2015 | ENEA/ODS/ZMS/SU/08238/2015 ENEA Uzgodnienie prac w rejonie linii 10 KV

33 28-08-2015 UTDS-504-328/2015 PEP UTEZYMANIE |Uzgodnienie calosel projekin w zakresie terenow kolejowych.

34 01-09-2015 Q.POZ-3.4340.54.2015 GDDEiA Uzgodnienie

35 18-08-2015 ERD10b-5512/275/2015 FEP ENERGETYEKA |Uzgodnienie calosel projekin w zakvesie terenow kolejowych,

36 08-09-2015 - TERMETAL Warnki + uzgodnienie dla kabla SN

37 07-09-2015 LBP5j-508-0628/15 TK TELEEOM Uzgodmienie calosci projekin w zakresie terenow kolejowych

38 09-09-2015 BED-7/ZM/MU/MP/9303/2015 ENEA Uzgodnienie przebudowy pedziemych sieci SN

39 24-09-2015 IZIW8-505-311/09/2015 PEFPIK Uzgodnienie projektu - ul. Walki Miodych

40 25-09-2015 DSR-II-1.7322.100.2013 Marszalek Woj. Wikp. [Pezwolenie wodnoprawne dla wylotow KD (W-11W-2)

41 07-10-2015 DSR-II-1.7322.135.2013 Marszalek Woj. Wikp. [Pozwolenie wodnoprawne dla umocnienia skarpy. rowdw, przepustu

42 07-10-2015 WGE.6630.374.2015.00.1 STAROSTA PILSKI (Protokdl z posiedzenia narady koordynacyjne;

43 12-10-2015 0O.P0O.Z-3.4340.54.2015.1.k GDDEiA Uzgodnienie skorygowane.

44 14-10-2015 NS5z13.6315.226.2015 BB/2 PEP 5.A. Uzgodnienie ZUDP

Czesc¢ 2) Dokumentacja projektowa ul. Walki Mtodych

B) Projekt wykonawczy

1. Projekt wykonawczy — Przebudowa i rozbudowa ul. Walki Miodych
1.1) Opis techniczny
1.2) Zalgczniki
1.2.1) Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nr WOO- 1.4200.11,2014,JC,20 RDOS
1.2.2) PSG Warunki, uzgodnienie z dnia 07.01.2015r., pismo nr OIU-5000-106710/14
1.2.3) UM Pita Protokét z rady technicznej z dnia 06.03.2015r.,
1.2.4) Zarzad Drog i Zieleni w Pile pismo nr Dr.IV.7040/159-2/2193/15 z dnia 17.03.2015r.,
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1.2.5) UM Pita Protokét komsiji ze spotkania w terenie z dnia 22.04.2015r.,

1.2.6) UM Pita Uzgodnienie przebudowy przepustu z dnia 05.06.2015r.,

1.2.7) ZDiZ w Pile Uzgodnienie z dnia 09.06.2015r., pismo nr Dr.l11.7040/327/4916/15

1.2.8) PZD w Pile Uzgodnienie z dnia 26.06.2015r., pismo nr PZD.DT.4052.130.2014

1.2.9) ZDiZ w Pile Uzgodnienie z dnia 01.07.2015r., pimo nr Dr.IV.7040/193- 8/5613/15

1.2.10) UM Pita Uzgodnienie z dnia16.07.2015r., pismo nr id: 459556

1.2.11) ENEA Uzgodnienie prac w rejonie linii 110 kV pismo nr ENEA/OD5/ZMS/SU/08258/2015

1.2.12) GDDKIiA Uzgodnienie z dnia 01.09.2015 pismo nr O.P0O.Z-3.4340.54.2015.kj

1.2.13) PKP PLK Uzgodnienie projektu - ul. Walki Mtodych dnia 24.09.2015 pismo nr
1ZIW8-505-311/09/2015 Marszatek Woj. Wlkp. Pozwolenie wodnoprawne z dnia
07.10.2015r., pismo nr DSR-II-1.7322.135.2015

1.2.14) STAROSTA PILSKI Protokét z posiedzenia narady koordynacyjnej z dnia 07.10.2015r.,
pismo nr WGK.6630.374.2015.111.1

1.2.15) GDDKIA Uzgodnienie skorygowane z dnia 12.10.2015r., pismo nr O.PO.Z- 3.4340.54.
2015.1.kj

1.2.16) PKP S.A. Uzgodnienie ZUDP z dnia 14.10.2015r., pismo nr NSz13.6315.226.2015.BB/2

1.3) Czes$¢ rysunkowa
rys. 1 Plan orientacyjny 1:10000
rys. 2.2 Plan sytuacyjny ark. 2/3 1:500
rys. 3.1 Profil podtuzny 1:100/1000
rys. 4.1 Przekroje konstrukcyjne ark.1/2 1:50
rys. 4.2 Przekroje konstrukcyjne ark.1/2 1:50
rys. 5.1 Rysunki szczegdtowe potgczen 1:25
rys. 5.2 Szczegdt zatoki autobusowej i petli autobusowej 1:50
rys. 6.4 Przekroje poprzeczne 1:100 (od 1+200km)
rys. 6.5 Przekroje poprzeczne 1:100 (do 1+700km)
rys. 6.9 Przekroje poprzeczne drogi dojazdowej nr 1i2 1:100

2. Projekt wykonawczy —Budowa wylotéw kanalizacji deszczowej do rzeki Gwda
2.1) Czes¢ opisowa
2.2) Czes¢ graficzna
rys. 1 Plan orientacyjny
rys. 2.1 Mapa zagospodarowania terenu — wylot kd W-1
rys. 2.2 Mapa zagospodarowania terenu — wylot kd W-2
rys. 3.1 Przekroje poprzeczne wylotéw kd W-1 i W-2
rys. 3.2 Rysunek konstrukcyjny — zbrojenie wylotu kd W-1
rys. 3.3.Rysunek konstrukcyjny — zbrojenie wylotu kd W-2

3. Projekt wykonawczy —Umocnienie skarpy rzeki Gwda
3.1) Czesé opisowa
3.2) Czes¢ graficzna
rys. 1 Plan orientacyjny
rys. 2 Mapa zagospodarowania terenu — skarpa Gwdy
rys. 3 Przekroje poprzeczne — skarpa, brzeg lewy Gwdy
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4. Projekt wykonawczy — Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej
4.1) Opis techniczny
4.2) Zalaczniki
4.1.1) Tabela nr 1 Wyliczenie ilosci wod opadowych dla wylotu nr 1
4.1.2) Tabela nr 2 Wyliczenie ilosci wéd opadowych dla wylotu nr 2
4.1.3) Tabela nr 3 Zestawienie komor i studni kanalizacyjnych
4.1.4) Tabela nr 4 Zestawienie wpustéw deszczowych
4.1.5) Zatgcznik nr 1 Przekroje poprzeczne wylotéw kD W1 i W2
4.1.6) Zatgcznik nr 2 Rysunek konstrukcyjny zbrojenie wylotu kd W1
4.1.7) Zatgcznik nr 3 Rysunek konstrukcyjny zbrojenie wylotu kd W2
4.1.8) Zatgcznik nr 4 Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe betonowej rury DN1000
4.1.9) Zatgcznik nr 5 Protokét z posiedzenia narady koordynacyjnej w zakresie uzgodnienia
sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu pismo z 17.09.2015r, nr WGK.6630.374.
2015.111.11
4.1.10) Zatgcznik nr 6 Uzgodnienie Kolejowego Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
w Szczecinie z dnia 28.09.2015r. Pismo nr NSz13.6315.226.2015.BB/2
4.1.11) Zatgcznik nr 7 Decyzja pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotéw W1iW2i zrzut
wod opadowych i roztopowych do rzeki Gwdy
4.1.12) Zatgcznik nr 8 Decyzja pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotéw od W3 do W7
i zrzut wod opadowych i roztopowych do rzeki Gwdy
4.1.13) Zatgcznik nr 9 Uzgodnienie MwiK Sp. z 0.0. w Pile z dnia 23.07.2015r. pismo nr NOK/1216/
2015 oraz pismo z dnia 26.11.2015r. pismo nr NOK/1745/2015
4.3) Czes$¢ rysunkowa
rys. SKD-0 Plan orientacyjny
Legenda
rys. SKD-1 Plan sytuacyjny ark.1/4 1:500 (od Wyl.1 do drogi dojazdowej nr 1)
rys. SKD-2 Plan sytuacyjny ark.2/4 1:500
rys. SKD-5 Profile podtuzne kanalizacji deszczowej ark. 1/4 1:100/500
rys. SKD-6 Profile podiuzne kanalizacji deszczowej ark. 2/4 1:100/500 (D2-D3, D5-D5.1)
rys. SKD-7 Profile podiuzne kanalizacji deszczowej ark. 3/4 1:100/500
rys. SKD-8 Profile podiuzne kanalizacji deszczowej ark. 4/4 1:100/500
rys. SKD-10 Profile podtuzne przykanalikéw od wpustow deszczowych ark. 2/4 (od WD41)
rys.SKD-11 Profile podtuzne przykanalikéw od wpustéw deszczowych ark. 3/4 (do WD72)
rys. SKD-12 Profile podtuzne przykanalikéw od wpustow deszczowych ark. 4/4 1:100/500
rys. SKD-13 Schemat studni kanalizacyjnej DN1000
rys. SKD-14 Schemat studni kanalizacyjnej DN1200
rys. SKD-15 Schemat studni kanalizacyjnej DN1200/1000
rys. SKD-16 Schemat studni kanalizacyjnej DN1500
rys.SKD-17 Schemat studni kanalizacyjnej DN1500/1000
rys. SKD-18 Schemat studni kanalizacyjnej DN2000
rys.SKD-19Schemat studni kanalizacyjnej DN2000/1000
rys. SKD-20 Schemat komory kanalizacyjnej D2
rys. SKD-21 Schemat komory kanalizacyjnej D3
rys. SKD-22 Schemat komory kanalizacyjnej D21
rys. SKD-23 Schemat komory kanalizacyjnej D22
rys. SKD-24 Schemat urzgdzen podczyszczajgcych
rys. SKD-25 Schemat urzadzen podczyszczajgcych
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rys. SKD-26 Schemat ulicznego wpustu deszczowego

rys. SKD-27 Schemat kaskady rurowej zewnetrzne;j

rys. SKD-28 Wylot przykanalika do rowu

rys. SKD-29 Profile podiuzne wysokosc¢ belek zaporowych

rys. SKD-30 Montaz prowadnic dla belek zaporowych szandoréw

rys. SKD-31 Elementy systemu szandowréw

rys. SKD-32 Schemat wykonania potaczen szczelnych w studniach proj. i istn.
rys. SKD-33 Schemat posadowienia kanatow

rys. SKD-34 Schemat zabezpieczenia kabli i rurociggdw w wykopie

5. Projekt wykonawczy — Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej
5.1) Opis techniczny
5.2) Zataczniki

5.2.1) Tabela nr 1. Zestawienie studni kanalizacyjnych
5.2.2) Zatagcznik nr 1. Protokot z posiedzenia narady koordynacyjnej w zakresie uzgodnienia

sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu pismo z 17.09.2015r, nr WGK.6630.374.

2015.11111
5.2.3) Zatgcznik nr 2. Uzgodnienie Kolejowego Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w
Szczecinie z dnia 28.09.2015r. Pismo nr NSz13.6315.226.2015.BB/2

5.2.4) Zatagcznik nr 3. Uzgodnienie MwiK Sp. z 0.0. w Pile z dnia 23.07.2015r. pismo nr NOK/1216/

2015 oraz pismo z dnia 26.11.2015r. pismo nr NOK/1745/2015

5.3) Czes¢ graficzna

rys. SKA-0 Plan orientacyjny 1:10000

Legenda

rys. SKS-1 Plan sytuacyjny ark. 1/2 1:500

rys. SKS-3 Profile podtuzne kanalizacji sanitarnej ark. 1/3 1:100/500

rys. SKS-4 Profile podtuzne kanalizacji sanitarnej ark. 2/3 1:100/500

rys. SKS-6 Schemat studni kanalizacyjnej DN1000

rys. SKS-7 Schemat studni kanalizacyjnej DN1200/1000

rys. SKS-8 Schemat kaskady rurowej zewnetrznej

rys. SKS-9 Schemat wykonania potgczen w studniach projektowanych i istniejgcych
rys. SKS-9 Schemat wykonania potaczen szczelnych w studniach proj. i istn.
rys. SKS-10 Schemat posadowienia rurociagéw

rys. SKS-11 Schemat zabezpieczenia kabli i rurociggdéw w wykopie

6. Projekt wykonawczy — Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej — ttocznej
6.1) Opis techniczny
6.2) Zataczniki

6.2.1) Zestawienie wspotrzednych weztdéw i zataman trasy kanalizacji sanitarnej ttocznej
6.2.2) Protokét z posiedzenia narady koordynacyjnej w zakresie uzgodnienia sytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu pismo z 17.09.2015r, nr WGK.6630.374.2015.111.1

6.2.3) Uzgodnienie Kolejowego Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Szczecinie z dnia

28.09.2015r. Pismo nr NSz13.6315.226.2015.BB/2

6.2.4) Uzgodnienie MwiK Sp. z 0.0. w Pile z dnia 23.07.2015r. pismo nr NOK/1216/2015 oraz pismo

z dnia 26.11.2015r. pismo nr NOK/1745/2015

6.2.5) Uzgodnienie Spétka Wodno-Sciekowa GWDA pismo nr 3197/Mot/KS/15 z 17.07.2015r. Oraz

pismo nr 5251/Mot/KS/15 z 02.12.2015r.
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6.3) Czesé rysunkowa

rys.

SKStt-0 Plan orientacyjny 1:10000

Legenda

rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.

SKStt-1 Plan sytuacyjny ark.1/2 1:500

SKStt-2 Plan sytuacyjny ark.2/2 1:500

SKStt-3 Profile podiuzne kanalizacji sanitarnej ttocznej ark.1/1 1:100/500
SKSt-4 Schemat montazowy kanalizacji sanitarnej ttocznej

SKStt-5 Schemat studni rewizyjnej

SKStt-6 Schemat studni odpowietrznikowej

SKSt-7 Schemat pompowni Sciekéw P2

SKSH#-8 Rury ochronne na kanalizacji sanitarnej ttocznej

SKStt-9 Schemat podparcia zasuw

SKStt-10 Schemat zabudowy skrzynek do zasuw

SKStt-11 Schemat posadowienia rurociggéw

SKSt-12 Schemat zabezpieczenia kabli i rurociggdw w wykopie
SKSt#-13 Schemat studni zintegrowanej GRP DN 1200 na rurze DN 1400

7. Projekt wykonawczy — Budowa i przebudowa sieci wodociggowych
7.1) Opis techniczny
7.2) Zataczniki
7.2.1) Zestawienie wspotrzednych weziéw i zataman sieci wodociggowe;j
7.2.2) Protokét z posiedzenia narady koordynacyjnej w zakresie uzgodnienia sytuowania

projektowanych sieci uzbrojenia terenu pismo z 17.09.2015r, nr WGK.6630.374.2015.111.1

7.2.3) Uzgodnienie Kolejowego Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Szczecinie z dnia

28.09.2015r. Pismo nr NSz13.6315.226.2015.BB/2

7.2.4) Uzgodnienie MwiK Sp. z 0.0. w Pile z dnia 23.07.2015r. pismo nr NOK/1216/2015 oraz pismo

z dnia 26.11.2015r. pismo nr NOK/1745/2015

7.3) Czes$é rysunkowa

rys.

SW-0 Plan orientacyjny 1:10000

Legenda

rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.

SW-1 Plan sytuacyjny ark. 1/4 (od W1 do W3)

SW-2 Plan sytuacyjny ark. 2/4 1:500

SW-5 Profile podtuzne sieci wodociggowej ark. V4

SW-6 Profile podiuzne sieci wodociggowej ark. 2/4

SW-7 Profile podtuzne sieci wodociggowej ark. %

SW-8 Profile podiuzne sieci wodociggowej ark. 4/4 (W12-W14)
SW-9 Schemat montazowy wodociggow ark.1/3 (od W1 do |W3)
SW-10 Schemat montazowy wodociggow ark.2/3

SW-11 Schemat montazowy wodociggow ark.3/3

SW-12 Schemat hydrantéw nadziemnych

SW-13 Rury ochronne na wodociagu

SW-14 Schemat podparcia zasuw i kolan ze stopkg

SW-15 Schemat zabudowy skrzynek do zasuw

SW-16 Schemat posadowienia rurociggow

SW-17 Schemat podwieszenia rurociggow i kabli
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8. Projekt wykonawczy — Projekt budowy kanatu technologicznego w ulicy Walki Miodych
8.1) Opis techniczny
8.2) Czes$é¢ rysunkowa
rys. 1 Plan orientacyjny
rys. 2 Plan sytuacyjny budowy Kanatéw Teletechnicznych
rys. 3 Schemat rozwiniety budowy Kanatéw Technologicznych

9. Projekt wykonawczy — Projekt zabezpieczenia sieci teletechnicznych w ulicy Walki Walki Miodych
9.1) Opis techniczny
9.2) Czes¢ rysunkowa
rys. 1 Plan orientacyjny
rys. 2.1 Plan sytuacyjny zabezpieczenia sieci teletechnicznej Orange Polska S.A.
rys. 2.2 Plan sytuacyjny zabezpieczenia sieci teletechnicznej Orange Polska S.A.
rys. 3.1 Plan sytuacyjny zabezpieczenia sieci teletechnicznej Netia S.A.
rys. 3.2 Plan sytuacyjny zabezpieczenia sieci teletechnicznej Netia S.A.
rys. 4 Plan sytuacyjny zabezpieczenia sieci teletechnicznej Asta-Net Sp. z 0. o.

10. Projekt wykonawczy — Przebudowa i budowa nowego oswietlenia drogowego
10.1) Opis techniczny
10.2) Zalgczniki

10.2.1) Dane koordynacyjne oswietlenia drogowego w Pile wydane w dniu 04.03.2015 r. przez
Gmine Pita przy pismie o sygn. RFE.042.12.11.2014.BK id: 395372,

10.2.2) Warunki techniczne usuniecia kolizji istniejgcego oswietlenia drogowego z planowang
przebudowsg infrastruktury drogowej w Pile ul. Walki Mtodych wydane w dniu 18.05.2015
przez ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0. Oddziat Poznan - Rejon Oswietleniowy Pita,

10.2.3) Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. szafy
o$wietleniowej SO-1 wydane w dniu 29.07.2015 r. przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat
Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybucji Pita, przy pismie o sygn. OD5/ZR7/680/2015,

10.2.4) Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. szafy
oswietleniowej SO-2 wydane w dniu 29.07.2015 r. przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat
Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybuciji Pita, przy piSmie o sygn.OD5/ZR7/679/2015,

10.2.5) Karty katalogowe oprawy oswietleniowej typu TECEO,

10.2.6) Karta katalogowa oprawy oswietleniowej typu ALURA LED,

10.2.7) Karta katalogowa (sylwetka wraz z charakterystyka) stupa typu |,

10.2.8) Karta katalogowa (sylwetka wraz z charakterystyka) stupa typu lll,

10.2.9) Karta katalogowa (sylwetka wraz z charakterystykg) stupa typu IV,

10.2.10) Karta katalogowa (sylwetka wraz z charakterystyka) stupa typu V,

10.2.11) Karta katalogowa (sylwetka wraz z charakterystyka) stupa typu VI,

10.2.12) Karta katalogowa (sylwetka wraz z charakterystyka) stupa typu VII,

10.2.13) Karta katalogowa (sylwetka wraz z charakterystyka) stupa typu VIII,

10.2.14) Karta katalogowa (sylwetka wraz z charakterystyka) stupa typu IX,

10.2.15) Wykaz wiascicieli i wtadajgcych dziatkami na ktorych projektuje sie oswietlenie drogowe.

10.2.16) Uzgodnienie przedmiotowego opracowania projektowego wydane w dniu 21.08.2015

przez Gmine Pita przy piSmie o sygn. RFE.042.12.11.2014.BK id: 471186,
10.3) Czes¢ rysunkowa
rys. SW-0 Plan orientacyjny 1:10000

— ~— ~— ~— ~— ~—
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Legenda

rys. 2 Schemat zasilania szaf oswietleniowych SO-1i SO-2

rys. 3 Schemat zasilania o$wietlenia drogowego

rys. 4.2 Plan sytuacyjny budowy o$wietlenia drogowego 1:500

rys. 4.3 Plan sytuacyjny budowy oswietlenia drogowego 1:500

rys. 4.4 Plan sytuacyjny budowy o$wietlenia drogowego 1:500

rys. 7 Szafy oswietleniowe SO-1 i SO-2

rys. 9 Tabela montazowa oswietlenia drogowego szafa SO-2/wt. Gmina Pita

11. Projekt wykonawczy — Budowa linii zasilajgcych nN
11.1) Opis techniczny
11.2) Rysunki
rys. 1 Plan orientacyjny
rys. 2 Schemat sieci rozdzielczej nN
rys. 3.1 Plan sytuacyjny cz. |
rys. 3.2 Plan sytuacyjny cz. Il
rys. 4 Szafka kablowa SK-1 (SK-2)

12. Projekt wykonawczy — Projekt przebudowy kolizyjnych linii kablowych SN
12.1) Opis techniczny
12.2) Czes¢ rysunkowa
rys. nr 1 Plan orientacyjny
rys. nr 5 Plan sytuacyjny przebudowy linii kablowych SN cz. IlI

13. Projekt wykonawczy — Organizacja ruchu docelowego
13.1) Opis techniczny
13.2) Czes¢ rysunkowa
rys. 1 Plan orientacyjny
rys. 4 Organizacja ruchu docelowego ark. 3z 7

14. Projekt wykonawczy — Inwentaryzacja i projekt zieleni

14.1) Opis techniczny

14.2) Czes¢ rysunkowa
rys. 0 Plan orientacyjny
rys. 1 Plan sytuacyjny — petla autobusowa
rys. 2 Plan sytuacyjny — rondo
rys. 3 Plan orientacyjny
rys. 4.1. Inwentaryzacja zieleni — plan sytuacyjny ark. 1z 4
rys. 4.2 Inwentaryzacja zieleni — plan sytuacyjny ark. 2z 4
rys. 4.3 Inwentaryzacja zieleni — plan sytuacyjny ark. 3 z 4
rys. 4.4 Inwentaryzacja zieleni — plan sytuacyjny ark. 4 z 4
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Czes¢ 3. Dokumentacja projektowa droga dojazdowa nr 1 i 2 do terenéw inwestycyjnych

A) Projekt architektoniczno-budowlany

1. Projekt zagospodarowania terenu
1.1) Oswiadczenia
1.2) Opis techniczny
1.2.1) Informacja Dotyczaca Bezpieczerstwa i ochrony zdrowia
1.3) Czes$¢ rysunkowa
rys. 1 Plan orientacyjny 1:10000
rys.2 Plan sytuacyjny ark.1/4
rys.4 Plan sytuacyjny ark.3/4
rys.5 Plan sytuacyjny ark.4/4
rys.6 Plansza zbiorcza sieci uzbrojenia terenu ark.1/4
rys.8 Plansza zbiorcza sieci uzbrojenia terenu ark.3/4
rys.9 Plansza zbiorcza sieci uzbrojenia terenu ark.4/4

2. Projekt architektoniczno-budowlany — Budowa drég dojazdowych, projekt budowy drogi nr 2
2.1) Opis techniczny
2.2) Zataczniki
2.2.1) Tabela nr 1 Inwentaryzacja zieleni
2.2.2) Czes¢ rysunkowa
rys. 1 Profil podtuzny droga dojazdowa nr 2 1:50/500
rys. 2 Przekroje konstrukcyjne 1:50

3. Projekt architektoniczno-budowlany — Budowa i przebudowa infrastruktury sanitarnej projekt
budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej
3.1) Opis techniczny
3.2) Zalaczniki
3.2.1) Tabela nr 1 Wyliczenie ilosci wod opadowych dla wylotu nr 1
3.2.2) Tabela nr 1 Wyliczenie ilosci wod opadowych dla wylotu nr 2
3.3) Czes$é rysunkowa
rys SKD-1 profile podtuzne kanalizacji deszczowej ark. 1/5
rys SKD-2 profile podtuzne kanalizacji deszczowej ark. 2/5 (D6 do D6.5 i D9-D9.6)
rys SKD-3 profile podtuzne kanalizacji deszczowej ark. 3/5 (droga nr 2)
rys SKD-2 profile podtuzne kanalizacji deszczowej ark. 5/5 (droga nr 2)

4. Projekt architektoniczno-budowlany — Budowa i przebudowa infrastruktury sanitarnej projekt
budowy i przebudowy kanalizacji sanitarnej — grawitacyjnej
4.1) Opis techniczny
4.2) Czes¢ graficzna
rys SKS-1 Profile podtuzne kanalizacji sanitarnej ark. 1/4
rys SKS-2 Profile podtuzne kanalizacji sanitarnej ark. 2/4

5. Projekt architektoniczno-budowlany — Budowa i przebudowa infrastruktury sanitarnej projekt
budowy i przebudowy sieci wodociggowej
5.1) Opis techniczny
5.2) Czes$¢ graficzna
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rys SW-3 Profile podtuzne sieci wodociggowej ark.3/4
rys SW-3 Profile podtuzne sieci wodociggowej ark.4/4 (droga nr 2)

6. Projekt architektoniczno-budowlany — Budowa i przebudowa infrastruktury teletechnicznej projekt
budowy kanatu technologicznego
6.1) Opis techniczny

7. Projekt architektoniczno-budowlany — Budowa i przebudowa infrastruktury teletechnicznej projekt
przebudowy sieci teletechnicznej PKP Utrzymanie
7.1) Opis techniczny

8. Projekt architektoniczno-budowlany — Przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej projekt
budowy nowego oswietlenia drogowego
8.1) Opis techniczny

9. Projekt architektoniczno-budowlany — Przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej projekt
budowy linii zasilajagcych nN
9.1) Opis techniczny

10. Projekt architektoniczno-budowlany — Przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej projekt
budowy linii napowietrznej SN

10.1) Opis techniczny

11. Uzgodnienia, opinie, decyzje
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Spis opinil, uzgodnien, decyzji

Nr Wysthien ie / opracowanie R
data pismo nr nadawea

1 10-04-2014 1Z1WR-505-150/04/2015 PKP PLK ‘Warunki techniczne.

2 31-12-2014 WO0Q-11.4200.11,2014,]C,20 RDOS Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

3 16-12-2014 77/DZTITS/2014 AstaNET Warunki techniczne.

4 12-12-2014 TO/23/14 ZETPEZET ‘Warunki techniczne.

5 23-12-2014 6071/Mot/KS/14 Gwda Sp. z. 0.0, Warunki techniczne.

6 19-12-2014 E/W/14/3705/JP Netia Warunki techniczne.

7 07-01-2015 QIU-5000-106710/14 PSG Warunki + uzgodnienie.

8 08-01-2015 | TOTWSBU-PO-2112-003/14/MP Orange Warunki techniczne.

9 05-02-2015 = PKP S.A. Wykaz regulacji osi toru.

10 04-03-2015 id: 395372 UM Pila Parametry o§wictlenia.

11 03-03-2015 NOK/424/2015 MWiK Informacje do projektu KS - tloczna

12 06-03-2015 - UM Pila Protokét z rady technicznej

13 19-03-2015 1721W4-505-145/03/2015 PKP PLK Zmiana warunkéw w zakresie zawieszenia przewodu jezdnego,

14 14-04-2015 ERD10b-5512/86-1/2015 PKP ENERGETYKA |Warunki techniczne.

15 23-04-2015 RD-7/ZM/UM/MP/4124/2015 ENEA warunki przebudowy SN

16 28-04-2015 id: 422247 UM Pita Akccptacj.a proponowanych zmiany parametréw projektowanego kanatu

technologicznego.

17 22-04-2015 : UM Pila Protokot komsji ze spotkania w terenie.

18 30-04-2015 Dr.IV.7040/193-3/3775/15 ZDIiZ w Pile Uzgodnienie PB obiektu inzunierskiego.

19 21-05-2015 1Z1W4-505-145.1/05/2015 PKP PLK Uzgodnienie PB obiektu inzunierskiego.
20 18-06-2015 ERDI10b-5512/86-2/2015 PKP ENERGETYKA |Uzgodnienie przebudowy LPN
21 07-07-2015 UTD8-504-252/2015 PKP Utrzymanie  |uzgodnienie przesunigcia kabla TKD

22 07-07-2015 Dr,1V.7040/193-9/5777/15 ZDiZ w Pile Uzgodnienie PB drog dojazdowych

23 17-07-2015 3197/Mot/KS/15 Gwda Sp. z. 0.0.  [Uzgodnienie projektu KS.

24 16-07-2015 id: 459556 UM Pila Uzgodnienie PB drog dojazdowych i ul. Walki Miodych

25 15-07-2015 1Z1W5-505-145.2/07/2015 PKP PLK Uzgodnienie projektu przebudowy sieci trakcyjnej.

26 23-07-2015 id: 460692 UM Pila Uzgodnienie PB obiektu inzunierskiego.

27 23-07-2015 NOK/1216/2015 MWiK Uzgodnienie projektu.

28 29-07-2015 ODS/ZR7/679/2015 ENEA Warunki przylaczenia o$wietlenia SO-2

29 29-07-2015 OD5/ZR7/680/2015 ENEA ‘Warunki przylaczenia o$wietlenia SO-1

30 17-08-2015 ODS5/ZR7/744/2015/8612 ENEA Warunki przylaczenia przepompowni P3

31 17-08-2015 ODS/ZR7/745/2015/8612 ENEA Warunki przylgczenia przepompowni P2

32 20-08-2015 RD-7/ZM/MU/MP/8318/2015 ENEA Uzgodnienie przebudowy linii napowietrznej SN 15kV

33 21-08-2015 id: 471186 UM Pila Uzgodnienie o$wietlenia

34 28-08-2015 UTD8-504-328/2015 PKP UTRZYMANIE |Uzgodnienie catodci projektu w zakresie terenow kolejowych.
35 18-08-2015 ERDI10b-5512/275/2015 PKP ENERGETYKA [Uzgodnienie calosci projektu w zakresie terenow kolejowych.
36 07-09-2015 LBPS;j-508-0628/15 TK TELEKOM __ |Uzgodnienie caloéci projekiu w zakresie terenéw kolejowych,
37 10-09-2015 1Z21W4-505-145,2/09/2015 PKP PLK Uzgodnienie projektu - wiadukt (linia 354)

38 24-09-2015 1Z1W8-505-310/09/2015 PKP PLK Uzgodnienie projektu - drogi dojazdowe nr 11 2

39 23-09-2015 171W4-505-400/09/2015 PKP PLK Uzgodnienie projektu - przejécie KD 600 (pod torami linii 354)
40 23-09-2015 1ZTW4-505-398/09/2015 PKP PLK Uzgodnienie projektu - przejécie KD 800 (pod torami linii 354)
41 23-09-2015 1ZTW4-505-399/09/2015 PKP PLK Uzgodnienie projektu - przejécie w 160 (ped torami linii 354)
42 23-09-2015 1Z1W4-505-397/09/2015 PKP PLK Uzgodnienie projektu - przejécie kanatu tech. (pod torami linii 354)
43 | 07-102015 WGK.6630.374.2015.111.1 STAROSTA PILSKI |Protoko! z posiedzenia narady koordynacyjnej

44 | 14-10-2015 NSz13.6315.226.2015.BB/2 PKP S.A. Uzgodnienie ZUDP

B) Projekty wykonawcze

1. Projekt wykonawczy — Budowa drogi dojazdowej nr 2
1.1) Opis techniczny
1.2) Zataczniki:

1.2.1) warunki/uzgodnienia/decyzje/opinie
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Nr Wystqpienie / opracowanie SkFacany opis
data pismo nr nadawca

1 10-04-2014 1ZIW8-505-150/04/2015 PKP PLK Warunki techniczne.

2 31-12-2014 WQ0Q0-11.4200.11,2014,]C, 20 RDOS Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach
3 06-03-2015 - UM Pita Protokdf z rady technicznej

4 22-04-2015 - UM Pita Protokdt komsji ze spotkania w terenie.

5 07-07-2015 Dr.IV.7040/193-9/5777/15 ZDiZ w Pile Uzgodnienie P8 drog dojazdowych

6 16-07-2015 id: 459556 UM Pita Uzgodnienie PB drog dojazdowych i ul. Walki Mlodych
7 24-09-2015 1ZIW8-505-310/09/2015 PKP PLK Uzgodnienie projektu - drogi dojazdowe nr 1i 2
8 07-10-2015 WGK.6630.374.2015./11.1 STAROSTA PILSKI Protokot z posiedzenia narady koordynacyjnej
9 14-10-2015 NS213.6315.226.2015.88/2 PKP S.A. Uzgodnienie ZUDP

1.2.2) Inwentaryzacja zieleni:
rys plan orientacyjny 1Z-0
rys plan sytuacyjny 1Z-|

1.3) Czes$¢ rysunkowa

rys. 1 Plan orientacyjny 1:10000

rys.2 Plan sytuacyjny 1:500

rys. 3.1 Profil podtuzny

rys.4.1 Przekroje konstrukcyjne

rys. 5.1 Rysunki szczegétowe potgczen

rys. 6.1 Przekroje poprzeczne

rys. 6.2 Przekroje poprzeczne

rys. 6.3 Przekroje poprzeczne

2. Projekt wykonawczy — Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
2.1) Opis techniczny
2.2) Zalagczniki
2.2.1) Tabela nr 1 Zestawienie studni kanalizacyjnych
2.2.2) Protokot z posiedzenia narady koordynacyjnej w zakresie uzgodnienia sytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu z dnia 17.09.2015r. Pismo nrWGK.6630.374.2015.111.1
2.2.3) Uzgodnienie Kolejowego Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Szczecinie z dnia
28.09.2015r. Pismo nr NSz13.6315.226.2015.BB/2
2.2.4) Uzgodnienie MwiK Sp. z 0.0. w Pile z dnia 23.07.2015r. pismo nr NOK/1216/2015 oraz pismo
z dnia 26.11.2015r. pismo nr NOK/1745/2015
2.3) Czesé rysunkowa
rys. SKS-0 Plan orientacyjny
rys. SKS-1 Plan sytuacyjny — ark.1/2
rys. SKS-2 Plan sytuacyjny — ark.1/2
rys. SKS-3 Profile podtuzne kanalizacji sanitarnej — ark.1/2
rys. SKS-4 Profile podtuzne kanalizacji sanitarnej — ark.2/2
rys. SKS-5 Schemat studni kanalizacyjnej DN1000
rys. SKS-6 Schemat studni kanalizacyjnej DN1200/1000
rys. SKS-7 Schemat wykonania potgczen szczelnych w studniach proj. i istn.
rys. SKS-8 Schemat posadowienia rurociggdéw
rys. SKS-5 Schemat zabezpieczenia kabli i rurociggéw w wykopie

3. Projekt wykonawczy — Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej
3.1) Opis techniczny
3.2) Zataczniki
3.2.1) Tabela nr 1. Wyliczenie ilosci wéd opadowych dla wylotu nr 1
3.2.2) Tabela nr 2. Wyliczenie ilosci wod opadowych dla wylotu nr 2
3.2.3) Tabela nr 3. Zestawienie komoér i studni kanalizacyjnych
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3.2.4) Zatagcznik nr 1. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe betonowej rury DN800

3.2.5) Zatagcznik nr 2. Protokot z posiedzenia narady koordynacyjnej w zakresie uzgodnienia
sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

3.2.6) Zataczniki nr 3. Uzgodnienie Kolejowego Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
w Szczecinie

3.2.7) Zatagcznik nr 4. Uzgodnienie MWIK projekt budowlany

3.2.8) Zatgcznik nr 5. Uzgodnienie PKP przejscia kanalizacji deszczowej DN800 pod torami
kolejowymi

3.2.9) Zatgcznik nr 7. Uzgodnienie MWIK projekt wykonawczy

3.3) Czesé rysunkowa

SKD-0 Plan orientacyjny 1:10000

SKD-1 Plan sytuacyjny — ark. 1/3 1:500

SKD-2 Plan sytuacyjny — ark. 2/3 1:500

SKD-3 Plan sytuacyjny — ark. 3/3 1:500

SKD-4 Profile podtuzne kanalizacji deszczowej — ark. 1/3 1:100/500

SKD-5 Profile podtuzne kanalizacji deszczowej — ark. 2/3 1:100/500

SKD-6 Profile podtuzne kanalizacji deszczowej — ark. 3/3 1:100/500

SKD-7 Profile podtuzne przykanalikéw od wpustow deszczowych — ark. 1/2 1:100/500

SKD-8 Profile podtuzne przykanalikéw od wpustow deszczowych — ark. 2/2 1:100/500

SKD-9 Schemat studni kanalizacyjnej DN1000 mm

SKD-10 Schemat studni kanalizacyjnej DN1200 mm

SKD-11 Schemat studni kanalizacyjnej DN1200/1000 mm

SKD-12 Schemat studni kanalizacyjnej DN1500 mm

SKD-13 Schemat studni kanalizacyjnej DN1500/1000 mm

SKD-14 Schemat studni kanalizacyjnej DN2000 mm

SKD-15 Schemat ulicznego wpustu deszczowego

SKD-16 Schemat kaskady rurowej zewnetrznej

SKD-17 Schemat wykonania potgczen szczelnych w studniach pro;j. i istn.

SKD-18 Schemat posadowienia kanatow

SKD-19 Schemat zabezpieczenia kabli i rurociggéw w wykopie

4. Projekt wykonawczy — Budowa i przebudowa sieci wodociggowej
4.1) Opis techniczny
4.2) Zalaczniki
4.2.1) Tabela nr 1 Zestawienie wspotrzednych weztéw i zataman sieci wodociggowe;j
4.2.2) Protokét z posiedzenia narady koordynacyjnej w zakresie uzgodnienia sytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu z dnia 17.09.2015r. pismo nr WGK.6630.374.2015.111.1
4.2.3) Uzgodnienie Kolejowego Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Szczecinie z dnia
28.09.2015r. Pismo nr NSz13.6315.226.2015.BB/2
4.2.4) Uzgodnienie MwiK Sp. z 0.0. w Pile z dnia 23.07.2015r. pismo nr NOK/1216/2015 oraz pismo z
dnia 26.11.2015r. pismo nr NOK/1745/2015
4.3) Czes¢ graficzna
SW-0 Plan orientacyjny 1:10000
SW-1 Plan sytuacyjny — ark. 1/3 1:500
SW-2 Plan sytuacyjny — ark. 2/3 1:500
SW-3 Plan sytuacyjny — ark. 3/3 1:500
SW-4 Profile podtuzne sieci wodociggowej — ark. 1/2 1:100/500
SW-5 Profile podtuzne sieci wodociggowej — ark. 2/2 1:100/500
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SW-6 Schemat montazowy wodociggéw — ark. 1/3
SW-7 Schemat montazowy wodociggéw — ark. 2/3
SW-8 Schemat montazowy wodociggéw — ark. 3/3
SW-9 Schemat hydrantéw nadziemnych

SW-10 Rury ochronne na wodociggu

SW-11 Schemat podparcia zasuw i kolan ze stopkg
SW-12 Schemat zabudowy skrzynek do zasuw
SW-13 Schemat posadowienia rurociggow

SW-14 Schemat podwieszenia rurociggow i kabli

5. Projekt wykonawczy — Budowa kanatu technologicznego

5.1) Opis techniczny

5.2) Zataczniki
5.2.1) Uprawnienia budowlane projektanta
5.2.2) Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do DIIB.
5.2.3) Uprawnienia budowlane sprawdzajgcego
5.2.4) Zaswiadczenie o przynaleznosci sprawdzajgcego do DIIB
5.2.5) Akceptacja zmiany parametrow kanatéw technologicznych, pismo nr RFE.042.12.11.2014.BK

z dnia 28.04.2015r.

5.3) Czes¢ graficzna
rys. 1 Plan orientacyjny 1:10000
rys.2.1 Plan sytuacyjny budowy kanatéw technologicznych cz.1 1:500
rys. 2.2 Plan sytuacyjny budowy kanatéw technologicznych cz.2 1:500
rys.3 Schemat rozwiniety kanatéw technologicznych

6. Projekt wykonawczy — Przebudowa sieci teletechnicznej PKP utrzymanie w drodze dojazdowej nr 2
6.1) Opis techniczny
6.2) Zataczniki
6.2.1) Uprawnienia budowlane projektanta
6.2.2) Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do DIIB.
6.2.3) Uprawnienia budowlane sprawdzajgcego
6.2.4) Zaswiadczenie o przynaleznosci sprawdzajgcego do DIIB
6.2.5) Uzgodnienie projektu przebudowy sieci teletechnicznej w rejonie linii kolejowej nr 354 relaciji
Poznan Gt.— Pita Gt. wydane pismem nr UTD8-504-252/2015 z dnia 07.07.2015r.
6.2.6) Uzgodnienie przetozenia kabla sterowania ruchem kolejowym wydane przez PKP PLK S.A,,
Zaktad Linii Kolejowych w Szczecinie, Dziat Inwestycji, ul. Korzeniowskiego 1, 70-211
Szczecin, pismem nr: 1ZIW8-505-310/09/2015 z dnia 24.09.2015r.
6.3) Czesé rysunkowa
rys. 1 Plan orientacyjny 1:10000
rys.2 Plan sytuacyjny przetozenia sieci teletechnicznej PKP Utrzymanie
rys.3 Schemat przetozenia sieci teletechnicznej PKP Utrzymanie

7. Projekt wykonawczy — Budowa nowego oswietlenia Drogowego
7.1) Opis techniczny
7.2) Zataczniki
7.2.1) Dane koordynacyjne oswietlenia drogowego w Pile wydane w dniu 04.03.2015 r. przez Gmine
Pita przy piSmie o sygn. RFE.042.12.11.2014.BK id: 395372,
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7.2.

7.2.

7.2.
7.2.
7.2.
7.2.
7.2.

2) Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. szafy
oswietleniowej SO-2 wydane w dniu 29.07.2015 r. przez ENEA Operator Sp. z 0.0.0ddziat
Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybucji Pita, przy pismie o sygn.OD5/ZR7/679/2015,

3) Uzgodnienie przedmiotowego opracowania wydane w dniu 21.08.2015 r. przez Gmine Pita
przy pi$mie o sygn. RFE.042.12.11.2014.BK id: 471186,

4) Karty katalogowe oprawy oswietleniowej typu TECEO,

5) Karta katalogowa (sylwetka wraz z charakterystykg) stupa typu |,

6) Karta katalogowa (sylwetka wraz z charakterystyka) stupa typu |,

7) Karta katalogowa (sylwetka wraz z charakterystyka) stupa typu X,

8) Wykaz wiascicieli i wtadajgcych dziatkami na ktérych projektuje sie oswietlenie drogowe.

7.3) Czesé rysunkowa

rys
rys
rys
rys
rys
rys

8. Projekt

. 1 Orientacja

. 2 Schemat zasilania oswietlenia drogowego

. 3.1 Plan sytuacyjny cz. | 1 : 500

. 3.2 Plan sytuacyjny cz. Il 1 : 500

. 3.3 Plan sytuacyjny cz. Ill 1 : 500

. 4 Tabela montazowa o$wietlenia drogowego (z szafy SO-2)

wykonawczy — Organizacja ruchu docelowego

8.1) Opis techniczny
8.2) Czes$¢ rysunkowa

rys
rys

. 1 Plan orientacyjny 1:10000
.8 Plan sytuacyjny — arkusz nr 7/7 1:500

C) Projekt wykonawczy droga dojazdowa nr 1

1. Projekt

wykonawczy — Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej

1.1) Opis techniczny
1.2) Czes$¢ graficzna

rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.

SKD-0 Plan orientacyjny

SKD-1 Plan sytuacyjny ark. 1/3

SKD-4 Profile podtuzne kanalizacji deszczowej ark. V4

SKD-5 Profile podtuzne kanalizacji deszczowej ark. 2/4

SKD-8 Profile podtuzne przykanalikéw od wpustéw deszczowych ark. 72
SKD-13 Schemat studni kanalizacyjnej DN 1500 mm

SKD-14 Schemat studni kanalizacyjnej DN 2000/1000 mm

SKD-15 Schemat ulicznego wpustu deszczowego

SKD-16 Schemat kaskady rurowej zewnetrzne;j

SKD-17 Schemat wykonania potgczen szczelnych w studniach proj. i istniejgcych
SKD-18 Schemat posadowienia kanatéw

SKD-19 Schemat zabezpieczenia kabli i rurociggéow w wykopie
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