

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

**Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aquapark w Pile**  
**Budowa krytej pływalni I etap**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto
	<b>Kryta pływalnia – I etap</b>	
1.	<b>Dostosowanie się do wymagań ogólnych</b> (nie więcej niż 2% wartości prac z poz. 2)	
2	<b>Roboty związane z budynkiem</b> (poz.2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	
2.1	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, PORZĄDKOWE I POMIAROWE</b>	
2.2	<b>ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE</b> (poz. 2.2.1+2.2.2+2.2.3+ 2.2.4+ 2.2.5)	
2.2.1	Roboty ziemne	
2.2.2	Stan surowy zamknięty ( bez okien i drzwi, fasad, ślusarki)	
2.2.3	Niecka basenowa żelbetowa	
2.2.4	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna, ślusarka zewnętrzna	
2.2.5	Roboty wykończeniowe	
2.3	<b>ROBOTY INSTALACYJNE</b> (poz. 2.3.1+2.3.2)	
2.3.1	<b>Instalacje sanitarne</b> (poz. 2.3.1.1+2.3.1.2+2.3.1.3+ 2.3.1.4+ 2.3.1.5+2.3.1.6)	
2.3.1.1	Instalacja wod.kan. i hydrantowa	
2.3.1.2	Instalacja c.o., c.t., c.w.u., odzysku ciepła z popłuczyn	
2.3.1.3	Odwodnienie dachu	
2.3.1.4	Wentylacja mechaniczna i częściowa klimatyzacja	
2.3.1.5	Wymiennikownia ciepła	
2.3.1.6	Technologia uzdatniania wody basenowej	
2.3.2	<b>Instalacje elektryczne i teletechniczne</b>	
2.4	<b>ROBOTY ZEWNĘTRZNE</b> (poz. 2.4.1+2.4.2)	
2.4.1	Roboty instalacyjne zewnętrzne	
2.4.2	Zagospodarowanie terenu – drogi, parkingi, chodniki, zieleni, zewnętrzne schody i podjazdy	
2.5	<b>WYPOSAŻENIE</b> (poz. 2.5.1+2.5.2+2.5.3)	
2.5.1	Wyposażenie basenu sportowego stałe i przenośne	
2.5.2	Wyposażenie pozostałe (szatni, sanitariatów, magazynów i pozostałe pomieszczenia)	
2.5.3	Ruchome dno basenu kompletne z instalacjami i sterowaniem	
3	<b>ROZRUCH</b> (5 % wartości prac z poz. 2)	
	<b>SUMA netto</b>	
	<b>VAT</b>	
	<b>SUMA brutto</b>	

Data: .....

Podpis Wykonawcy: .....