

IN.VI.7041/019/2009

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowa ul.Wiosny Ludów- odcinek miejski od ul.Siemiradzkiego do ul.Czarnieckiego w Pile”

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i wprowadza zmiany w SIWZ dotyczącym ww postępowania przetargowego:

1. Zamawiający informuje, że wyjaśnienia i zmiany zawarte w odpowiedzi na pytania z dnia 10.03.2010r. zostały naniesione w zaktualizowanym kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót dla kanalizacji deszczowej w ul. Wiosny Ludów, które w nowej wersji stanowią załączniki do SIWZ.
2. W związku z koniecznością wprowadzenia korekt w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym branży drogowej Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ, polegającą na wymianie kosztorysu i przedmiaru drogowego.
3. W związku z pkt. 2 wprowadza się dodatkowo jako załącznik do SIWZ w części dokumentacji technicznej rysunek nr 22.

